ASIS

SALERNITANA RETI ED IMPIANTI s.p.a.

REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO "TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012.

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN loc. "CODA DI VOLPE" NEL COMUNE DI EBOLI (SA)

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato n°

H

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PROGETTO
UFFICIO TECNICO ASIS
dott. ing. Giuseppe GIANNELLA

CONSULENZA SPECIALISTICA
prof. ing. Vincenzo BELGIORNO

Responsabile del procedimento
ing. Valeria RISI

COORDINAMENTO SICUREZZA
in fase di progettazione
geom. Domenico NESE

CONSULENZA GEOLOGICA
dott. Vincenzo SIERVO

CONSULENZA STRUTTURALE
dott. ing. Giuseppe GALDO

DATA	Luglio 2015
PROT.	

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO

QUADRO ECONOMICO
Progetto Preliminare

Ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Coda di Volpe nel Comune di Eboli (SA)

A)	**SOMME PER LAVORI**		
A1	Importo lavori da computo (compreso oneri sicurezza diretti)	€ 7.214.000,00	
A1a	Oneri sicurezza indiretti (computati nelle prime ind. sicurezza) non soggetto a ribasso d'asta	€ 77.273,36	
A1b	*Totale lavori e sicurezza(A1+A1a)*		€ 7.291.273,36
	Importo lavori soggetto a ribasso (A1)	*€ 7.214.000,00*	
A2	*Oneri progettazione definitiva-esecutiva e CSP (soggetti a ribasso)*	*€ 342.203,82*	*€ 342.203,82*
	Totale importo soggetto a ribasso d'asta (lavori e progettazione, CSP)	*€ 7.556.203,82*	
A3	**Totale appalto (lavori sicurezza e progettazione A1+A1a+A2)**		**€ 7.633.477,18**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**		
B1	Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto	€ 200.000,00	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 12.000,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50.000,00	
B4	Imprevisti (entro il 5% di A1b)	€ 364.563,67	
B5	Acquisizione di aree ed immobili	€ -	
B6	Accantonamento art. 133 D.L.vo163/2006 e s.m.i.	€ -	
B7	Forniture	€ -	
B8	Smaltimenti pagati a fattura con oneri	€ 75.000,00	
B9	Spese tecniche generali (entro il 12% di A1b+B5)	€ 873.112,97	
B10	*a detrarre spese di progettazione e CSP*	-€ 342.203,82	
	restano al netto di € 342.203,82 per progettazione e CSP	*€ 530.909,15*	
	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)		**€ 1.232.472,82**
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) esclusa IVA*		***€ 8.865.950,00***
	I.V.A. 10% su (A3, B1e B4)	€ 819.804,08	
	I.V.A. 22% su (B2,B8 e B9)	€ 135.940,01	
	Totale IVA	*€ 955.744,10*	
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) incluso IVA		***€ 9.821.694,10***
*	L' I.V.A. non è oggetto di finanziamento se i lavori saranno appaltati da soggetto passivo d'imposta		