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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Per I'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Ripristino e rifunzionalizzazione
dell'impianto di Coda di Volpe nel Comune di Eboli (SA)”

L'anno duemilaquindici, il giorno .................. delmesedi.....ccccevereeveenenne.

TRA

L’ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., C.F./P.IVA 00268520657, di seguito solo “ASIS”, con sede legale in
Salerno, alla Via R. Wenner 61 — Zona Ind.le Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Aniello Fiore,
nato a Sora (FR) il 04/03/1958,

La societa C.F. / P.IVA , di seguito solo “ ”, con sede legale
in , alla , in persona del legale rappresentante sig. , hato a

il ;

PREMESSO

- con determina n. ........... del ........... veniva indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, co. 2, lett. ), del D.Igs. n.
163/2006 e per le motivazioni ivi riferite, appalto pubblico per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori
di che trattasi di cui al progetto preliminare redatto dall’Asis SpA dell'importo complessivo di € ........... , di cui €
............. per importo lavori, comprensivi di € ................... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € ............
per oneri di progettazione esecutiva e C.S.P. soggetti a ribasso, completo di capitolato prestazionale, mediante
procedura aperta, previa acquisizione della progettazione definitiva presentata dallo stesso contraente in sede di
offerta ed approvata con determinazione n......... del ......... con precisazione che il contratto, giusta previsione
dell’art. 53, co. 4, del D.lgs. n. 163/06, sara stipulato a corpo, previa aggiudicazione con il criterio dell’ offerta
economicamente pil vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e 220, del D.Igs. n. 163/06, tenuto conto degli elementi di
valutazione indicati negli allegati bando e disciplinare di gara, con valutazione dell’offerta da parte di apposita
commissione giudicatrice;

- I'intervento sara finanziato con Fondi comunitarie del Fondo Risorse e Sviluppo delibera CIPE n. 79/2012 come
specificato nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 09/03/2015 per complessivi €
8.865.950,00;

- che con delibera del C.d.A. n. ........... del ............. , Si @ preso atto dei verbali di gara redatti dalla commissione
giudicatrice nominata con precedente delibera n. ... del ... , recanti |'aggiudicazione provvisoria
dell’appalto a favore della ............ , con il ribasso offerto del ........... % sull'importo dei lavori a base d’asta e quindi
per un ammontare netto dei lavori paria € ........... ,oltre € ........... per oneri della sicurezza e € ........... per oneri di

progettazione, per un importo complessivo netto di lavori e progettazione esecutiva paria € ............ .

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto per la

progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro
progettazione esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo



allegati o da questo richiamati, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e al d.P.R. n 207 del 2010.
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento é il seguente: -------------- ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri, di cui:

a.1) euro per costo del personale;

a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;
c) euro per corrispettivo per la progettazione di cui:
c.1) euro per progettazione definitiva;

c.2) euro per progettazione esecutiva.

2. l'importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice
dei contratti e degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui 'importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2.Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato
dalla Stazione appaltante.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di
gara ed approvato dalla Stazione appaltante, ai quali si applica il ribasso contrattuale.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui
al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ......... , all’indirizzo ............... , Presso..............

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante........ccocoevvvvvevevvereernennne. (coordinate bancarie di accredito);
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «____ », &/sono autorizzato/i a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore,
i__ signor__ " autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. 0ve non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:




5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 168,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle
vigenti disposizioni:
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell’ordine
di servizio di cui al comma 1;

b) deve essere redatta presso ;
c) e controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

3. Il progetto esecutivo e tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di
legge e di regolamento (ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del
Regolamento generale), e comunque entro .................. giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo
di cui al comma 2.

4. 1l Responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessita, dispone che |'appaltatore provveda
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che cid comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna
variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; & fatta salva
I'applicazione dell’articolo 168, commi da 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non e ritenuto meritevole di approvazione, il contratto é risolto
per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del
progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore & riconosciuto unicamente
quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.

6. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro ............. giorni dall’approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 540 (in lettere cinquecentoquaranta) giorni
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori & applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale dello 0,2 per mille dell'importo contrattuale si applica in caso di ritardo nella consegna del
progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.



3. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’landamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



5. Ll'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite
sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i
suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in
sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3.Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice
dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2.In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. l'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze,
errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessita di rimediare
a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. 1. Aisensidell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013 e sm.i, ove applicabile, & dovuta all’appaltatore
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una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e della
progettazione esecutiva, dopo I'approvazione dei quest’ultima, con le modalita e nei termini previsti dal
Capitolato speciale d’appalto, a favore dell’appaltatore purché questi presenti le fatture quietanziate da
parte dei progettisti (oppure direttamente a favore dei progettisti).

. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti

e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto
della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate
di acconto precedenti, non inferiore a euro ................ (in lettere............... ).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207
del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

a)

. In deroga al comma 2:

non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto e effettuato dopo 'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a ......... (corvereernens ) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.
In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

a)

. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 4, comma 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessita di declaratoria.

10. Se e stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale



d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di
cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo
netto contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Itermini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla data di erogazione
alla S.A. delle relative somme da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore. L'appaltatore sin da
ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato
pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore,
sempreché la Stazione Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai
regolamenti regionali vigenti le richiesti di erogazione degli acconti e della rata di saldo.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio
di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo prowvvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casidi cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.



3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all’appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione
esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il
responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore,
formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) cheil loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO IIl - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Aisensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R.
n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di

regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n.
81 del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume
ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovra presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;




b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma
3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2.1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del presente contratto;
formeranno altresi parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al
comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali ¢ riferito, il
piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. ’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, archiviata al protocollo

informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita dalla prefettura di

in data , humero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e
16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118,
comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese. La medesima
disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresi, ai sensi dell’articolo 37, comma 11,
terzo periodo, del Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e opere speciali elencati all’articolo
107, comma 2, del Regolamento generale, individuati al precedente articolo 4, comma 3, lettera a), di importo
superiore al 15% del totale dei lavori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore
ha prestato apposita cauzione definitivamediante................. numero........ in data....ccooeeeveeenns rilasciata............... dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale.................. o | IO (01T S I'importo di euro............. pari al.....ccoe... per
cento dell'importo del presente contratto.




2. Lla garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lla garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Lla garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

prowvisorio, con polizza numero................ indata ...coeeevvveririenen, rilasciata dalla societa/dall'istituto
.................... agenzia/ffiliale di............cccc.........., COMe segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro.........ceceeveevereeneen.. (eUro .evveveeeeeee, ), ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ................. (crerremrrereerrrerereeereeseerenne ).

3. L'appaltatore, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva, deve munirsi, a far data
dall’'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di
progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che I'amministrazione deve sopportare
per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia e prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati,
0SSia Pari @ UIO ..oceevevevereeresreneens

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale
del contratto:

a) il Capitolato speciale d’appalto, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata
dall’'appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione
appaltante; saranno altresi automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le
relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato
dalla Stazione appaltante;

c) [I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza di cui all’articolo 17, comma 1, lettera f) e comma 3, secondo periodo,
nonché i successivi piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al
precedente articolo 18;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
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3.

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.

. Aisensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma

1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente

comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati

dalla Stazione appaltante presso I'Ufficio Tecnico.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresi parte del contratto, alle

condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a)il Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a base di gara, come
automaticamente integrato dalle condizioni di cui all’offerta tecnica dell’appaltatore;

b

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal
capitolato speciale d’appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto



