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‘OGGETTO: "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ~ DELLA "REALIZZAZIONE

'DEL PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURE DELLE AREE INDUSTRIA-
LI DI CUL ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219.

REPUESLICA ITALIANA
7 IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentttantadue, il giorrio/\"«\ del mese di Settembre
in Roma, nell'Ufficio del Miniswe On. Vincenzo Scotti - designatp con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministei in data 6 maggic

1982 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138) a norma dell'art. @, secondo

comma, déla_D.L_‘. 27 febbraio 1382, n. §7, convertito con modicaziom
in’ legge 23 aprile 1982, n. 187 innanzi a me avv. F.Lllppo Capece
Mlnutalo de]l Sasso, ufficiale Rogante, per D.M. in data 18 'giugno
1982, (AJJ.. _A) per stlpulare in forma pubblica amministrativa le’

convenzioni per 1a realizzazione del programma di infrastrutturazione,

delle aree industriali di cul 211 art. 32 della legge 14 magglo 1981,

n. 219, e succ. mod. si sonc personalmente costituitt, senza 1 assi-

stenza dei testimoni per avervi le parti espressaments rinunciato d'ac-

cordo tra loro e con il mio consenso,

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato “On. Vincenzo Scotti - nel ‘seguitp
deli'atip indicato come “Concedente" -~ designato con D.P-.C.M. in data
& maggic 1882 (G.U. 21 maggio 1982, n. 138), all'attuazione coordina-
ta degli interventl previsti dail'art. 32 della legge 14 maggio 1981,
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DALL'ALTRA

U

sociazione temporanea tra "CEAP

- Costruzioni EdLli Appalti Pub-

icl Sepede” € "Merolla Stelio S. p.A.

" nella persona.del legale

ppresentante nge 5%

riliato per la carica

elio MEROLLA, nafo a Napoli il 25.2.1926, do

in Napoll alla via Fiorentini, 21—

Bl seguitn dell! atto denominato "Concessionario®.
fini dell' assunzione della responsabilita so}ida.‘le per gli obblighi

o \sa nti con la presente convenzione, copia della medesima sara resa
"L/’

), Concessionario con sottoscrizione del legall rappresentanti di tutte

: :merese raggruppate o consorziate.

P

PREMESSO

) che, ai sensi dell'art. 32 della :legge 14 maggio 1981, n., 218 e
ccessive modificezioni, & stata disposta la realizzazione di u
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~programma st aprdinario -di -apprestamento” di—aree, "per -yiinsediamernto ™

.dl piccole e medie industrie,  mediante esecuzione di ogni necessaria’

opera;

p) che, in attuazione di cdetta normativa, le Comunitd Montane e le .
Re gioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le
aree nell' ambito delle quali devono realizzarsi gu interventd in
questione; '

T

¢). che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 28.6.1%8&, n.

170) i1 Ministro ha determinatw 1 r‘eqﬁq‘.siti {nianf_l_i ai fini dell'indivi-

duazione del soggetti igdonei, sotid L profilo tecnico ed J'.mprenditoria—
le, per 1a reahzzazmne del pmgramma

d) che con successiva ordinanza 1in data 3 agosto 1982 B Ministro ha

individuato 1 soggetti idonel alla reallzzaznone del programma;

e) che tra 1 soggetti di cul al punto che precede & compreso, i1
costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento_ del

3 agosto 1982 & stata amdata la progett:azmne e 1'e§ecuzione delle

e —

Opere di inﬁ‘as’a*utturazmne dei nucle:L di cul al seguente articolo 23

TUTTO CLO' PREMESSO | g

s CONVIENE

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

\

- ART. 1

(Richiamo della premessa)
lLa premessa forma parte integrante della presente ¢

-

)
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: (Oggetto e valore delia concessione)

da realizzazione delle opere di

Il Concedents affida al costituito Concessionario la progettazione
infrastrutturazione, ivi compresi gli

i
$lacciamentl, dei nuclei industriall - individuate, in via di massi- .

B nelle planimetrie allegati B -
i . ' ]
2 della Comunitd Montana del Tangro, nucleo di Buccino - San Gre-

v 0 Magno. XEXXAXAXXK

La concessione & assentita alle condizioni di cuwl agli articoll
nd; 141 cor:rispettﬁro spettante al Concessjonafio in virtu della
nte ' convenzione viene provvisoriaments st_imato, ai soli find
anticipazione, in L. Setfemiliardicinquecentomilion:i X IOCLCAXXAKX

la detta stima & aggiornata, a seguito dell' approvazione della

gettazione esecutiva, con gli effettd e le modalitd di cui al

somma indicata provviscriamente al precedente sgcondo comma.

L

£ Concessionaric - a totale compenso degli oneri ptoprii ed

$aggiuntivi della concessione - & riconosciuta una maggiorazione del
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12 per cento sul corr.spet‘a.v;/ determinati a norma dei successivi

—'-——-——-arttcoll —18 ----- éorﬂfqa primo -€e- 1e~tta or—dei- ter"o—corm“a i -26"'"prmro TommaE.
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ART. 3
(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fato espreéso divieto al Concessionario di cedere, in tutio ©

1n parte, la presenta concessione a terzi.

.

Il concesswnarm ha facolta di eseguire direttamente, w

imprese consorziate, OVVEro éi appa_ltare in parte - e, per quant

o p;s:;}“:ﬂe_,_w;;r ’ir:‘t;re ‘fasi 1avoratwe - le opere oggeta: della presente

converzione ad imprese locali anche non .scm++== 2l1'Albe '\Iazm“am.

= del Costrutori, ferma in ogni caso la piena e soLda.be responszm..a

T del gox_‘lcessmnamo, nei conf):‘ontl. del Cgncedente, per la regolare e
. tempestiva esecuzione dei la¥ori.

Nei contratti a appaltn il Concessionario de\}e prescrivere 1i'os-
servanza delle ' leggi, capitolath e norme richiamate nella presen®
convenzione, vistando espmssamente il subappalbo, salvo quranto dis;‘ao-
sto dall'art 16 del V:Lgente C.C.N. L. per le Imprese Edill.

Il Concedente resta estraneo a tutta le obbligazioni del Concessm—
nario nei confrontl dei suol eventuall appaltatori, ibrnltori e terzi in
genere, dovendosi intendere tali zjappor'ti esclusivamente intercor& wa
{1 costituitoConcessionario ed 1 dettd soggetd, seriza.che mai si possa,

da chiLinque, assumere una responsability diretta o indiretta, con-

o tr'attx.:a_le o aquiliana del Concedente. o ~
| I lavori di cul al presente e seguente articolo sono concessi

sulla base de;i prezzi determinati a norma del successivo art. 18,




1%7////1/ /K/////;//M%é/

primo comma.
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ART. 4
(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno i1 50 percentc dell'importo ded lavori- dovra essere
affidato, con le modalitd di cui all'articolo precedente, . ad imprese di
Costruzione avent. sede da 'data .anteriore al 23 novembre 1980, nella

( _Provincia nella qua_le & ubicata l'ar°a, ivi conprese que]le indicate
alla pag. 3, punto C); della ordinanza 18 .glugno 1982,

Per’ tutte le forniture e gii appmvvigiona.menti necesséri per
l'esecuzione dei laveri, ill Concessionaric é tenute ad utilizzare al
massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacitd dei
produtiori della Campama e Basilicata approwig_onand051 comungue
- presso di loro per una quota non Iinferiore al 60 per cento del totale,

Tale clauscla dovra essere mserita in ciascun contratto di appalt

stdpulato dal Concessionaric con gli opportuni adattamenti per' assicu-

rare L. rispetm g]obale cella riserva.

Al sold f\ini cell'applicazione delle riserve percentuali di cui

- sopra, la determinazione deu'imborto dei lavori e delle forniture
oggetin della presente convenzione - al netio degll oneri di concess:o—

della revisione pr‘ezzi degli import deile espropriazioni, ecc. -

1mp se fornitrici ed appaltatrici e gl importi delle forniture ed
appaltd,

I Concessionario assicura amplo ~spazio operativo alle forze

v
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_____l__pmfessmna.]i operanti. rella_ Regione Basilicata e Campania, firn__dalla
fase della progettazmne, mchando, “nel programma dei laveri, i1
numero dei professionisti, distintl per categorie, dei quall intende
avvalersi, comunicandone,- non appena realizzato i1 rapporto, ‘1telenco
nominativo. '

In via eccezionale potranno essere previamente aumr...zzate dal
Concedente deroghe, motvate e documentats, a quanto staxbili‘a: nel
" presente articolo. ‘
ART. 5
(CAUZIONE)

A - garanzia dell'ssatto edempiment degli obblilghi assuntd, il
", Concesszonar:.o, presta una cauzione pari al 5% dell'lmpor*co di cul al
I precedente artholo 2, anche soto ‘forma di f\dﬂ*bsq.rm banc:arza o]
assicurativa debitaments autenticata.

La -fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Isttutd
Bancari indicati dall'art. S$4, seyzo comma, del R.D.L. 25 maggis
1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e
successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi

dell'art. 13 della legge 4 .gennaio 1978, n. 1.~

.,

~La fldejussione é preventivamente sotboposta'all‘inéindacabile
ovazione del Concedente.

La garanzia di cul al primo comma & lberata dal Concédente,
1' approvazione del certificato di collaudo.

Qualkra si vefiﬁcassehc inadempienze da parte del Concessiona-

rio, i1 Concedents avra piena facoltd di procedere senza bisogno di




‘diffida o . procedimento giudizi
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i0, all'incameramento della cauzione e

"dei relativi interessi, maturati e non riscossi..

La garanzia complessiva pud risultare anche da pit cauzioni o
fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate

che costituiscono la Concessionaria.

ART. &
(CLAUSOLA DI MANLEVA)

'I1 Concessionsrin - terra sclisvate ed indenne il Concedente da

ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano gerivare
da con'mstazioni, riserve o pretese azioid risarcitorie di ,imprese
appaitatrici, forniori e 4erzi in ordine a quante ha diretm - ¢
indiretts riferimento all'attuazione della presente concessione e, speci-

ficamente, all'esecizione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - -ADEMPIMENTI. AMMINISTRATIVI

.

| ART. 7
(ACCESSO ALLE AREE)-

I1 Concedente consegna al "Concessionario, entro giorni‘ dieci
dalle richieste, uno o pilt provvedimentd di autorizzazione al tecnici
designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli
edifici oggetto degli interventi, 'per eseguire le rilevazioni ed indagi-
ni tecniche preliminari.




Vs .

2

/Zcffézz/ 7

(OBBLIGAZIONLI DEL
I1 Concessionario si impegna a provvedere a tutm quan occorra
per la progettazione ed esecuzione delie opere nonché per 1l'assis®enza

al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alia

consegna cdelle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetm della

presente concessione, 1 Concessicnario agisce in nome e per con®; &

tutt gli effett, del Concedente.
Per ciascun intervenin oggetm della presente Convenzicne a
Concessicnaric si impegna, Ta gii altri, a svolgere a propria cura,

con ‘empestivitd e dmgenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

e

“a) presa di possessc degli immobili occorrenic all'esecuzione dell

opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;

H

b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformita deile
dispesiziond del tinle ottave delia citata legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre
riorme, c¢che saranno eventualmente - emanate con ordinanza del

Concedente.

T1 Concessionario provvederd, eniro 60 giorni dalla corsegna del
decrets di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed
alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennitad
per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 8C della legge
14 maggio 1881, n. 219. |

Tutfe le stime, di cui al ccmma precedente, corredate dai plani
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varticellari —saranno - conse griate™ dal~ Toncessionaric &l “Concede nE = ©

suc designatc -~ per l'approvazione dell‘indennit?a determinata. Se nei

—enta giorni dalla consegna non sono comunicaie al Concessionario

indennitd diverse da aquelle proposte, gqueste ultime si inmtendonc

approvate.

I procedimenti di espropriazicne per pubblica uilita devranno

essere iniziati " ed ultimend nei tmrmini stabiliti ¢con decrew del

Ministro, - sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) cel

_ successivo art. 10.

o

richieste dei decret di espropriaszione dovranno pervenirs al
Yinistro almeno 90 giorni prima della- scadenza del ermine finale per
ie espmpriagion;; fissato come al comma che pmégde._‘ I maggieri
indennizzi © rn‘s_arcj.mend.evenmalmenbe dovuti a causa éé].’-.a Scader.;a
del twrmine sopra cprevist, per omeséa‘_o tardiva ‘richiesta di
gsproprio,” cederanno a carico cel Concessionaric € non  Saranno
rimborsati.

le, richieste di emissione dei decreti di - espropriazione non
Saranno prese in considerazione ove non corredate da tpe di fraziona-
mento ﬁmventiva.;nente approvate, polizza di deposito della incdennita
- o quietanza del pagamento diretio debitamente au:torizz"éto: - e di
ogni documento .'L_nei*erﬁte la procedura. |

I1 Concessionaric provvederi ad ogni altro adempimento successi-

Vo al decréto di esproprio.

¢) Gl atd rivolti ad otienere permessi, lcenze, autorizzazioni ecc.,

comunque necessari per la esecuzio'ne' dei lavori e per 1l'agibilitd
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" dalls opem ult!.rnab:-

)& pratiche “amministratve rivolte ad ottenere- anacciamenti devia-
ziond, spoétament‘l. ¢ la soppressione di canalizzazioni, atiraversa-
mentd ece, di qualsiasi Htpo, pubblici o privati, che intaressino

.1'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e

e)

II1

promuovends, ove occorra, convenzione con i soggetd intzressat,
da stigsulamir anche a mezzo di delegato, dal Concedentz che
rimborsera l'onere relativo. | ' .

Le procedure amministrative per gl allacciamentl dovrannc essere
svolte, per quanto di competenza del Concessionai'_'io, aimeno sel
mesi prima’ della scadenza contrattuale.

Le opere rela’d.ve alla realizzazione, deviazione o spostamento,
ovvero ‘all'apprestamento di pubblici servizi,” ove direttaments
realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con
i coxjrispetuvi detnr@nipati con le modalitd previste dalls presents
convenzions; .

ia_': consegns, galla aree o lottl agll assegnatari sulla base degll
ele'nchi:no:ningtivi fornid dal Concedsnte e seguendo la procedura
dal medesimo determinata. Dopo l'appmvazidm del collaudo, le

aree residue sono consegnate al Concedentz © a diverso soggettn da

quest indicato.

= PROGETTI-DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

_- _ ART. 9
(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)
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in conformitd dei progetd di massima e del progettd 9_5_931_.1_@“___’

_approvatl dal Corcedente., T '

( -I progetti. di massima saranno fbrmulati dal Concessionario, sulla
base delle ' indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di
assettn del tarriborio formulato dalla Regione, utllizzando ove possibi—-
12 glii elaborati progettuali redatd per conto delle Comunitd Montane.
In tal caso 11 valers della progettazione utlizzata, determintato a
norma dell'art. 18 del d.l., 22.2.1982, n. 57. convertlto con odifiz e~

. zioni nella. legge 29 aprile 1982, n, 187, sard portato in de‘traz.ione

_ -dal compenso per onerl propri della concessione.

- Entro 10 giorni da oggl 11 Concessionaric comunica al Conceadentz
11 nome. _cie_l pr\ogetusta o della societd di progettazione cul & amdato

" 1 ccordinamento della progettazione stessa.

.GlL elr-;bcr;ati_. .progettuall devono essers in ogni casd sottoseritt
da’ professionist iseritti agli Albl Professionali. ;

ART. 10
(CONTENUTO DEI pﬂocmm)

1 Comessionario & obbligato a presentare enire ginm.. sessanta
d& oggl ‘per l'a.ppmvaziom da parte del COncedente, in uno al
Progettn di massima, {1 programma dl realizzazione degl intervent
Oggettn della presenta convenzione ’ separatsments per ciascun nucleo
di industrializzazione di - cul alla Ileth e)- della premessa.; Tale

* . . |

~
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programma, in conformita aglh indirizzi di assetto del ‘erriforio,

dovra comprendere per ciascun nucleo di indusiria]ii’z'eiiidne:

a) 1'indicazione della superfice dell'area  con gli esat‘" confind,
1'elenco delle opere di mf‘-*astrut*uraz:.one da esegu._.m nelle arese
.prescelte e in quelle contermini, le tipologis degll insediamenti,

eventuali servizi comuni;

Pdra

. p) i1 quadro cdell'intervento, con 1'indicazione delle previsioni di

spesa, pér 1! acquisizione delle aree e per la realizzazione di

' ciascuna opera;
ST c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco dite nonché le generali-
- - +3 dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini
: dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'cecupazicne
di urgenza;

d) i termini per 1l'inizio e per la pil rapida ultimazione delle
procedure espropriative, nonché i termini di cccupazione d'urgenza
degli immobili.

) 1 termini relativi a tutte le attivitd richieste dal progeto
esecutlvo .di cul al successivo artcolo 11, dimodoché 1'esecuzione
di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimate

eriro e non oltre il 1° dicembre 1983,
ART. 11
(PROGET‘TAZIONE ESECUTIVA)

La pmgettazione esecutiva dovra essere redatta nel rispeto del
ma generale e progetto di ‘massima approvat dal Goncedenm. SO(
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I—progett esecutivi, Corredat degli elaboratd _hr'elatwl a ciascun
nucleo, dovranno essere p'resentati al Concedente entro sessanta giorni
dall'approvazione del progetwo di ﬁassimla.

La progettazione esecutiva comprende ftutd gli elaborati grafici e
desérittivi atd a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che
in tuttd 1 particolari costrutivi.

Gli elaborati grafici sono redatd sulla b'ase di cartcgrafia in
scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

T1 Concedente potra dettare al Concessionario prescrizioni, sia in
corso di progetrazione che durante 1l'esecuzione dei laveri, anche per

J ' la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico,

- storico e monumentale.

ART. 12
. . (APPROVAZIONE)

. 11 Concedents " pud dettare prescrizioni e. modifiche ai progetti
Dm;;ostl © approvati, che non cpmporti.no innovééioni tali da mutare
sostanzialmentz quanto previsto in convenzione, o© che ritenga, a suo
insindacabile giudizio, indispensabili per assicura.r;ne 11 . rispetio. Nes-
sun onere & al carico del Concedente per le modifiche dis;ioste o per
mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei prOg;a.mmi 0 progetd, i1 Concedente
dovrd inviarli al Concessionario per gli adeguamentl da operarsi
entro i1 termine a tal fine assegnatogli. '

Il Cbncedenta, approva, altr~e51 i progettl esecutivi in quanw

»f_,\ '




conibmi alle indicazioni della presente convenzione, aj, progetd di

massima, agli. mdirdzzi regionall ed alle prescrizioni date,— -

L'appmvazione della proget:tazione esecutiva da parte del Conce-

dente equivale al rilascio dl_nulla osta ai sensi e per gl effetd
den'-art. 81 del D.P.R. 24’ luglio 1877, n. 616. .. ’

i
-

Pe'r ciascuha. fase della progettazione il Concedente esprimera le

 proprie determinszioni; entro il termine di 20 giorni dalla data della

ik Ay THAT LTI st pm——ay

consegna. da par'te del Concessionario di tuttl gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con 1 m-ogettn ai massima s*a

| difforme da quella individuata dalla Regione competents, - ai sensi

dell' art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto &

‘raddopplatp al find dell! ecquisizione' del necessario provvedimento,

anche mediants silenzio-sccoglimento, ‘della Regione.
In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV~ INIZI0, ESECUZIONE ED ULFTMAZIONE DEI LAVORI ~

. .. - . .

L] . - N
. .

w, ART, 13 ' -
- {MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

la opers relative all'oggetts della presents convenzione 'sono
realizzats dal Concessionario nel rispetto della seguentl disposizioni:

a) I1 verbale di dinzio det lavori & redatio dal Direttore del
Lavori.L'ultimazione dei lavori, anche per stralei funzional di
essl, dovr& assare tempestivaments comunicata pér iscritto e sard
accertata. e tbrmaliizata in contraddittoris, dal Direttore del

_ Lavori e dal Gomesaionario. |
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o Tutte le o_pere dovr_anno__gssane_ ultimate nei terminiprevist—dal

programma appmvam. E' in facolta cel Concessionario qua_‘Ls:Las1

anticipazione di fasi esecuti.ve.

p) I lavori dovranno esserc ‘eseguit a perfbtta regola dtarte in
conformitd agli elaboratd progettuali approvatd ai sensi del prece-
dente art. 12, ed alle prescmzlpm del Concedente, rimanenedo
" {nteso che non potranno essere eseguite dal Concessionaric variantd
| o addizioni senza la preventiva .approvazione del Concedente. Il

Concedents potrd richiedere al concessionario la redazione di

variand o mtegrazmm degli elaboratl tecnici richiamatd, sempre
- che tale redazione non .comport sostanziall modifiche a quest
. ultimi. Per taldl variazioni o integrazioni il Concessionaric non

avra di.r‘ittn ad aleun compenso aggiuntive. o |

¢) I1 Concessicnario, sin dalla fase della progettazione si avvarra

‘della collaborazione della Direzione Lévori e _dell‘Ingegnere Capo -

quall organi prepcsﬂ. dal Concedente - ai fini deila risoluzione- di

‘éventuall pmblemi inserti per la o nella esecuzione delle obbtliga-

zioni tecniche o amminis*rative oggeto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora i1 Concedente nomina per la direzione dei

lavord del nucleo di industrializzazione di W
xxxoooooocRoaxx 11 Sig. Ing. Armando ZAMBRANO -~ Vie F,Pinto,73

Salerno RO XA K IO XA KX j_per la direzione del nucleo di

industrializzazions di XXXXXECXAXXLCIXLXXFHXX 11 8ig. XXXOOCXAOCCEXXXX

n’mwmmmxmmmmm ;_per la

direzione dei lavori el nucleo di indus'a‘ializzazione di mcmccx

*1
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L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive
pfoposte dal Concessionarioc sara effettuato sulla base di relazione del
p.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi,. spese € serviz-i al professionist
jncaricatt delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere <capo,
c’ommissiorii di collaudo so.no a carico del Concessionario. I compensi
sono determinatl in sonformita alle tariffe professionall, senza alcuna
maggiorazione Der 1tattdvitd di assistenza di cui alla prima parte

della - precedents letzra c), o nei Umitd inferdori prev:s‘-* dalle

relative lettere di incarico chﬁmm/consegnam in
copia. o

Il Concessionario dovra consentre, in qualunque momento e senza
aJ::un onere, 1'accesso al canteri anche ad a.ﬁri incaricad cel

Concedente per l'esercizio delle facoltad di cul al successivo art. 15.

ART.14
{CLAUSOLE SOCIALI)

11 Concessionario di obbliga ad osservare ed a far osservare
alle Imprese esecutrici dal lavori tutte le disposizioni vigend in
materia di couocamento e di a..sunzione‘obbligat:oria, di assicuraziond

iall e previdenziall. '

I1 Concessionario si obbliga altresi ad applicare e fare applcare
integralmente mtte 1 norme del contratto collettdvo nazionale di
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1avoro per gli operai dipendenti dalle aziendce mdutr'n.ab., ecn..b.h ed
aftni e degld accordi locall 1ntegra11v1 in vigore. 11 c.-o-ntr'étto
colletdlvo nazionale e gll accord:. locali integrativi dovranno essere
ap DJ._..C&.tl anche dopo 1la Ioro s\,c.de nza e fine alla Iore scsftuzione.
maje normativa dovra vincolare l'esecutore del lavor:. anche se non
sia aderente alle asso‘c:.azmru o receda da esse e mdlpendemzrnenm
dalla natura- artigiana od mdus‘tr:.ale, a.}.la struttura e dalle dimen-
sioni deJ_'L'Impresa stessa e da ogni altra sua quahilcaz_.one giuricﬁ.‘i&
ca, economica € sindacale.

. Il Concessionario & altresi tenutc ad attenersi alle dispo‘sum'nl

- . c¢ella competente Commissione: Regionale per 1'impiego. |

. E' fatto obbligo per le imprése esecutrici dei lavori, di attnersi

. alle prescrizioni vigend per la Cassa Edile ‘déila'u Provincia e
presentare dichiarazibne liberatoria della stessa prima della ligquida-
zione della rata di saldo. ‘

. E! altresi obbligo del Concess:.onc.rm curare che nella esecuzione
dei " lavori vengano adottatl 1 provvedimenti e le cautele .necessari.e
per garantue la vita e l‘mcolumlta degli operat, delle . perso_né
addette al lavori, nonche per evitare i danni a beni pubblici e
privati, restando comunque sollevato il Concedente

Il Concessionario, inom*e, rimane obbligato ad osservare € far
osservare wtte le Vlgentl. norme di caretters tecnico aglli effetd della
prevenzione de gh infor*'t..m sul lavoro.

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a gques®

dall' Tspettorato del Lavoro, degli obblighi nascent dal
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contratin collettive nazienale di lavoro nonché dai contrati inegrati-
vi provinciali, ivi compresi quell affefehti. all'iscrizione alla Cassa
£dile della Provincia e quelli relativi 4i contribud assicuratvi,
assis®enziali e Aprevidenziali, i1 Concedente medesimo comunicherz al
Concessionario e anche, se del caso, all‘Ispettor'ato' suddetm, 1'i-
ncemp;enza accertata e procedera ad una adeguata ritenuta sul paga—-
ment. in acconto, s i lav'crl sono in corso d:L ese *:one, oVVvero
sulla rata di saldo, se i lavori soro ultimatdi, previa K diffida a
cormsoondere entro il ‘eErmine di Quindici giorni guano dovuti e
. comunque a CGefinire la vertenza con i lavoratri o con gl Isttut
- interessatl senza che cid pcssa dar Hiplo a risarcimento di danni od

.. a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15
(VIGILANZA DEL CCNCEDENTE)

‘Il Concedente, ‘durants la progetta.iione e l'esecuiione dei lavéri,
ha la pia- ampia facoltd di vigilanza € centrollo.

A tal fine, i soggetd incaricati dal Concedente poiranno, tra
i'altro, assistere ai lavori, effettuare controlii, r:‘chi.e'dere alla D.L.
l'effettuazione di prove, ferrno restando 1‘obbligo del Concessionario
medesimo di fornire tutd i chiarimentl ed { mezzi richisstl.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedents non esclude ©
I‘lduce la 'esponsabmté. del Concessa.onario per la regolare esecuzione

dei lavori e quella per danni, diretti od indirett, comunque causat':..

- ’ . \\ .

i

-~
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;.1 Concess.Lona.r'_o pmvvede alla consegna delle aree o ot agld
assegﬂatar:l. 1nd_cat1 dal Concecdente entro 60 giorni dal verbale di
ultimazione dei relativi lavori, rﬁaatto dalla Direzione dei Lavori,
con r*f“er.mento anche alla lettera &) dell'art. 8. Tale consegna verra
effettuata con verbale redat in contraddﬁbar con i1 Concedente €
con 1l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere,
salve gli ef“etln. amministradvi di esso. . No !

. E' comunque in facol a2 del nﬁedenm\m_"”s ]\%he il Concassié—

*  nario effettui la consegna anuc1pata di singole aree © lottd ag’*

assegnatam mdlcatl prev:xo collaudo parz).a_ue deile opere u_.}tma‘oa.

- - Il Concessionario & tenuto alla custodia e alla manutenzione
delle bper\e non consegnate an*icipatamente, a propria cura & spese,
fino al gidrno dalla data di approvazicne del certificatn di collaudo

definitivo. .

ART, 17
(COLLAUDO DELLE OPERE)

-

I laveri sono soggetti a collaudi in corso dlopera a mezzs dells
mnissione nominata dal Concedente ‘
Le definitive operazioni di collaudc dene opere, ivi compresa la
t"‘aSmissione deg].‘l. atti finali e 1a necessama approvazione, sono
Cornpletata entro due mesi dal.la data del verbale di ultdmazione dei

degll atti.

r




DMprnidli

y- DETERMIRAZIONE E PAGAMENTO UEI CORRISPETTIVI = ANTICIPAZIONE

W/Mﬁ/

ART. 18 " X T
'(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE ~ LIQUIDAZIONE)
La determinazione del corrispettivo ? éffetttia.ta sulla base dellsa
- progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario del
provveditorato Reglonale alle 00.PP. della Campania — gid pubbtlicato
alla data del bando (18 giugno 1982)~che controfirmato dalle parti re-
. ta agli atdd dell}t{fﬁcialegﬁogante.' |
Le indermiti. per es.pmpriazioni ed occupazioni, o gl onerl
comunque sostenutd dal Concessionario per 11 pagamenio 2 scggets
terzi, sia pubblici che privatl, di indennizzi, corrispettivi, contribu-
H, rimbersl di Impcate e tasse, 1in dipéndcriz& ai compiti ad esso
. demandat{ ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lattare ¢) e
' d), saranno mtagralmenbe rimborsatl dal Concedents su pmsebtazane
dd idones dccumentazione glustificativa sempre che non possano rite-
nerai per la Joro natura e aﬁbrenza a carico- del (:onces ioneric o
degll appaltalori. '
Oltre . g)4 “import - previst 'déi‘ precedent! commi ¢el presents
artieols, saranno lquidati al Concessionario solaments quelil deri-
vanti: '

a) . dall'introduzione di variantl approvats od ordinate dal Conce-
‘dente, "da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base al
Prezzi di cui al successivo art, 19;

b) dn dunni cagionati da cause di rorza maggiom al senst ¢ ne
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Tiimid  dell'art. 24 cel capltolam generaie dei LL.PP. anprovato con

D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo
articole 20;

¢} da eventuall sneri per eventd ¢ circostanze assclutamen®
imprevedibilli e/od eccezionali.

I prezzi di cu al primo comma SOno aggiornati median®

.applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'int=rvailo

di tempo intercorso wa la data iniziale' di vigore -del prezzario € la
data odierna. )
| ART. 19

(ALTRE DETERM.LNAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzmne dei lavori non prev1st1 e per i qua.u. eventua~
Imente non si abbiane corrlspondenu prezzi ne]l‘e]enco, si procecera
alla determinaz...one dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art.
21 e 22 del Regolamem:o 25 maggic 1895, n. 350, per la contabilta dei
lavord deJ Stato e con le moda_i*a d_. cui al precedente art. 13. ‘

Besta comungue stab:\_'b.t: che nei prezzi unitari si intende sempre
compresa e compensata ognl spesa principaie, provvigionale cd acces-
soria, ogni i‘ornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto,
lavorazione e magistero, nonché 1'utile dell‘impresa ed in Zenere
quanic aitre occorfa per dare ‘tutti 1 lavori compieti in opsera | Hmaltd
nel modo e nel tempe previst.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20
(REVISIONE PREZZI)

razione dei Ermini 4 esecuzione dei lavor:, la




. ne deil prezzi. conseguente le variaziond dei_ costi che po‘cranno

sopravvenirs entro il 31 dicembre 1983, & determinata: in via._ ..
forfettaria ed aleatoria in misur‘a pari al 10% (dieci per cento) dei
prezzi unitari c‘.etemina‘ti a norma del precedents’ articolo 18 primo
ed ultimo comma.
Dell.e cause di forza maggiore - i.mplicanti ritardi nella esecuzic—
' ne - pué tenersi contn es-clusivamemz nel caso in cui 11 Concessiona—
-rio dimestri i non avervi potutr), in alcun modo, ovviare © comunque
di rmon averne potuto attenuare gli effetd neppm con 'im;:egnw dL
mezzl od attvita di parti::olam rilievo. |

. . . - ART. 21

S | (MODALITA' DI PAGAMENTO)

1) sulle sommedovute al Concessionario 'ai sensi dei precedentd .
articold 18, primo comma, e 20, il Concedentz - previa richiesta
éel Concessibnario, accompagnata da ﬁdejﬁssione per pari impor®w
rﬂasc1ata. a norma- del precedents articolo 5§ -~ entro trenta gior'ni
da’ oggi e comunque non prima - del 15° glorno dal ricevimentm della
ﬁ.dejmsione dispone l’erogazione a tHiolo di antlcipazione di una

: somma pa.ri al 25% dell‘.hnporto pmwisoriamenta df-‘tr-minatn al

precedents articolo 2,

A seguitn di{ approvazione del progetic esecutivo, =i provvedera. &

conguaglio den'anticipazione per ricondurla alla misura del 25%

cel costoc approvato den'interventn.

A tal fine l'evenma]s integrazione o riduzione - maggiorata di

al T.U.S. per {1 periodo intercorrent= tra la data di
' ' 7

Ltz s
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TOTTES poﬁsione—-de ﬂaﬂprma—anﬁeipazjﬂﬁe—e—-qﬂeil&—éi—appmvaziggeﬂ_ﬂ—#
del progeto es-ecutivb - sara pertata in aument o detrazione in—--"""
sede di liquidazione del primo S.A. L..

L‘anmlpaz..one sarda recuperata contt‘attualmenm mediante ri‘aenﬁta

del 25% sul certificad di pagamento dei lavori. Il recuperc’ della
antmi;'aazione determina il graduéle e pmporz:bnale svincolo della

fide jussione all'uopo prestata; | - o .

I1 pagamento dei residui importl di cui al precedent= art. 18,
comma prime, sard effettuato come segue!

a ol di accon gre n mandatd da emottersi entro 30 giornd
dall'emissicne &1 nimesorali stat di avanzamenio dei lavori;

a saldo, gd mport:. residui, risultant dalla contabilita finale,

entro 607 giorni dall! approvaz.pne del collaudo che, a sua volta
avverra entro due. mesi dal deposma degll att relativi.

Il versamen’ca cegli 1mpov*t1 di cui al precedente art. 18, comma
secondo, sara e*“*‘etmatn mediante rimborse delle indennita erogate

a'méli aventd diritto, a segua.to di consegna al Con\,eupnte degli atid
comprﬁvé.nti il regolare pagament:) diretto -'-ﬂ' anche a titolo di
anticipazione - o 11 deposito alla Cassa dei Depositd e Prestiti

delle indennita stesses detty rimborse sara effettualy in non pit di

. e solu’xzjoni, oltre 1l'ultima a saldo.

11 rimborse sard dispesto  dal ‘Concedente, entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione di cul SOpra, per il 70% degli
importi esborsati per ila corresponsione delle indennitd; it residuc

sard ero; vato  entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti &

gspmprio notificati, registrati, volturatl e trascrittl.

N 2 A
enti di indennita effettuatd dal Concessmnario a soggs\rt{.\
\

imati restano & carico dello stesso.
$

rimpgrse  degh gventuall alari  impord sara ef‘f-.vu © :Lon L/

- 24 =7



em_ssjone di mandato entr‘o 0 giorni dalla presentazlone, da parte

del ' Concessionario, d.1 apposita ' richiesta corredata da idonea
documentazibne‘. .

Resta convenuto cl_qé _sugli importi versatl ai sensi del precedents
punte n. 1, al net® delle trattenute da operarsi a ‘tHtolo di
recupero dell! anticipazione, saranno effettuate  ulteriori ritenute
del 5% a garanzia dell' adempimento degl obblighi assunti dal
Concessionaric e dello 0,50% per infortuni. lLe somme ritenute a
garanzia-éaranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al
precedénte punto n. 2.

La r:.tenuta cel 5% pud essere éost;‘:q:Lta da gala'nzia ﬁdejussiofia

- '; ,prﬂstata con le modajité di cui ali'art. 5.

Concedents, mspetto ai termini scpra indicat, saranno dovuti al
Concessionario, senz'altra tlesranza, gli interessi nella misura previ-

sta dagli appositl decreti ministeriali.

»

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA -

ART 22
(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsio daila

§ pr-esente convenzione, per ogni smgolo intervento cosn"uttlvo e/o parte

di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o pmgettaznone di

massima e/o .del programma dell'intervento e/o della progettazione

In caso di. mtardo nell'effettuazione di pagamentd , da parte del

w\f

\\,1,1
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.Il
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ranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al cosw
dell'intervenio con le successive varianti approvate e con 1' applicazic-

ne di tutte le maggiorazioni previste dalla presents convenzione:

a) elaborati 4di studio e/fo progettazione di massima ‘e/o orogramnia

dell'intervento e/o progettazione ‘esecutiva e/o modifiche deglt

stessi.,
Per ciascuno dei primi 15 glorn:. di ritardo, una somma pari allo

0, OOl,o, per ogni ultericre glor'no di ritardo, successivo al quindi~
cosmo, una somma pari allo 0,002%;

‘ndzio 2 Wltdm azicre del lavori

per ciascuno de:. pmm. 60 giorni di ritardo, una' somma pari allo

. 0,003%; .per ogm ultemore giorno di ritardo successivo a.l sessante—

simo glorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penall,

galve conguaglio, é portam in detrazione sui primo successivo

pagamento.

: Tn ognli caso 1'importo complessivo delle penall di cul al
presents articolo non pud superare il 4% cel costo totale
dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma
del presente articolo. |
Qualora i1 Concessionaric consegni ie' opere nel termine‘ complessi~

vo del programma approvato, 1o stesso avra diritte alla restituzio-

ne cdell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente

| articolo, senza interessi.
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—i‘—*—“‘“'iﬁ—‘condiziorii_per“T'evemuaie"—ﬁsti*"ZEne-de]_le—"pen‘a_tr""\fér‘ranno
verificate in sede di coliaudo definitivo, salva la successiva

approvazione da parte del Concedente.

ART. 28
(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

dichiarare la decadenza del Concessionaric quando questi. non adenpla

| a tutd gli obblighd previstd a suo carico nella convenzicne stgssa ©

| = presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

i

: A mero ti.tolo esemplificadvo &, in ogni caso, in facolta del
éii‘ Concedents di d:lchigrare 1z decadenza del Cu“cessx,n"**‘ﬂ guando:

:;.1) i1 Concess:onario, senza giustificate motivo, non osservi i termini
di presentazione del pi*ogramma de]l"interve:‘zto, o della progettazio-

ne esecutiva, o 1 termini di inizio ed ultmazione delle ope-w,

i
12) si verifichino, per colpa del Concessionarico o degli ‘esecutori delle

opere, irregolaritd o negligenze ritenute dal Concedent® pregiudizie-

voli della condotta dei lavori o deJ_'La loro othimale esecuzione;

3) 1la concessione venga. anche parzmalmenta ceduta ad altri, nonché

nei casi di subappal‘t:o pnevzstx dal pr:Lmo comma deil'art. 3;

4) si verifichi lo stato a insolvenza del Concessicnario.
Verificatasi una ipotesi i risoluzione delia presents convenzione

o, 'comunque, una ipotesi 4l decadenza della concessione, 1

.Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessio~

E' in facolta del Concedénts risclvere la present= Cﬂnve zicne €
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——dal. _ricevime. ntD _di—detta

comunicazicne, QU 2lora detev*mm.. di non accoglierle, pronuncia la

decadenza dandone notizia al Concessionario smsso.

Qualora il Concedente non ritenga

deéaden'za del Concess'ionario‘,' pud app

di dover dichiarare la

licare neil confrontd dello

stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3%

7~ gell'importo globale ‘della presente coO

sensi dell'art. 2'2lche pre_cede.

nvenzione, determinato ai

In- caso di risoluzione della’ pmsenté convenzione e, comungue, in

. 2 md AL Ame - 1 ' 2 '
casoc d4di pronuncia o9 decadenza delia soncessicne che ne ¢ cgretie,

i1 Concedente provvece: alla ultimazione dei lavori nel modo che
ritiene pill opportuno, avvalendosi delle .opere, del materiali
app_rovvigioha‘ci, dei cantieri, delle macchine, delle atirezzature di
cantiere e degii utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza
di imprese appaltatr‘ml fo! d1 terzi o] gravati da riservato dominio.

‘ AII.'L' atto della presa di possesso, sono compilatd, - nei confrontd ed
i in conﬁ*addit‘b:)rio con gl interessati, 1o stato di consistenza dei

lavori esegui’ci e gl mventarn. Gescrittivi d.L Ctutd 1 materiall,

macchinari, attrezzatme ed impianti di

cantiere ai pertinenza del

Concessionario, nonché di queJJJ. di pertinenza del'ue ditte appal-

tatriel o noleggiatrici che possono uti]mentﬁ- essere impwgatl rzféi

Nel caso gli interessatl, .invitati ad intervenire non si preseﬁti—

i
!
!
i
‘ \t  lavori.

no, il Concedente procede con 1 assis'cenza di- due nestﬁ.moni.

L‘eccedenéa di spese pEf‘ i1 compimento, nei modl scpra indicatd,
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el laveri_oggettn.della présente—convenzio ne,—in—confront.—alla—
previsione, nonché le spese occorrentl per riparare gli eventuali

guasti derivantl da difetti dei materiali o dei lavori gid eseguitd

dal Concessionario, & a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese,' fermo comunque il dirittw

all'integrale rimborso, i1 Concedente pud avvalersi delle somme

Jiquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle

somme eventualmente ricavate da_'Lla cessione di matema]i, utensili,

mezzi d'opera, ’di ragione del Concessionario € delle imprese

appaltatriel o 'noleggia‘a‘ici, che sono poi restdtuid nello stato in

cul si trovano senza che il Concessionario © le predette imprese

possano pretendere alcun compenso nei confrontd del Concedente che

resta comt.'mque sollevato dal Concessionario per &uaiéiasi pretesa
dai terzi.

Ne]l'ipobesi di risoluzione o decadenza, & fatto salvo, al sensi

dell'art. 1218 Cod. Civ., il dJrlttD del Concedente al risarcimento

dei danni nei conirontl del Concessionario.

ART. 24
(FACOLTA' DI REVOCA)

I1 Concedents si riserva la facoltd di revecare, in qualunque
momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario de]le"
prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei
materiali obiettivamenteutili esistentl nel cantere, oltre al decimo
dell'imporba delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire smo
To#S dell'imporio dell'interventn indicato al secondo comma del_




£ precedents —5rEEelE 2.

L'importc del pagamento é detrzrminato sulla base di un verbale

di consistenza redatto in contraddittorio tra le part.

VvII DISPOSIZIONI FINALL

. ART. 25
© (CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA) -

Nei contrattl di appal’u) noleggio o fornitura © in qua.léiasi

deve essere inserita una clausola che preveda la

eserci:'zjo‘, da parte

contratto analogo,
risoluzione automatica del rfapporto nel caso di

" del Concedents, delle facoltd previste dai precedentl articoli 23 e 24.

* Deve inoltre risultare, nei predetti contrattd, la dichiarazione, da

parte del soggetto che contrae con il Concessionario, ‘di conoscers €

ooda accettare in ogni sua parte, per tutto quanto 1o mguardi la

pre'sen‘u—:- convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o dirito ne1
conﬂonti del Concedente a seguito dell'eserciz.io, dai parte di questu-~

ltlmo, Gei djrittl e delle facolta in essi articoli previst.

NORME FINALI ED ARBITRATO - CERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26
(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qua]siasi conmversia - di natura tecnica amministrativa o

che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,
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o -—psecuzipne &0 risgltZione, 1In  COrso & Al termine della presente

convenzione; sard deferita ad un Collegin di tre Arbitri rituali, di

cul il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte

convenuta ed i1 terzo, c¢on 'mr\.zioni di Presidente, dai due Arbitrl

come sopra nominati,” o, in difetlo di ac:c'ordo, dai Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. '

Il CoJ_legib Arbitrale avra sede in Roma e giudichera secondo
d:lrittn.. La presente clau.sola compromissoria immediatamente operativa, .
non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme
dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

- ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE):;‘:A-%.?:

Per q_uanté non espressaments previsto nella presente convenzione

per la disciplina del rapporto, le partl fanno espresso riferimento

alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successivé modificazioni, .

al: Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e
s.uccessivé modificazioni ed in{:,egrazioni, alle nérme del vigente Capito-
lato Genex_‘ale di Appalte per le opere di competenza del Ministero dej
LL.PP., 'nonché alla ﬁormativa vigente in materia di appald di operé!
pubbliche, in quanto applicabili. - ) ;

ART., 28
(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARLO)
(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'att costitutivo © allo statuto deil -
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_consorzl e dei raggruppamentl, non po‘cra avvenire senza T preverrd=

va approvazione del Concedente,

a pena di decadenza dalla concessio-

ne ed inopponibilita.

La zesponsabﬂité pérj ‘ogni obblige assunto con la presente

convenzicne dal Concessionario & solidale per tutd i‘ soggetd facenti

parte del Consorzio © raggruppamento.
Ogni Consorzio © raggruppamento & tenuto ad eleggere, ai fini
domicilio legale in Roma; in uno dei

della presente convenzione,
ubicare la propria

Comuni nei quali effettua 1'intervento, deve

direzidne tecnico-amministr ativa——contabj_le'.
ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la

presente convenzione sono & carico del Concessionario.Jl _pr*esente“

delle leggi per 1la ricostrizione e 1o
l novembre 1880 e del

prevista dal-

atto, relativo all' atbtuazione
s%{ﬂuppo delle zone colpite dal terremoto. de
de dell'esenzione da imposte e tasse
219,

febbraio 1981, go

1'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n.

Alla registrazibné'- del presentz atto provvede in deroga alle
norme vigenti, 1 Cohcessi:angris cul a tal fine vengone coﬁsegnabe tre
copie autenticate.

ART. 30
(OPERE ADDIZIONALI)

11 Concedente ha facolta d&i disporre che il Concessionario esegua




frasTu azione - esterna,
re funziona]ité. delle aree

da esso Concedente

ritenube necessarie ai find della miglle

| industr‘ia]i o comunque Opere addizionall . anche soltanto connesse ©
gettn della presente

" occasionate dalla realizzazione dell‘intervento og
convénzibne.

11 corrispettivo per 1

che precede, é (}etnrminam o

Y a— .
e et -

a esecuzione delle .opere dai cgi_al' comma
on le moda}ité. del'art. 12 della legge 4

R

gennalo 1978, N+ 1.
Del presente atto,
racciate n.%Le righe n. I(D sin qui ho datn jettura & chiara ed

inbenigib:\le voce alle part che dichiararm 11 medesimo pienamente

-~ confbrme a]la volonth marrli‘estatami, anche in deroga a norme vigentd,
ante, lo sottoscrivono. A

t
1
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.
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Jattiloscritto da persona':- 4 mia fiducia su

Ll L1l

Ehk fath?

ed'in segno di cib, con me ufficiale TOg

) \/I' gono contestualmentg sostituire con ngaranno ﬂ, w_J

b \%/L richiederg_[ sostituire “con’ "disporre" C/ el Q’M

Esatte | I—

el Do o allegati.
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