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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 
 

CAPO I. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

Stazione Appaltante 

ASIS S.p.A. 
Via Wenner, 61 - 84131Salerno 
Tel. 0893058511 Fax. 0897724013 
Indirizzo Internet: www.asisnet.it 
Responsabile del procedimento (RUP): arch. A. Maurizio Fierro 

 

PREMESSA 

 
Il presente Capitolato prestazionale si riferisce all’appalto per la progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori relativi al “Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di Coda di Volpe 
nel Comune di Eboli (SA)”, oggi in gestione Asis Spa. 
La complessità dei lavori previsti è connessa alle implicazioni proprie degli interventi di 
manutenzione straordinaria di impianti consistenti nel ripristino complessivo delle varie unità di 
trattamento dei liquami e dei fanghi e nel rifacimento ex-novo degli impianti elettromeccanici; il 
progetto definitivo prodotto dalla Stazione Appaltante resta integralmente allegato al presente 
Capitolato per fornire indicazioni sulle prestazioni minime da fornire con i lavori in appalto. Esso 
ad eccezione di tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, non è 
vincolante per la Stazione Appaltante né per i partecipanti all’Appalto. 
Questo capitolato individua, pertanto: 

- l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che 
dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della 
stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie; 

- la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese 
nell’intervento con i relativi importi. 

 

Necessità funzionali di progetto 

L'intervento deve garantire il ripristino della funzionalità dell’impianto di depurazione, per le unità 
sulle quali si interviene. Le unità di processo presentano condizioni di abbandono con opere 
elettromeccaniche in avanzato stato di degrado e delle quali si prevede la sostituzione integrale.  
Le scelte progettuali degli interventi, chiaramente caratterizzate nel progetto definitivo, dovranno 
tenere conto dello stato effettivo dell’impianto e della realizzazione del tratto di collettore 
fognario, in relazione agli eventuali sotto servizi interferenti con le opere da realizzare. Gli 
interventi minimi, che a pena di esclusione dovranno essere previsti, sono, come ulteriormente 
dettagliati nella relazione tecnica allegata al presente capitolato: 

- la progettazione esecutiva delle opere in appalto; 
- la pulizia dei luoghi con taglio di erba e macchia mediterranea cresciuta all’interno 

dell’impianto esistente ed in disuso e rifacimento della viabilità interna; 
- la realizzazione di un collettore fognario lungo la litoranea SP 175 con relative stazioni di 

sollevamento; 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

9 

- la revisione completa della stazione di sollevamento a servizio dell’impianto di depurazione;  
- la fornitura e messa in opera di tutti dispositivi elettromeccanici di nuova fornitura; 
- la revisione/sostituzione complessiva di paratoie in acciaio presenti sull’impianto; 
- la motorizzazione delle paratoie non automatizzate; 
- la fornitura di alcune paratoie motorizzate;  
- per tutte le vasche occorre prevedere lo svuotamento e lo smaltimento in discarica delle sabbie e 

dei fanghi accumulati, opportunamente trattati per ridurne i volumi; 
- il ripristino complessivo delle unità di trattamenti preliminari riferite alla 

dissabbiatura/disoleatura; si prevede la revisione del carroponte esistente e la fornitura e posa in 
opera di uno nuovo; 

- la sostituzione delle carpenterie metalliche dei due sedimentatori primari, del sedimentatore 
secondario, dell’ispessitore; 

- la revisione del sistema di estrazione dei fanghi primari; 
- la fornitura e montaggio di nuovo sistema di aerazione nelle unità di ossidazione attualmente 

fuori servizio. La fase di aerazione viene inoltre dotata di sistemi di più efficiente alimentazione 
e controllo; 

- la fornitura e posa in opera di sistema di colture a biomasse adese a supporto fisso; 
- la revisione del sistema di ricircolo dei fanghi; 
- la sostituzione di tutto il piping esistente; 
- il ripristino della vasca di disinfezione;  
- il ripristino complessivo ed in condizioni di efficienza ottimale del comparto di digestione 

aerobica del fango di supero; 
- il ripristino dei letti di essiccamento; 
- il rifacimento di tutti gli impianti elettrici;  
- il ripristino di tutte le opere civili;  
- l’allestimento degli uffici;  
- attrezzature per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto e del collettore fognario; 
- sistema di videosorveglianza e telecontrollo;  
- riqualificazione dell’area di impianto e delle strutture edilizie (pavimentazioni dei percorsi 

pedonali e carrabili, recinzione ed opere in ferro, sistema di illuminazione, revisione intonaci, 
infissi ecc.) per la sicurezza generale delle stesse; 

- l’installazione di un impianto fotovoltaico, atto ad abbattere i consumi energetici.  
 
Possono essere proposte alternative tecnologiche diverse da quelle previste negli elaborati 
progettuali allo scopo di ottenere una riduzione dei costi di realizzazione e di gestione. 
Inoltre, per il miglioramento funzionale del sistema fognario e depurativo, la progettazione 
prevede l’efficientamento della gestione energetica dell’impianto, abbattendo i costi di esercizio 
diretti ed indiretti (risparmio energetico) attraverso il ricorso a strumentazione da campo per la 
rilevazione dei parametri tecnici e tecnologici di esercizio in grado di operare controlli in remoto 
ed automazioni. 
Nella progettazione risulta di particolare evidenza il ricorso a soluzioni in linea con i BAT 
references comunitari e con le linee guida settoriali nazionali: 

- ricorso a materiali, idrauliche, motori ad alta efficienza energetica (tipo IE3) e controlli 
tecnologici intelligenti di ultima generazione in grado di ridurre i costi di manutenzione, le 
interruzioni di servizio per manutenzione, i consumi energetici; 

- ricorso a strumentazione analitica da campo per automatizzare e monitorare anche in remoto lo 
svolgimento dei processi attraverso la misura dei parametri chimici caratteristici; 
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- processi in grado di ridurre la produzione dei rifiuti ottenuti dal processo depurativo (fanghi 
biologici). 

Gli interventi previsti dovranno garantire condizioni di ottimale funzionamento delle opere, 
prevedendo anche l’eventuale verifica e/o sostituzione di tutte le tubazioni ed opere accessorie 
esistenti, previa accettazione della direzione lavori e del responsabile del procedimento. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di conservare la proprietà e/o rifiutare tutte o in 
parte le pompe e i macchinari dismessi, anche se non più funzionanti. 
I concorrenti si impegnano a smaltire in discarica autorizzata tutte le sabbie o fanghi presenti, 
opportunamente trattati per ridurne i volumi. La responsabilità di legge per lo smaltimento di tali 
prodotti, da caratterizzare come rifiuti a valle del trattamento di riduzione dei volumi, ricade 
interamente sull’aggiudicatario. 
 

Opere generali e delle eventuali opere specializzate 

Per la specificazione delle opere generali e delle opere specializzate comprese nell’intervento con i 
relativi importi e percentuali si rimanda al successivo Art.5. 
 

 

 

La Ditta dovrà allegare un piano dei costi di gestione dell’opera, con indicazione del numero 

delle maestranze stabilmente impiegate, dei costi energetici, dei costi di smaltimento dei fanghi e 

delle sabbie, del costo delle manutenzioni ordinarie e dei materiali di consumo. 
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Art. 1. Oggetto dell'appalto 

1. Ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti ed in riferimento alle Linee guida 
n.1, approvate con Delibera Anac  n. 973 del 14/09/2016 Cap. II punto 5 e Relazione AIR 
punto 5.4.1, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (di seguito anche Codice dei contratti) riguardanti 
l’Appalto integrato nei settori speciali, l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione 
esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al 
comma 2, alle condizioni di cui al comma 3. 

2. L’intervento è così individuato: 
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  

Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in loc. Coda di Volpe. 

b) descrizione sommaria: 
Trattasi di lavori di ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione sito nel 
comune di Eboli (SA) in località Coda di Volpe. L’intervento comprende, in via 
esemplificativa, il ripristino complessivo delle varie unità di trattamento dei liquami e 
dei fanghi, il rifacimento ex-novo degli impianti elettrici, l’istallazione di nuove 
apparecchiature elettromeccaniche e la realizzazione degli impianti necessari per il 
normale funzionamento delle opere e dei lavori realizzati. Sono altresì compresi 
nell’appalto la realizzazione di un collettore fognario per convogliare i reflui in testa 
all’impianto e garantire la continuità del processo depurativo, nonché di stazioni di 
sollevamento che permettono di trasferire i reflui verso stazioni poste a quote superiori, 
laddove il profilo idraulico del sistema di depurazione e/o fognario non riesca a 
svilupparsi a gravità. 

c) ubicazione: 
loc. Coda di Volpe del Comune di Eboli (SA), Regione Campania. 

3. Sono compresi nell’appalto: 
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime 
previste dal progetto a base di gara e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza 
nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla seguente lettera b); 

b) la redazione, prima dell’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, della 
progettazione esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’art. 23 c. 8 
del Codice dei Contratti e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto 
applicabili,  in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da 
approvare prima dell’inizio dei lavori; 

c) l’avvio e la gestione dell’impianto di depurazione dovrà avvenire, ad ultimazione delle 
opere collaudate, in affiancamento agli operatori ASIS per un periodo non inferiore a 
sessanta giorni; 

d) l’appaltatore dovrà disporre, per le aree di cantiere, la guardiania (per il periodo che va 
dall’avvio dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo) anche al di fuori del 
normale orario di lavoro, compresi i periodi notturni e festivi.  



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

12 

4. la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate 
secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 
civile. 

5. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell’articolo 3, comma 5, della 
legge n. 136 del 2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

 E26G15000080002 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 

1. L'importo complessivo posto a base dell’appalto secondo quanto previsto dal progetto a base 
di gara, con riferimento alla cifra arrotondata della stima sommaria e del relativo quadro 
economico, ammonta a euro 7.220.821,74 di cui euro 77.273,40 per oneri di sicurezza, ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, non soggette a ribasso d’asta. A tale importo sono da 
aggiungere le spese per la progettazione esecutiva delle opere ed il CSP, come previsto per 
legge, pari a euro 165.914,68 omnicomprensive, oltre IVA, soggette a ribasso d’asta. 

 

 
 
Di seguito si evidenziano gli importi comprensivi della sicurezza, relativi alla progettazione 
esecutiva e CSP:  

 

 
 
 
 
 
 

A) SOMME PER LAVORI

A1 Importo lavori da computo (compreso oneri sicurezza diretti) 7.143.548,34€         

A1a Oneri sicurezza indiretti (computati nel Psc) non soggetto a ribasso d'asta 77.273,40€              

A1b Totale lavori e sicurezza(A1+A1a) 7.220.821,74€      

Importo lavori soggetto a ribasso (A1) 7.143.548,34€        

A2 Oneri progettazione esecutiva e CSP (soggetti a ribasso) 165.914,68€           165.914,68€         

Totale importo soggetto a ribasso d'asta (lavori, progettazione e CSP) 7.309.463,02€        

A3 Totale appalto (lavori, sicurezza e progettazione A1+A1a+A2) 7.386.736,42€      

Importi 

CATEGORIE con 

oneri sicurezza

Categoria

 ID opere
PROG.ESECUTIVA C.S.P. Prog. ESEC.

OS22

 €  3.088.569,58 

OG6

 €  2.458.589,70 

OS30  Impianti  

 €  1.673.662,46  IA.04 

 €  7.220.821,74  €           122.758,55  €                43.156,13 

165.914,68€          TOTALE GENERALE CON SPESE

 €                 16.442,83 

 Impianti 

IA.01 
 €             46.590,70 

 €             49.328,50 

 Idraulica 

D.04 
 €             26.839,35 

 €                 15.530,23 

 €                 11.183,07 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

13 

 
Importi dei lavori divisi per categoria, comprensivi della sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 
207 del 2010 e come definito all’articolo 3, del Codice dei contratti. L’importo del contratto, 
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità. 
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di 
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
procedono all'aggiudicazione degli appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base 
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale 
il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del Codice dei Contratti. 
3. I vincoli negoziali di natura economica, disposti dall’art. 95 del Codice dei contratti e 
determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica 
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da 
parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al 
predetto DPR, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate 
«OS22» IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE–classifica IV bis (quarta 
bis). 

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi 
importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta 
dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge. I predetti lavori, con i relativi 
importi, sono individuati come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Importo Categorie Inc. % Categoria 

OS 22 € 3.088.569,58 42,77% 

OG 6 € 2.458.589,70 34,05% 

OS 30 € 1.673.662,46 23,18% 

Totale € 7.220.821,74 100,00% 
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Descrizione dei 

lavori 

Categoria 

prevalente e 

subappaltabile 

Categoria 

scorporabile e 

subappaltabile 

Classifica 

Impianti di 

Depurazione 

OS 22 
  IV bis 

3.055.517,35 

Acquedotti, 

fognature, etc.. 
  

OG 6 
IV 

2.432.279,18 

Impianti 

elettrici, etc.. 
  

OS 30 
IV 

1.655.751,81 

 
 

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al “Codice dei contratti”, sono indicati nella seguente 
tabella: 

 
 
 

Riepilogo importi dei lavori per categorie: 

 

 

 
 
  

Descrizione Importo Categoria Incidenza %

1 Stazione di sollevamento iniziale 171.144,19€       OS 22 2,40%

2 Adeguamento area depuratore 529.614,96€       OS 22 7,41%

3 Trattamenti preliminari 150.551,00€       OS 22 2,11%

4 Sedimentazione primaria 127.786,00€       OS 22 1,79%

5 Ossidazione 820.033,00€       OS 22 11,48%

6 Sedimentazione secondaria 128.253,00€       OS 22 1,80%

7 Sollevamento finale 109.040,00€       OS 22 1,53%

8 Disinfezione 64.998,00€         OS 22 0,91%

9 Digestione aerobica 51.809,00€         OS 22 0,73%

10 Ispessitore 65.821,00€         OS 22 0,92%

11 Disidratazione 183.063,00€       OS 22 2,56%

12 Strumenti di misura 246.835,00€       OS 22 3,46%

13 Impianti elettrici 983.248,81€       OS 30 13,76%

14 Sistema di videosorveglianza e Telecontrollo 672.503,00€       OS 30 9,41%

15 Collettore litoranea SP 175 2.432.279,18€    OG 6 34,05%

16 Attrezzature gestione impianto 406.569,20€       OS 22 5,69%

TOTALE GENERALE 7.143.548,34      100,00%

Categoria Importo Categorie Inc. % Categoria 

OS 22 € 3.055.517,35 42,77% 

OG 6 € 1.655.751,81 23,18% 

OS 30 € 2.432.279,18 34,05% 

Totale € 7.143.548,34 100,00% 
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CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 
145 e s.m.i., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da 
quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato; 
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto offerto; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008 e s.m.i. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 
integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008 e 
s.m.i., se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 
81 del 2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43 del presente Capitolato; 

 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e 

in particolare: 

a) il Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. ove applicabile; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;  
d) tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e 

regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, 
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene 
del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il 
personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 
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autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive 
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.  

 
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
e) il computo metrico estimativo; 
f) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai 
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai 
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori. 
 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti 
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi del vigente Codice de contratti, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni 
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 
136 e 138 del Codice dei contratti. 

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 
dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il 
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della 
Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 
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delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 
negligenza. 
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 
dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, 
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 
appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate 
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i 
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli 
elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole 
voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente le disposizioni del Codice e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale 
d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 
del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in 
euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 
1182. 
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CAPO III. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

 

Art. 13. Progettazione definitiva 

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, 
verificata, validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento 
contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, 
nonché per l’esecuzione dei lavori. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, costituisce parte integrante del progetto 
definitivo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 
3. La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata, senza ulteriori 
formalità, con le prescrizioni e le indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi 
competenti prima dell’indizione della gara, che hanno carattere di prevalenza, in particolare: 
a) dal rapporto conclusivo di verifica di cui all’articolo 26, del Codice; 
b) dal verbale di validazione di cui all’articolo 26, del Codice; 
c) dal verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, ove necessaria ed indetta, 
nonché dai pareri delle diverse Autorità ivi richiamati. 
 

Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini 

1. Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordina all’appaltatore, con apposito 
provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il RUP può 
emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio 
della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera 
appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso 
nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio 
della progettazione. 

2. Se il provvedimento di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 
(dieci) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si 
intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 

4. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini 
e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il 
termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine 
di cui al comma 2. Eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né 
sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale.  

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 (modifiche e varianti) del 
Codice dei contratti D.Lgs 50, la Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, 
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei 
nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella 
progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante 
da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente 
all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga per la 
presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla 
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complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non 
può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente. 

6. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di 
verifica di cui all’art. 26 del  Codice e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da 
minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, 
sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel 
modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. La redazione 
del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 

7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la 
documentazione necessaria alla denuncia delle eventuali opere strutturali in cemento armato, 
cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’articolo 65 del DPR 380/2001 e 
s.m.i. all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del DPR 380/2001 e 
s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile, 
e calcolate nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01 del 2008. 

8. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la 
documentazione necessaria alla denuncia degli impianti, della normativa antincendio vigente, 
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale 
dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi 
dell’articolo 125 del DPR 380/2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni 
della normativa regionale applicabile. Le opere elettriche ed elettromeccaniche dovranno 
essere calcolate nel rispetto delle normative vigenti; in particolare per quanto attiene la cabina 
elettrica MT/bt dovrà essere conforme alle norme CEI 0-16 del 2008.  

9. La progettazione esecutiva dovrà curare particolarmente la verifica del processo depurativo, il 
dimensionamento delle opere elettriche, elettromeccaniche e in cemento armato, 
l’inserimento delle opere e il contenimento degli impatti in rapporto ai vincoli gravanti sul 
territorio. Il progetto esecutivo dovrà inoltre comprendere:  
− il rilievo puntuale delle interferenze con le opere esistenti;  
− studio dettagliato delle interferenze con le opere esistenti, con particolare riferimento 
all’esecuzione dei lavori all’interno dell’impianto di depurazione esistente, e la progettazione 
dei collegamenti alle opere esistenti con indicazione delle tempistiche relative per la loro 
esecuzione.;  
− la redazione di dettagliato cronoprogramma dei lavori che dovrà tenere conto, nel calcolo 
della produzione, delle necessità connesse al regolare esercizio dell’impianto di depurazione 
al fine di limitare al massimo interferenze e disservizi ricadenti su ambiente e territorio.  

10. Qualora il RUP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli 
di cui ai commi precedenti, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore 
dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; 
tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una 
proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei 
nuovi adempimenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
− rilievo planoaltimetrico aggiornato delle aree da impegnare per le nuove opere e redazione 
delle relative monografie dei capisaldi;  
− indagini geologiche, geotecniche supplementari;  
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− studio di compatibilità idrologica e idraulica se necessario. 
 

Art. 15. Ritardo nella progettazione esecutiva 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del 
termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, 
primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al 
comma 2. 

2. La penale è determinata nella misura pari allo 0,2 ‰ (zerodue per mille) dell’importo 
contrattuale. 

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari 
a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, 
fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo 
intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di 
assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, 
nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, 
e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili 
all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore. 

 

Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva 

1. Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice dei contratti, è tempestivamente approvato dalla medesima 
Stazione Appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge, comunque entro 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento del progetto esecutivo. L’avvenuta approvazione è comunicata 
tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP. L’appaltatore appena ricevuta la 
comunicazione di approvazione è tenuto a consegnare alla stazione appaltante altre tre copie 
su supporto cartaceo del progetto completo ed una copia su supporto informatico per i 
successivi adempimenti. 

2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque 
denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono 
imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun 
aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 
4 o 5. 

3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di 
approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi 
dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le 
spese sostenute per la progettazione esecutiva. 

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: 
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata e posta a base di gara, in modo 

da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri 
elementi significativi della stessa progettazione definitiva; 

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di 
sicurezza, igienico sanitaria o altre norme speciali; 
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c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in 
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; 

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e 
architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non 
idoneo alla loro immediata esecuzione; 

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei 
contratti; 

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi 
rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 
12; 

g) che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga l’acquisizione 
di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di 
qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica 
positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti. 

5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni 
imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice dei contratti oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, 
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività 
vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di 
tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. 

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non 
imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti 
importi: 

a) le spese contrattuali sostenute; 

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; 
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in 

misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 
del 2010 e s.m.i.. 
 

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in 
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 
(quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) 
giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque 
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà 
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo 
restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova 
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di 
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per 
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l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del Codice dei contratti, se il 
mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera 
appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore 
dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul 
verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 

4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto 
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito al Direttore 
dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in 
assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 
L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di 
cui all’articolo 31, comma 4, del Codice D.lgs n. 50 del 2016. 

5. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole 
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso 
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di 
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati.  

 

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 
ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle 
relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture 
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 19. Proroghe 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale di cui all’articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita 
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto 
articolo 18. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano 
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale 
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in 
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questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza 
della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, 
corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi 
non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è 
riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale 
ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce 
rigetto della richiesta. 

 

Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 
regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può 
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei contratti; 
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il 
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, 
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 
207 del 2010 e s.m.i.. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul 
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i 
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 
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una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione. 

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa 
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di 
giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; 
in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 
lavori di cui all’art. 23 del presente Capitolato. 

 

Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed 
ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 
o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 
l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 20 del presente Capitolato 
in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista dagli articoli 14 e 18, oppure superano i 6 (sei) 
mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

 

Art. 22. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zerocinque per 
mille) dell’importo contrattuale; 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna 
degli stessi ai sensi dell’articolo 17, comma 4 oppure comma 5 del presente Capitolato; 
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b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 6 del presente capitolato; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in 
seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 
nel programma dei lavori di cui all’articolo 23. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora 
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di 
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono 
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in 
materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

 

Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., entro i termini per la 
consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, comma 3, e comunque prima 
dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio 
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare 
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei 
termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il 
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, 
prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l’approvazione, di 
un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e 
programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle 
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di 
valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non 
conformità. Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle 
consegne frazionate di cui al comma 6.   
5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguenti soglie 
temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma.  
6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’Art.17, commi 5 e 6, il programma di esecuzione 
dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle 
aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a 
partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni 
permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del Codice.  

 

Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva: 
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che 

l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per 
procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti 
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ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 
19; 

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono 
la progettazione esecutiva. 

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 
dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle 
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture 
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai 
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca. 

3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 
imprese o fornitori o tecnici. 

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare 
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la 
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mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli 
inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. 

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe 
di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione 
delle penali di cui all’articolo 22, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi 
dell’articolo 25. 

 

Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione 
esecutiva ai sensi dell’articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali 
consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per 
grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 
adempimento. 

2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 
lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. 

3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in 
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in 
contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, è computata 
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i 
lavori con la messa in mora di cui al comma 3. 

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento 
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché 
rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO IV. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 26. Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo 
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili 
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 
dell’arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 
nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto 
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della 
propria offerta e del conseguente corrispettivo.  

5.  Gli oneri per la sicurezza, determinati e valutati in base a una stima analitica, sono liquidabili 
in quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata 
all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Art. 27. Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono 
le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per cui 
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto 
non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a 
misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia 
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del 
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari 
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi 
ai sensi dell’articolo art. 46, fermo restando che le stesse variazioni possono essere 
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 
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3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle 
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure 
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 

Art. 28. Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., come 
segue: 

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 
determinati contrattualmente; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, 
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, 
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e 
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 
utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a 
base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, 
lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. 

 

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non sono valutati i 
manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 30. Anticipazione 

1. Come previsto dall’ art. 35 d.lgs. n. 50/2016, comma 18, è possibile l'anticipazione del prezzo 
contrattuale a favore delle imprese, ove ne facciano espressa richiesta e ove prevista dalla 
normativa vigente. L’anticipazione viene fissata nel 20% dell’importo contrattuale e deve 
essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. 

 

Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione 

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la 
progettazione esecutiva con le seguenti modalità: 

a) un acconto, pari al 60 % (sessanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
consegna dei lavori (di cui all’articolo 17) che costituisce condizione inderogabile per 
l’emissione della relativa fattura; 

b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni; 
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione 

esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati 
al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. 

3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo 
staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento 
dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova 
applicazione la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7. 

4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. 
5. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non 

facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il 
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché 
questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena 
la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o 
rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 40. 

6. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli  
adempimenti di cui all’articolo 32, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle 
prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
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Art. 32. Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota 
relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’importo di cui all’articolo 
31, comma 1. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e 
assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% 
(zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, 

ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., che deve recare la 
dicitura: «lavori a tutto il…» con l’indicazione della data di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del 
D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al 
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della 
data di emissione. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 
(sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante 
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore. 

5. I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla 
data di erogazione alla S.A. delle relative somme da parte della Regione Campania o altro 
Ente finanziatore. L’appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante 
da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di 
saldo da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore, sempreché la Stazione 
Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti 
regionali vigenti le richiesti di erogazione degli acconti e della rata di saldo. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari 
o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno 
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, 
ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può 
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i 
certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo 
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e 
liquidato ai sensi dell’articolo 32. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si 
intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli 
atti di sottomissione approvati. 

7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., come introdotto 
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 
e6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
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a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte 
della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d); 

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse 
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) 
giorni dal pagamento precedente; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere 
con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.. In caso di 
inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente 
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme 
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare 
delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già 
noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive 
irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione 
di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di 
pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati 
dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di 
cui all’articolo 57, comma 2. 

c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore 
dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti 
d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia 
regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto 
oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione 
delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può 
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo 
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della 
regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel 
cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto 
verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di 
regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del 
presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme 
trattenute ai sensi della lettera b). 

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, 
a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza 
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

34 

Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 
5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di 
cui all’articolo 57, comma 3. 

 

Art. 33. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col 
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro 
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni 
caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, nulla ostando, è 
pagata entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da 
presentarsi solo in seguito all’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e 
previa verifica da parte dell’Asis S.p.A. stessa dell’assenza di qualsiasi inadempimento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. 

4. I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla 
data di erogazione alla S.A. delle relative somme da parte della Regione Campania o altro 
Ente finanziatore. L’appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante 
da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di 
saldo da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore, sempreché la Stazione 
Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti 
regionali vigenti le richiesti di erogazione degli acconti e della rata di saldo. 

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e 
dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., emessa nei termini e con le 
condizioni che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato 
dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 
applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
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marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al 
predetto decreto. 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

8. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il 
loro rimedio. 

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7, 8 e 
9. 

 

Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi 
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi 
dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante 
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del 
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale 
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti 
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella 
misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in 
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se 
la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione 
del Codice dei contratti. 

5. I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla 
data di erogazione alla S.A. delle relative somme da parte della Regione Campania o altro 
Ente finanziatore. L’appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante 
da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di 
saldo da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore, sempreché la Stazione 
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Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti 
regionali vigenti le richiesti di erogazione degli acconti e della rata di saldo. 

 

Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, 
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli 
interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo 
si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle 
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

3. I termini di decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla 
data di erogazione alla S.A. delle relative somme da parte della Regione Campania o altro 
Ente finanziatore. L’appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne la Stazione Appaltante 
da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di 
saldo da parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore, sempreché la Stazione 
Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera completa e conforme ai regolamenti 
regionali vigenti le richiesti di erogazione degli acconti e della rata di saldo. 

 

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti è prevista la revisione dei prezzi e trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
 

Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice 

dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un 
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art. 39. Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione 
provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al 
disciplinare di gara. 

 

Art. 40. Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo 
di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura 
percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata 
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è 
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e 
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento 
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di 
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successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione 
degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con 
responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui 
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 41. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 84 e 93 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria 
di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti 
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli 
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. La certificazione 
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le 
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 
1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni 
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso 
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. 

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può 
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 
l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA 
in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica 
II. 

6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, 
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente 
oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso 
del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 
207 del 2010 e s.m.i.. 

7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte 
dei progettisti. 
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Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1.  L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 
in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, 
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è 
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie 
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate 
in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004 e s.m.i 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; 
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di 

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per 
cento) della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, con un minimo di 500 mila 
euro e un massimo di 5 milioni di euro ai sensi dell’art.103 del Codice. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
si applicano le seguenti condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie 
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un 
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità 
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia 
assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo 
verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie 
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai 
lavori da esse assunti: 
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a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

8. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al 
comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo. 

 

Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva 

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti, deve essere presentata alla 
Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di 
progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, 
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 
l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera 
e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al 
D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto 
per un massimale assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00. 

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e 

incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo; 
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi 

dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e la progettazione 
esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 
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CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 44. Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
dall'articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra 
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, 
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia 
prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo 
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei 
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 
5% (cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui 
all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Salvo i casi di cui ai commi 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle 
lavorazioni in variante. 

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, 
l’adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui al Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e 
s.m.i. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. 

 

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di 
gara, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico 
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 
originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 
originario. 

3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre 
varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere 
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aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori 
od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie 
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 
nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario. 

4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori 
eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante 
redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo 
parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito 
dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 

5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la 
Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere 
all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i 
termini perentori. 

6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori 
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento. 
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CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., 
l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da 
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei 
lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e 
alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in 
corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 
252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione 
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, 
numero REA; 

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione 
appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA 
EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti 
indicazioni: — il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

— la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
— per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di 

posizione assicurativa; 

— per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se 
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa 
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

— per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. 
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 

l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 

del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. 
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 e 

s.m.i.; 
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 48, con 

le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 49; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 50. 
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), 

d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di 

cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i 
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del 
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi 
degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia 
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state 
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono 
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che 
questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento 
temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; 
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, 
qualora l’appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, 
lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o 
statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla 

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 
81 del 2008 e s.m.i.. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore 
autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., 
l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 
n. 81 del 2008 e s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre 
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 
del2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
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XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo 
stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto 
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al 
comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 
eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51, 52. 

 

Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), 
del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., in conformità 
all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., corredato dal computo 
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, riga 6, colonna B, del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate 
o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50. 

 

Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 
nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 
prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore. 
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3.Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la 
sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

6. Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od 
omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo 
dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga 
necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al 
progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara. 

7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RUP una o 
più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei 
casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il RUP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto 
delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, fermo restando quanto previsto 
dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 
lavorativi, il RUP non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

 

Art. 51. Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, 
comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 
n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 
2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani 
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, 
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le 
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza 
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compatibili traloro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova 
applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., il piano operativo 
di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 
del 2008 e s.m.i.. 

 

Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione 
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 
obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso 
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 53. Subappalto 

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, 
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla 
categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a 
scelta dell’appaltatore, ferma restando l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti 
con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena 
rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

-se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o 
delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al 
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 54, per quanto di 
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 
2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 
207 del 2010 e s.m.i., con i relativi importi, al fine della verifica della 
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione 
lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R.; 

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla 
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento 
temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere 
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o 
consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori 
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine 
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generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei 
contratti; 

3. le informazioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), relative al 
subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta 
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione 
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e 

le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura 
non superiore al 20% (venti per cento); 

b) qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o 
delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., i relativi oneri per la sicurezza relativi 
ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal 
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati 
e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto; 

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi ed antinfortunistici;  

2. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli 
articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 
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7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione 
con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi 

dei soggetti distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e 

che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal 
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione 
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di 
cui al Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco 
qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 
di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per 
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei 
contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la 
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi 
dell’articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, 
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la 
denominazione di questi ultimi. 
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5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del 
presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche 
di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 58, commi 5 e 6, in 
materia di tessera di riconoscimento. 

7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi 
alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice dei 
contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le 
procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti 
di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il precedente comma 8. 

 

Art. 55. Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque 
effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono 
subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell’acquisizione 
d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 59, 
comma 2; 

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui all’articolo 58, commi 2 e 59 comma 3. 
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 

Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di 
acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali 
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle 

fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 56. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito 
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti 
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di 
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, 
la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia 
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il 
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, e 
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta 
motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione 
dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve 
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce 
rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura 
si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo 
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del 
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice dei contratti. 

 

Art. 57. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 56 e l’appaltatore confermi le 
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 
devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Salerno ed è esclusa la 
competenza arbitrale. 

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 
delle questioni. 
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Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, 
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 
dellalegge 9 agosto 2008 e s.m.i., n. 133, possono altresì richiedere i documenti di 
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel 
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 
del 2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 
2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli 
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere 
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); 
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore 
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 
esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 
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predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 59. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate 
all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, 
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il 
modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in 
alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di 
posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa 

Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza 
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede 
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e 
dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di 
saldo ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC 
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la 
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

5. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei 
pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due 
successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) 
giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme 
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 
somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sia è già noto; chiede 
altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la 
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile 
come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende 
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da 
quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con 
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riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non 
possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste 
una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte 
del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui 
si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato 
nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto 
verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di 
regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente 
Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi 
della lettera b). 

Art. 60. Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 
il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 
eseguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 
135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 

81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49 e 51 del presente 
Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 
lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione 
dell’articolo 72, comma 5, del presente Capitolato; 

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la 
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ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui 
all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; in tal caso il RUP, acquisita una 
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e 
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante 
la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi del Codice dei 
contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei 
pagamenti. 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai 
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di 
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di 
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione 
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza 
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di 

indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro 
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento 
e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare 
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
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comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo 
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 
all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle 
maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei 
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni 
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 
originario. 
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CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 
lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta 
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, 
fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, 
si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte 
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte 
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato 
speciale. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al 
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori e degli 
installatori; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se 
redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 62, 
né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33. A titolo esemplificativo 
dovrà essere prodotta la seguente documentazione: Dichiarazione di Conformità impianti 
elettrici; Denuncia alla ISPESL dell’impianto di terra; Dichiarazione di verifica 
dell’efficienza dell’impianto di messa e terra; Denuncia alla ISPESL delle eventuali 
installazioni in luoghi pericolosi e/o installazione dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche; Richiesta ai VV.F. di sopralluogo tecnico per accertare la piena 
conformità della attività soggetta ai VV.F.; Dichiarazione di conformità per le macchine 
installate e relativi libretti uso e manutenzione…etc…).  

 

Art. 62. Termini per il collaudo 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice, entro il 
termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; 
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o 
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 
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caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

 

Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate - anche per 
singole tratte funzionali anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 
compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

6. L’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire ogni supporto tecnico/amministrativo in fase di 
avvio dell’impianto e per la durata minima di tre mesi dalla data di consegna delle opere al 
gestore e a effettuare le modifiche che si renderanno necessarie per garantire il buon 
funzionamento e le caratteristiche di resa previste nel progetto esecutivo. Per supporto 
tecnico/amministrativo si intende Assistenza tecnica per un arco temporale non inferiore a tre 
mesi per la verifica della funzionalità in termini depurativi dell’impianto al fine di una 
fornitura completa dell’espletamento pratiche, avviamento e collaudo delle apparecchiature 
ed impianti installati e realizzati. In caso di periodo prolungato le verifiche potranno essere 
organizzate su più intervalli limitati in rapporto alle necessità di verifica e di collaudo. 
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CAPO XII. NORME FINALI 

 

Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010, ove 
applicabile, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi 
che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta 
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o 
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in 
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa 
Stazione appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 
prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate 
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto 
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 
conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità 
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da 
eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico, l’accatastamento e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti 
di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del 
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e già presenti in cantiere 
(tubazioni e rotoli in materiale plastico, elementi metallici, serbatoi,...) oppure 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che 
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per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi 
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione 
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come 
dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con 
le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la 
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione 
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi 
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio 
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi 
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti 
in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente 
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 
liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
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eseguite, restandoa carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in 
caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private 
stazioni di pesatura. 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della 
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge 
sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive 
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle 
opere; 

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle 
opere oggetto dell’appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della 
viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà 
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle 
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al 
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale 
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le 
generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e 
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, compresa l’esecuzione di tutti adempimenti e la 
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predisposizione di tuttala documentazione necessaria al rilascio dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o 
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di 
incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei 
prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il 
progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, 
comma 2, lettera c), del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 
(un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, 
del DPR 207/2010 e s.m.i..  

Art. 65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli 

dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori 
che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati 
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei 
lavori. 

e) ad osservare tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti (parte IV del 
D.Lgs. 152/2006), in qualità di produttore dei rifiuti derivanti dall’attività in appalto. ad 
osservare tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti (parte IV del 
D.Lgs. 152/2006), in qualità di produttore dei rifiuti derivanti dall’attività in appalto. In 
particolare, durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere consentita  la  verifica della 
corretta gestione dei rifiuti prodotti presso il cantiere (identificazione dei rifiuti prodotti e 
raccolta degli stessi nel deposito temporaneo ). L’Appaltatore dovrà trasmettere la seguente 
documentazione in copia: 
- foglio del Registro di carico/scarico rifiuti dell’Appaltatore ove risulta “caricato” il 

rifiuto; 
- I e, successivamente, IV copia del FIR; 
- copia dell’autorizzazione del mezzo di trasporto e del sito di destinazione. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
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3. L’appaltatore è rigorosamente tenuto a disporre, per le aree di cantiere, un servizio di 
guardiania anche al di fuori del normale orario di lavoro, compresi i periodi notturni e festivi, 
con personale adeguatamente formato. 

 

Art. 66. Adempimenti connessi alla produzione rifiuti. 

L’Appaltatore è il “produttore iniziale” dei rifiuti generati dall’esecuzione dei lavori ad esso 
affidati, ai sensi dell’art. 183, 1° comma, lett. f, del D.Lgs. 152/2006 ed assume, in via 
esclusiva, ogni responsabilità connessa alla tracciabilità dei rifiuti prodotti, essendo tenuto 
alla loro registrazione e segnalazione alle Autorità competenti, nonché all’individuazione del 
sito di stoccaggio, recupero o smaltimento, esonerando la Stazione appaltante da ogni scelta 
legata alla loro destinazione e/o trasporto o riutilizzo in loco o fuori cantiere.  

Alla Stazione appaltante dovrà essere, comunque, consentito il controllo del rispetto della 
normativa di settore, attraverso l’esibizione, su richiesta, di tutta la documentazione tecnica 
ed amministrativa attestante l’espletamento degli adempimenti occorrenti. Alla Stazione 
appaltante dovranno essere trasmessi i FIR relativi al trasporto dei rifiuti allontanati dal 
cantiere, ivi compresa la quarta copia controfirmata dal destinatario del carico trasportato.  

In particolare, l’Appaltatore:  
a) dovrà essere iscritto al Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), di cui al  D.M. 

17 dicembre 2009, ove rientri tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 188 ter, come introdotto nel 
D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 205/2010, e provvedere a tutti gli adempimenti ad esso connessi;  

b) dovrà munirsi di registri di carico e scarico rifiuti, a sé intestati, da compilarsi ai sensi del d.m. 
148/1998 e s.m.i., fino alla piena operatività del SISTRI, quale sistema informatico di 
tracciabilità dei rifiuti,  

c) dovrà trasportare o, ove non abilitato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dovrà conferire ad idoneo 
trasportatore i rifiuti prodotti sul cantiere, ivi compresi i materiali da demolizione suscettibili di 
reimpiego e destinati al riciclo o riutilizzo;  

d) dovrà conservare la quarta copia del formulario di accompagnamento dei rifiuti, controfirmata 
dal gestore dell’impianto di destinazione;  

e) dovrà denunciare alla Provincia territorialmente competente ad alla Stazione appaltante la 
mancata acquisizione della quarta copia del formulario innanzi citato, decorsi 3 mesi dalla 
spedizione dei rifiuti, o, se aderente al SISTRI, dovrà segnalare la mancata ricezione della 
corrispondente comunicazione di riscontro, da parte del gestore dell’impianto di destinazione;  

f) dovrà predisporre il bilancio ambientale prescritto dall’art. 6 del Reg. reg.n. 6/2006, da 
trasmettere al Comune territorialmente competente;  

g) dovrà rispettare ogni altro adempimento prescritto dalla normativa nazionale o locale in tema di 
rifiuti.  
I materiali da demolizione vanno considerati rifiuti speciali e smaltiti o recuperati ai sensi della 

Parte IV del D.Ls. 152/2006. 
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Art. 66. a. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 
Appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato 
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai 
fini di cui all’articolo 66. 

 

Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con 
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, 
n. 203. 

 

Art. 68. Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e 
la relativa movimentazione ai sensi di quanto previsto dal DM 161/2012 e s.m.i. 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da 
norme sopravvenute. 

 

Art. 69. Custodia del cantiere 

1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di altrui proprietà e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 
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2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve 
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione 
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda 
da euro 51,00 ad euro 516,00. 

 

Art. 70. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato di esemplari del 
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008 e s.m.i., n. 
37. 

2. Il cartello di cantiere, deve essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale 
mutamento delle condizioni ivi riportate. 

3. Nel caso di lavori cofinanziati dalla Comunità Europea il cartello indicatore deve essere 
conforme anche alle indicazioni dei Regolamento CE.  

 

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), 
come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, 
comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 
come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure 
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli 
interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 34 e 35. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
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a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano 
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 
conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo 
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo 
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal 
comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui 
all’articolo 1, comma 5, lettera b). 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 
2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 
del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, 
qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e 
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. sono a carico dell’appaltatore 
senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 
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b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato 
generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 74. Espropriazioni 

1. Le eventuali occupazioni, in particolare per il tracciato del collettore fognario, le espropriazioni 
e/o agli asservimenti delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori in progetto, sono 
oggetto di esecuzione distinta dal presente appalto e saranno poste in essere dalla stazione 
appaltante, in qualità di promotore delle espropriazioni o di Autorità Espropriante delegata.  

2. L’Appaltatore dovrà liberare tutte le aree d’esproprio ed occupazione e dovrà adottare tutte le 
cautele necessarie o utili a salvaguardare l’integrità o la funzionalità delle colture, opere o degli 
impianti situati sul confine delle aree occupate o espropriate provvedendo a tutti i ripristini 
necessari a garantirne la funzionalità. Nello specifico: 

- alle proprietà chiuse con muretti, recinzioni o altro ed intersecate dall’opera, dovrà essere 
ripristinata la chiusura mediante ricostruzione analoga sull’area occupata e realizzazione di 
chiusura apribile sull’area espropriata.  
- le chiusure longitudinali all’opera da realizzare, dovranno essere ricostruite in modo analogo 
lungo il nuovo confine generato dall’esproprio.  
- agli impianti divisi o arretrati per la presenza dell’opera, dovrà essere aggiunto ogni 
manufatto necessario alla ripresa della funzionalità e della resistenza preesistente. In tutti i casi 
dovrà essere garantito un livello di funzionalità, commisurato alla necessità d’uso dei manufatti 
stessi, anche durante l’esecuzione dei lavori. Prima dell’immissione in possesso delle aree, ai 
proprietari è consentito asportare, a proprie spese, dalle predette superfici, tutto ciò che non 
arrechi pregiudizio all’esecuzione dei lavori e non sia in contrasto con le prescrizioni rilasciate 
dagli Enti interessati all’intervento.  

3. Tutti i materiali provenienti dalle operazioni di cui al comma 2 saranno trasportati e conferiti in 
discarica autorizzata nell’osservanza e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente 
in materia.  
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4. L’Appaltatore dovrà provvedere all’espianto e al reimpianto di tutti quegli alberi, anche non 
monumentali, eventualmente indicati dalle Amministrazioni competenti, presso aree, segnalate 
dalla D.L. e ubicate a qualsiasi distanza, compreso il trasporto delle piante e tutti i trattamenti 
necessari al loro attecchimento almeno fino al primo ciclo vegetativo, nel rispetto, comunque, 
delle eventuali prescrizioni rilasciate dalle suddette Amministrazioni.  

5. L’Impresa, per tutta la durata dei lavori, avrà la custodia del cantiere e dovrà predisporre tutte le 
cautele idonee ad evitare atti vandalici su di esso o atti illeciti al suo interno, come l’abbandono 
di rifiuti da parte di ignoti. Nell’ipotesi in cui dovesse riscontrarsi, ciononostante, la presenza di 
rifiuti abbandonati sul cantiere, dovrà segnalarne il ritrovamento alla Stazione appaltante e alle 
Autorità competenti (Comune, Provincia e Procura della Repubblica), e provvedere 
tempestivamente alla loro rimozione e allontanamento, nelle forme previste dalla legge.    

6. L’impresa dovrà realizzare, se richiesto dalla D.L., le opere necessarie (solette in c.a. carrabili, 
ecc.) a consentire ai proprietari dei fondi interessati dagli espropri i passaggi carrabili, al fine di 
consentire la praticabilità dei terreni da parte degli espropriati.  

7. Le spese per le lavorazioni di cui ai p.ti 2, 2bis, 3, 5 saranno a carico dell’Appaltatore 
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di cui ai p.ti 2, 2bis, 3, 4 e 5 con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi anche se non espressamente specificato nelle 
rispettive voci di elenco prezzi.  

8. L’appaltatore è tenuto a valutare i tempi di svolgimento delle procedure espropriative, in 
sintonia con quelli previsti per la realizzazione dei lavori oggetto d’appalto.  

9. L’Appaltatore ha l’obbligo di prendere visione dei piani d’esproprio al fine di riscontrare le aree 
interessate dai lavori osservando, altresì, tutte le direttive che saranno impartite dalla Stazione 
Appaltante ovvero dal Responsabile del procedimento espropriativo nella persona all’uopo 
nominata.   

10. L’Appaltatore, con la dichiarazione di cui all’articolo 106 comma 2 del Regolamento 
Generale, non può avanzare pretese di alcun tipo in merito ai restringimenti o alle interruzioni 
(cfr. tav. A8.1-2 Catastale) della fascia di occupazione oggetto dei lavori. Lo stesso vale anche 
se durante la fase di immissione in possesso delle aree e relativo picchettamento, la predetta 
fascia di occupazione dovesse subire ulteriori riduzioni della propria larghezza.   

11. Le indennità e/o danni, per le eventuali occupazioni di ulteriori superfici non previste dal 
progetto e dal piano particellare e non autorizzate e/o non ritenute necessarie dalla D.L., saranno 
regolarizzate a cura e spese dell'appaltatore che, ove necessario, si farà carico anche della 
rettifica degli atti espropriativi-patrimoniali.  

12. A sua cura e spese l’Appaltatore dovrà delimitare le aree espropriate, con termini lapidei 
siglati “A.P.” su ogni triplice di confine, ed evidenziare, in modo visibile ed inamovibile, i 
vertici delle opere riportati in progetto (vertici di condotta, di recinzioni e di manufatti).  

13. L’attestazione della corretta esecuzione dei lavori sarà subordinata all’assenso del 
Responsabile del procedimento di concerto con il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
sulla conformità tra i lavori eseguiti e gli elaborati espropriativi.  

14. Ogni danno su beni rientranti nelle aree di intervento o al di fuori di esse, sarà risarcito a cura 
e spese dell’Appaltatore.  

15. Eventuali occupazioni con opere stabili al di fuori delle aree di progetto, saranno legittimate a 
cura e spese dell’Appaltatore, mediante il riconoscimento dell’indennizzo a ciascun proprietario 
interessato regolarizzando, altresì, i relativi atti patrimoniali conseguenti.  
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16. Qualora insorgessero difficoltà derivanti dall’occupazione dei terreni e/o dall’ottenimento 
delle autorizzazioni di competenza della Stazione Appaltante, che richiedessero un 
rallentamento od una sospensione dei lavori, l’Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma 
potrà solo ottenere  una proroga nel caso che l’impedimento fosse tale da non permettere 
l’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato Speciale  

17. In caso di variante progettuale, che modifichi le sedi delle opere, questa dovrà ottemperare a 
tutti gli adempimenti necessari al nuovo procedimento espropriativo, nell'osservanza di quanto 
riportato nei punti precedenti.  

 

Art. 75. Tracciamenti e pulizie delle aree d’esproprio ed occupazione temporanea 

1. Prima di iniziare qualsiasi movimento di materie l'assuntore è obbligato alla picchettazione  
in modo che risulti ben definito il tracciato e la delimitazione delle aree d’esproprio ed 
occupazione temporanea, coordinando il proprio rilievo con quelli eseguiti o da eseguire 
dall’esecutore degli espropri, per l’immissione in possesso e per il frazionamento catastale delle 
aree.  
2. L'Impresa è inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente 
secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I capisaldi saranno formati da pilastrini di 
sufficiente consistenza, affinché non possano essere facilmente asportabili.  
3. I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale 
della Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.  
4. Qualora l'Impresa, nei tracciamenti, dovesse riscontrare differenze o inesattezze, dovrà subito 
riferire alla Direzione dei Lavori per le disposizioni del caso.  
5. Comunque, l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti/delimitazioni eseguiti, sia 
per la corrispondenza al progetto, sia per l'esattezza delle operazioni.  
6. L’impresa sarà tenuta a correggere, a sue spese, quelle opere che la D.L. non accettasse in 
consegna in conseguenza di errori o di variazione arbitrarie nel tracciato sia altimetrico che 
planimetrico  
7. L'Impresa, inoltre, dovrà mettere a disposizione della Direzione dei Lavori, il personale, gli 
strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la 
Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.  
8. Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere, 
per essi, alcun compenso od indennizzo speciale.  
9. L’Appaltatore dovrà liberare tutte le aree d’esproprio ed occupazione temporanea (taglio di 
piante e arbusti, rimozione di ceppaie, demolizione di manufatti, spostamento di tendoni, 
spostamento capitesta dei vigneti, ecc.) e dovrà eseguire tutti i ripristini necessari e garantire la 
funzionalità delle colture, degli impianti e dei manufatti intersecati dall’esproprio.  
10. Le spese di cui al comma 9, se non diversamente disposto negli allegati progettuali, saranno a 
carico dell’Appaltatore intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di cui al comma 9 con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi anche se non espressamente specificato nelle 
rispettive voci di elenco prezzi. 
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PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

CAPO I. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE-
ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI. 

 

Art. 76. Premessa 

Il presente capitolo ha lo scopo di precisare le caratteristiche dei materiali e le modalità di posa in 
opera dei lavori da realizzarsi per il ripristino e la rifunzionalizzazione dell’impianto di 
depurazione in loc. Coda di Volpe (Eboli).  

 

Art. 77. Qualità, requisiti, provenienza e accettazione dei materiali 

I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere descritte nel presente Capitolato devono 
corrispondere ai requisiti prescritti nei successivi Capitoli; nel caso in cui non siano 
espressamente dichiarate le caratteristiche del materiale, l'Impresa deve fare riferimento a quanto 
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. 
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali impiegati devono essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio. 
La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si devono impiegare 
in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. 
I materiali occorrenti devono provenire da località e/o Aziende che l'Impresa ritiene di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della 
migliore qualità e comunque rispondenti ai requisiti di cui sopra. L'impresa deve quindi 
sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori ogni materiale in fase di approvvigionamento 
in cantiere e durante la posa in opera. 
A richiesta della Direzione Lavori, la provenienza dei materiali e delle forniture dovrà essere 
idoneamente documentata. 
Per la fornitura di materiali ed apparecchiature particolari specialmente per quelli elettrici e di 
finitura, l’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire tempestivamente (se del caso entro i termini fissati 
dalla Direzione Lavori) una adeguata campionatura completa che permetta una scelta sufficiente 
fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato. 
La campionatura approvata, munita dei sigilli a firma della Direzione Lavori medesima fino al 
termine delle operazioni di collaudo per il controllo della  corrispondenza  fra  questa ed i 
materiali che saranno successivamente approvvigionati ed impiegati nei lavori. 
Nel caso in cui la Direzione Lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta 
all'impiego, l'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirla con altra che corrisponda alle 
caratteristiche volute. 
I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della 
stessa impresa. 
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa risulta essere 
la sola ed unica responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai 
materiali stessi. 
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L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione 
Lavori non pregiudica in alcun modo il diritto della Direzione Lavori stessa, in qualsiasi 
momento, anche dopo l’impiego e fino a  collaudo  avvenuto,  di  rifiutare i materiali stessi e gli 
eventuali lavori eseguiti con essi, ove vengano riscontrati e non corrispondenti alle condizioni 
contrattuali o ai campioni approvati. 
Le opere devono essere eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto 
dall'Impresa, previa accettazione della Direzione Lavori o dalle disposizioni che verranno 
ordinate volta per volta dalla Direzione Lavori. Resta invece di esclusiva competenza 
dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. 
L'impiego, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, 
purché il materiale rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve 
essere dichiarata alla Direzione Lavori. 
L'Impresa deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza 
e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e 
protesta. 
In merito all'eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dalla 
normativa vigente, verrà deciso secondo la procedura stabilita dalle norme medesime. 
Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le 
necessarie verifiche. 
Rimane infine espressamente convenuto che la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento e 
a proprio insindacabile giudizio la facoltà di scorporare dall’appalto qualsiasi genere di materiale 
e di fornitura occorrente per la esecuzione dei lavori che intendesse provvedere direttamente e di 
affidarne la posa in opera ad altra Ditta od alla stessa Impresa, che avrà l’obbligo di provvedere, 
senza poter pretendere alcun compenso od indennizzo per la mancata fornitura. 
I controlli di qualificazione in fase di approvvigionamento devono essere realizzati a cura 
dell'Impresa. 
Le prove di controllo in corso d'opera rimangono a carico dell'Impresa e devono essere eseguite 
da un laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento della Committenza e della 
Direzione Lavori, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati. 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 
accettazione, l'impresa è obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a 
tutte le spese per il prelievo, la formazione dei campioni, le analisi in sito e/o l'invio degli stessi a 
laboratori specializzati (ufficiali quando previsto dalla legge) indicati dalla Committenza e/o 
dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 
Il prelievo dei saggi e/o campioni per le prove prescritte deve avvenire in contraddittorio, 
secondo specifica normativa, e dell'operazione deve essere redatto apposito verbale con tutte le 
indicazioni utili ad individuare univocamente i prelievi effettuati, la loro conservazione e la loro 
autenticità che deve essere garantita, secondo i casi, da punzonature e/o sigilli e/o fotografie. 
Le diverse prove ed esami sui campioni devono essere effettuate presso laboratori specializzati, 
secondo quanto previsto nel presente documento. 
I risultati ottenuti in tali laboratori di fiducia della Committenza sono i soli riconosciuti validi 
dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
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Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni agli Istituti 
autorizzati, nonché le spese per gli esami e le prove, ovunque e da chiunque effettuate, sono a 
completo carico del Concorrente, che dovrà assolverle direttamente. 
L’Aggiudicatario farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le 
medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.  
Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i 
materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a 
mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna 
eccezione potrà essere accampata dal Concorrente, né alcuna variazione dei prezzi, fermi 
restando gli obblighi di cui al precedente capoverso. 
 

Art. 78. Caratteristiche dei materiali 

Le principali caratteristiche dei materiali da adottare dovranno essere le seguenti: 
 
Acqua 
L’acqua da impiegare nella formazione delle malte e dei calcestruzzi dovrà essere dolce, limpida, 
scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva, dovrà avere un pH compreso fra 6 e 8 ed 
una torbidità non superiore al 2%. 
L’acqua da impiegare negli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali 
dannose ed in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%.  Tale divieto 
rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti 
materiali metallici soggetti a corrosione. Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni 
della UNI 8981/7 in materia. 
Sabbia 
La sabbia, naturale o di frantumazione, da impiegarsi nella  formazione di malte, calcestruzzi o 
conglomerati bituminosi, dovrà essere preferibilmente di natura silicea o, in subordine, silicica o 
calcarea, proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di rocce 
decomposte o gessose e dovrà risultare di grana omogenea e ben assortita. 
In ogni caso la sabbia dovrà risultare dura, ruvida al tatto e assolutamente esente da materie 
terrose e da sostanze organiche o comunque nocive, alla prova di decantazione in acqua dovrà 
presentare una perdita in peso non superiore al 2%. 
La sabbia da usarsi in miscela con leganti idraulici dovrà essere assolutamente esente da solfati. 
Ove necessario, la sabbia dovrà essere ripetutamente lavata con acqua dolce fino al 
raggiungimento di tali requisiti. 
La sabbia da usarsi per la formazione di conglomerati cementizi dovrà presentare un assortimento 
granulometrico contenuto nei limiti prescritti di volta in volta dalla Direzione Lavori.  
La sabbia utilizzata per la confezione dei conglomerati bituminosi dovrà corrispondere alle 
caratteristiche granulometriche prescritte dall’art.2 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, 
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”, di cui all’ultima edizione, 
del C.N.R. 
Ghiaie e pietrischi 
Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nella formazione dei conglomerati cementizi per opere in 
calcestruzzo semplice ed armato, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalla NTC 2008 e 
s.m.i.. 
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Detti materiali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, di natura preferibilmente silicea 
o silicica, provenienti da rocce con alta resistenza alla compressione, compatte, uniformi e non 
gelive, con esclusione di rocce decomposte o gessose o marnose. 
Dovranno risultare assolutamente esenti da sostanze organiche, limose od argillose e da altre 
sostanze estranee o comunque nocive. 
Ove necessario, dovranno essere sottoposti a lavaggio come prescritto per la sabbia. 
Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o 
facilmente sfaldabili e quelle rivestite da incrostazioni. 
L’assortimento granulometrico degli aggregati da impiegarsi nella formazione dei conglomerati 
dovrà sempre corrispondere a quello stabilito dalla Direzione Lavori in relazione alla 
destinazione dei getti e alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. 
L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di garantire comunque la costanza delle caratteristiche e 
dell’assorbimento granulometrico prescritto e di porre a disposizione della Direzione Lavori in 
cantiere gli strumenti di misura e la serie completa dei setacci e dei crivelli unificati. 
Pietrischetti, graniglie e additivi 
I pietrischetti, le graniglie e gli additivi da impiegare nella formazione di conglomerati 
bituminosi dovranno corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti di accettazione prescritti dalle 
“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., ultima edizione. 
In particolare si prescrive quanto segue: 

a) Pietrischetti e graniglie. 

I pietrischetti e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di materiale litoide, 
preferibilmente di natura silicea o basaltica, a struttura microcristallina, o da calcari puri 
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. 
In ogni caso per la formazione dei conglomerati bituminosi dovranno essere utilizzati materiali 
ottenuti da rocce con resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. 
In ogni caso per la formazione dei conglomerati bituminosi dovranno essere utilizzati materiali 
ottenuti da rocce con resistenza alla compressione non inferiore a 1400 Kg/cm2  ed aventi un 
coefficiente di frantumazione non superiore a 130 ed un coefficiente di qualità (Deval) maggiore 
di 12. 
Per la formazione di conglomerati bituminosi semiaperti destinati a strati non di usura saranno 
ammessi materiali ottenuti da rocce con resistenza meccanica non inferiore a 1200 Kg/cm2 ed 
aventi un coefficiente di frantumazione non superiore a 140 ed un coefficiente di qualità (Deval) 
maggiore di 10. 
Qualunque sia la loro destinazione di impiego, detti materiali dovranno essere costituiti da 
elementi sostanzialmente uniformi e compatti, di forma pressoché poliedrica, con spigoli vivi e 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da altre materie estranee, con una perdita per 
decantazione in acqua non superiore all’1%. 
Saranno senz’altro rifiutati materiali con elementi di forma allungata, lamellare o scagliosa. 
Tali materiali, inoltre, dovranno presentare un coefficiente di imbibizione non superiore a 0,008 e 
dovranno sopportare senza inconvenienti il riscaldamento occorrente per la preparazione degli 
impasti. 
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La composizione granulometrica dovrà risultare ben assortita e costantemente compresa nei limiti 
prescritti nel presente Capitolato per ogni tipo di impasto. 
Additivi 
Gli additivi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce calcaree di ottima qualità e 
potranno essere sostituiti da cemento o da polvere di rocce asfaltiche. 
In ogni caso dovranno risultare passanti per intero al setaccio 0,075 UNI 2332. 
Ghiaie e sabbie miste di fiume o di cava. Detriti di cava 
Le ghiaie e sabbie miste di fiume o di cava, naturali o vagliate,  ed i detriti di cava provenienti 
dalla frantumazione di rocce idonee, da utilizzarsi per la costruzione delle sovrastrutture stradali 
e per i rinterri, dovranno corrispondere integralmente alla descrizione e alle caratteristiche e 
requisiti di accettazione delle terre di cui alle Norme CNR-UNI sulla “Tecnica di impiego delle 
terre”. 
Il materiale dovrà risultare completamente esente da radici o da sostanze organiche e da toppe 
argillose o limose e dovrà essere costituito da aggregato fine legante (passante al setaccio 0,075 
UNI) in quantità limitata, e comunque non superiore al 15%, e da aggregato grosso e medio 
composto da elementi litici duri e tenaci, tali da conservare pressoché inalterate le rispettive 
granulometrie dopo la compattazione. 
La composizione granulometrica della miscela dovrà risultare bene assortita e costante e dovrà 
corrispondere a quanto prescritto dal presente Capitolato o a quanto verrà stabilito dalla 
Direzione Lavori  per usi ed esigenze particolari. 
Il materiale inoltre dovrà soddisfare ai seguenti requisiti: 
Limite liquido ed indice di plasticità 
Per la frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332 il limite liquido non dovrà essere maggiore di 
25 e l’indice di plasticità  non dovrà essere maggiore di 6. 
Coefficiente di frantumazione 
Il coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso del materiale da impiegarsi per la 
costruzione degli strati di base non dovrà essere maggiore di 160. 
Indice C.B.R. 
Alla prova di punzonamento C.B.R., campioni di materiale saturi e costipati con energia di 
costipamento AASHO Mod., dovranno presentare valori non inferiori a 50 per l’impiego negli 
strati di fondazione e non inferiori a 80 per l’impiego negli strati di base. 
Per l’impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione, l’Aggiudicatario 
sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, a sua cura e spese, a fare eseguire presso gli Istituti 
autorizzati quelle prove che la Direzione Lavori  riterrà opportune e necessarie. 
Pietre naturali: le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, etc. 
dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla 
compressione, prive di parti alterate. 
Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. num. 2232/1939 "Norme 
per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione". 
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli: dovranno 
essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite 
nelle facce viste e nei piani di contatto così da permettere lo stabile assestamento su letti 
orizzontali e in perfetto allineamento. 
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Calci aeree - Gessi per edilizia 
a) Calci aeree  

Le calci aeree dovranno avere le caratteristiche e i requisiti prescritti dalle “Norme per 
l’accettazione delle calci”, di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2231. 
Se non diversamente disposto sarà consentito esclusivamente l’impiego di calce idrata in polvere. 
Essa dovrà provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in stabilimenti 
specializzati; la polvere dovrà presentarsi fine, omogenea e secca e dovrà essere confezionata in 
imballaggi idonei che saranno conservati in locali ben asciutti. 
Gli imballaggi dovranno portare ben visibili l’indicazione del produttore, il peso del prodotto e la 
specifica se si tratta di fiore di calce o di calce idrata da costruzione. 
b) Gessi per edilizia 

I gessi per edilizia dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle norme UNI6782-
73.  Essi dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione, scevri di 
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 
I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati di idoneo materiale riportanti il nome 
del produttore e la qualità del gesso contenuto. 
La conservazione dovrà essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti ad evitare degradazioni da 
umido. 
Saranno senz’altro rifiutati ed allontanati dal cantiere i gessi che risultino avere una presa troppo 
lenta e che, bagnati, assumano colore grigio. 
Leganti idraulici - adesivi - additivi 
a) Leganti idraulici 

I leganti idraulici dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 
1965, n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972. 
La fornitura dei leganti idraulici in cantiere dovrà avvenire in sacchi sigillati, ovvero in 
imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, ovvero ancora allo stato sfuso.  In ogni caso 
dovranno essere chiaramente indicati il peso e la qualità del legante,  lo stabilimento di 
produzione, la quantità di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e 
compressione a 28 giorni di stagionatura, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di 
accompagnamento nell’ultimo. 
Per ogni tipo di legante, la fornitura dovrà essere munita del contrassegno di garanzia della 
qualità. 
L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e 
dal registro dei getti. 
La conservazione dei leganti dovrà essere effettuata in locali asciutti, predisposti a cura e spese 
dell’Aggiudicatario, e su tavolati in legname.  Per quelli allo stato sfuso lo stoccaggio sarà 
effettuato in sili adeguatamente protetti. 
Anche ad accettazione avvenuta di una partita, verranno rifiutati ed immediatamente allontanati 
dal cantiere tutti quei sacchi il cui contenuto presenti grumi o parti avariate o comunque dimostri 
di aver subito l’azione dell’umidità. 
b) Adesivi 
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Per gli interventi di ripresa dei getti o di getti nuovi su vecchi, nonché per la stuccatura di giunti, 
è previsto l’impiego di particolari materiali quali resine viniliche, polisolfuri (thiokol) con relativi 
“primer”. 
L’Aggiudicatario è obbligata ad impiegare materiali di prima qualità e a tal fine si impegna a 
sottoporre al giudizio della Direzione Lavori tre campioni di materiale di ogni tipo, forniti da 
Case di primaria importanza e corredati da documentazione di prove di laboratorio e di pratiche 
applicazioni.  La Direzione Lavori si riserva di far eseguire a spese dell’Aggiudicatario tutte le 
necessarie ulteriori prove di qualifica e di controllo.  Una volta che la Direzione Lavori si riserva 
di far eseguire a spese dell’Aggiudicatario  tutte le necessarie ulteriori prove di qualifica e di 
controllo.  Una volta che la Direzione Lavori abbia effettuato la propria insindacabile scelta, 
l’Aggiudicatario è obbligata all’impiego, nei modi prescritti, dei materiali stessi, della cui 
rispondenza ai fini specifici, anche nel tempo, resta pienamente e totalmente responsabile. 
c) Additivi 
Analoghe prescrizioni si applicano ai materiali additivi da impiegare quali fluidificanti e antiritiro 
nelle malte di iniezione di bloccaggio di armature di ferro entro perforazioni. 
Per tale impiego l’Aggiudicatario potrà altresì proporre l’uso di resine poliesteri o di altro tipo, di 
cui l’Aggiudicatario stesso possa documentatamente offrire piena garanzia di efficienza e 
durevolezza. 
Emulsioni bituminose - Bitumi 
a) Emulsioni bituminose 

Le emulsioni bituminose da impiegarsi nella costruzione delle pavimentazioni stradali dovranno 
corrispondere ai requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose 
per usi stradali”, ultima edizione, del C.N.R. 
L’emulsione bituminosa approvvigionata in cantiere dovrà risultare omogenea, priva di 
agglomerati e di filacce ed assicurare la perfetta rottura all’atto dell’impiego. 
L’emulsione che manifestasse nei fusti il fenomeno dell’agglomeramento, darà senz’altro motivo 
alla contestazione dell’intera partita, che l’Aggiudicatario dovrà provvedere immediatamente ad 
allontanare dal cantiere. L’emulsione cationica (o acida) dovrà garantire il suo impiego nella 
stagione piovosa con aggregati bagnati, anche quando gli stessi siano costituiti da rocce idrofile. 
Per l’accettazione e l’impiego dell’emulsione, l’Aggiudicatario sarà obbligata a prestarsi in ogni 
tempo a fare eseguire presso gli Istituti autorizzati tutte le prove e le analisi richieste dalla 
Direzione Lavori, sottostando ad ogni spesa di prelevamento ed invio dei campioni e di analisi. 
L’Aggiudicatario accetta fin da ora di riconoscere tali risultati come gli unici validi ed 
impegnativi a tutti gli effetti del presente Capitolato. 
b) Bitumi 

I bitumi da impiegarsi per la confezione dei conglomerati bituminosi dovranno corrispondere ai 
requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali”,  ultima edizione, 
del C.N.R. 
Il bitume dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
penetrazione a 25°C uguale a  80:100; 
punto di rammollimento  44 ÷ 49°C; 
duttilità a 25°C oltre  100 cm; 
solubilità in solfuro di carbonio  99,80%. 
Materiali laterizi 
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I materiali laterizi da impiegarsi nella esecuzione delle murature e nella costruzione  dei  solai  e  
dei  tetti  dovranno  provenire  dalle migliori fornaci e dovranno rispondere alle “Norme per 
l’accettazione dei materiali laterizi” di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e s.m.i. 
I laterizi, di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella 
massa essere scevri da sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; 
presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla 
percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non 
sfaldarsi o sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi 
al fuoco e al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura, non 
contenere sabbia con sali di sodio o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un 
contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia minore dello 0,05%. 
Per la definizione delle categorie, dei requisiti e delle prove si dovrà fare riferimento alle norme 
U.N.I. riportate di seguito: 
Mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature 

Per quanto riguarda le categorie, le caratteristiche e le prove di qualificazione si farà riferimento 
alla normative UNI 5632-65, ed alle prescrizioni di cui all’allegato I del DM 19 giugno 1984, n. 
2477. 
I materiali dovranno presentare facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, 
fessure e cavità, ed avere superfici atte alla adesione delle malte.  I mattoni da paramento 
dovranno presentare in modo particolare regolarità di forma, integrità superficiale e sufficiente 
uniformità di colore per l’intera partita. La categoria non dovrà essere inferiore alla 3^. 
Mattoni pieni 

Per la designazione del tipo e delle dimensioni, si farà riferimento alla normativa UNI 5628-65.  
Se non diversamente disposto i mattoni impiegati dovranno essere del tipo A 5,5 x 12/2 UNI 
5628-65, di categoria non inferiore alla 2^. 
Mattoni semipieni 

Per la designazione delle dimensioni si farà riferimento alla normativa UNI 5629-65.  Se non 
diversamente disposto, dovranno essere impiegati mattoni di tipo 12 x 12/2 UNI 5629-65, di 
categoria non inferiore alla 2^.   L’efflorescenza in prova dovrà risultare nulla ed il potere di 
imbibizione non superiore al 15%. 
Blocchi forati per murature 

Per la designazione delle dimensioni si farà riferimento alla normativa UNI 5630-65.  Se non 
diversamente disposto, dovranno essere impiegati blocchi forati di tipo 12 x 12 x 25/4 UNI 5630-
65, di categoria non inferiore alla 4^, se portanti. 
Le facce dei blocchi dovranno essere leggermente rigate per aumentare l’aderenza delle malte e 
gli spigoli longitudinali arrotondati; l’area di ciascun foro non dovrà superare il 10% della 
superficie della faccia forata. 
Mattoni forati 
Per la designazione delle dimensioni si farà riferimento alla normativa UNI 5967-67.  Salvo 
diversa specifica i mattoni forati dovranno corrispondere alla 1^ categoria, se portanti. 
Blocchi forati per solai 

Per la designazione del tipo e delle dimensioni si farà riferimento alla normativa UNI 5631-65, e 
per le caratteristiche e le prove di qualificazione alla normativa UNI 5633-65.  Se non 
diversamente disposto, verranno utilizzati esclusivamente blocchi di tipo A UNI 5631-65 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

79 

(volterranee). La resistenza a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e dei setti dovrà 
risultare non inferiore a 200 kg/cm2; dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui NTC 2008. 
Tavelle e tavelloni 

Le tavelle ed i tavelloni dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla 
normativa UNI 2107 e per la designazione del tipo e delle dimensioni si farà riferimento alla 
normativa UNI 2105 e UNI 2106. 

Tegole piane e tegole curve 

Dovranno corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti dalla normativa UNI 2621 e per 
la designazione del tipo e delle dimensioni si farà riferimento alla normativa UNI 2619 e UNI 
2620. Tali materiali, sottoposti alla prova di impermeabilità, dopo 24 ore non dovranno presentare 
trasudi di acqua. 

Materiali ferrosi 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere esenti da 
scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 
laminazione, profilature, fucinature e simili. 
Essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, 
modificato con R.D. 15 luglio 1925, e alle particolari prescrizioni di seguito riportate. 
Acciai per calcestruzzi 
Gli acciai per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata da impiegarsi nella esecuzione delle 
opere in calcestruzzo armato dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alla NTC 2008. 
acciai per strutture metalliche 
Gli acciai, i bulloni ed i chiodi da impiegarsi nella esecuzione delle strutture metalliche portanti, 
dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alla NTC 2008, ed in particolare: 

1) Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e 
tubi, dovranno essere del tipo 1 o del tipo 2 definiti. 

Tra gli acciai di tipo 1 verranno utilizzati gli acciai Fe 42 grado B della norma UNI 7070-72. 

2) Per l’esecuzione delle parti in getto sarà impiegato acciaio fuso di tipo Fe G 38 VR e Fe G 52 VR 
della norma 3158-68. Per gli apparecchi metallici di appoggio, fissi o scorrevoli, che trasmettono 
pressioni per contatto, dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio di tipo Fe G 52 VR. 

3) profilati, barre e larghi piatti di uso generale; lamiere di acciaio 

4) Per qualità e caratteristiche i materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni della Norma 
UNI 7070-72. Per le dimensioni e le tolleranze ammesse nei profilati e nelle lamiere si farà 
riferimento alla seguente normativa UNI: UNI 5397-64; UNI 5398-64; UNI 5679-73; UNI 5681-
73; UNI 6669-70; UNI 6659-70. 

5) Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od 
altri difetti. 

Art. 79. Materiali costituenti e loro qualificazione 

Tutti i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai requisiti ed alle verifiche prescritti 
dalla NTC 2008 e s.m.i.. 

Cemento 

Il cemento è un legante idraulico, cioè un materiale inorganico finemente macinato che, 
mescolato con acqua, forma una pasta che rapprende e indurisce a seguito di processi e reazioni 
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di idratazione e che, una volta indurita, mantiene la sua resistenza e la sua stabilità anche 
sott’acqua. 
I cementi utilizzati dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla L. 595/65 ed elencati nella 
Norma UNI ENV 197-1: 

tipo I (Portland); 
tipo II (Portland composito); 
tipo III (d’altoforno); 
tipo IV (pozzolanico); 
tipo V (composito). 

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, i cementi utilizzati dovranno essere 
controllati e certificati come previsto dal DPR 13/9/93 n. 246 e dal D.M. 12/07/93 n. 314. Tale 
certificazione sarà rilasciata dall’Istituto Centrale per la Industrializzazione e la Tecnologia 
Edilizia (I.C.I.T.E.) o da altri organismi autorizza ti ai sensi dello stesso D.M. 12/07/93. 

Miscele 

Il calcestruzzo è un materiale composito che si ottiene per miscelazione di cemento, aggregati ed 
acqua e per successivo indurimento della pasta cementizia. Oltre a questi componenti il 
calcestruzzo può contenere additivi ed aggiunte. 
Il calcestruzzo va specificato dal progettista come miscela progettata con riferimento alle 
prestazioni richieste (calcestruzzo a prestazione garantita). I dati fondamentali per gli impasti a 
prestazione garantita, da indicarsi in tutti i casi, comprendono: 

1. Classe di resistenza; 
2. Massima dimensione nominale degli aggregati; 
3. Tipo di struttura (semplice, armata o precompressa); 
4. Classe di esposizione ambientale; 
5. Lavorabilità. 

 

Art. 80. Accettazione delle miscele 

La composizione della miscela (acqua, cemento, aggregati, additivi ed aggiunte) deve essere 
stabilita in modo da soddisfare le specifiche prestazionali richieste, e di minimizzare i fenomeni 
di segregazione ed essudazione del calcestruzzo fresco. 
A tale scopo l’Impresa è tenuta a far eseguire uno studio della composizione del calcestruzzo 
(mix design). Tale studio si articolerà in due fasi comprendendo una fase di qualifica delle 
miscele in laboratorio ed una di messa a punto delle miscele all’impianto di produzione. 

Qualità delle miscele in laboratorio 

L’Impresa, presenterà alla Direzione Lavori lo studio di composizione del conglomerato 
cementizio sulla base delle richieste contenute negli elaborati progettuali. Tale studio sarà 
eseguito presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
conterrà i risultati delle prove fisiche e di resistenza meccanica realizzate su ciascuna miscela di 
cui sia previsto l’impiego. Lo studio di composizione presentato non dovrà essere più vecchio di 
un anno. Per ognuna delle miscele proposte per l’impiego dovrà essere indicato almeno: 
- il proporzionamento analitico di un metro cubo di calcestruzzo; 
- tipo, classe e dosaggio di cemento; 
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- la quantità d’acqua utilizzata; 
- il rapporto a/c (con aggregati in condizioni saturi a superficie asciutta); 
- la granulometria ed il dosaggio di ciascuna frazione degli aggregati; 
- i risultati delle prove di qualifica degli aggregati utilizzati; 
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi ed aggiunte; 
- in caso di impiego di additivo aerante, il contenuto percentuale di aria inclusa 

nell’impasto fresco; 
- classi di esposizione ambientale per le quali la miscela è durabile; 
- la massa volumica del calcestruzzo fresco; 
- la lavorabilità delle miscele; 
- le resistenze meccaniche alle scadenze prescritte. 
Potrà inoltre essere prevista la preparazione di provini per la determinazione di qualsiasi 
altra 
caratteristica del calcestruzzo richiesta dagli elaborati progettuali. 

 

Qualifica delle miscele all’impianto 

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti solamente dopo l'approvazione della 
documentazione relativa agli studi di qualifica delle miscele in laboratorio ed all’effettuazione, 
presso l’impianto di produzione, in contraddittorio con l’Impresa, di impasti di prova per la 
qualificazione della produzione di ciascuna miscela. 
La qualifica si intenderà positivamente superata quando: 
la resistenza caratteristica misurata sul calcestruzzo all’impianto di produzione risulti superiore a 
quella prevista per la miscela in prova; 
il valore dell'abbassamento al cono sia conforme alla classe di consistenza dichiarata; il rapporto 
a/c determinato secondo le modalità previste nella norma UNI 6393, non superi di 0,04 quello 
dichiarato nella qualifica delle miscele in laboratorio;  
il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco sia superiore al 97% di quello ottenuto 
nella qualifica delle miscele in laboratorio. 
Nel caso sia previsto il pompaggio delle miscele, gli impasti prodotti dovranno possedere idonee 
proprietà reologiche, di modo che il getto avvenga mantenendo il valore prestabilito del rapporto 
a/c. 
L'approvazione delle miscele da parte della Direzione Lavori non libera in alcun modo l’Impresa 
dalle sue responsabilità in base alle norme vigenti. La qualifica delle miscele dovrà essere 
ripetuta, con le medesime modalità, ogni qualvolta verranno a modificarsi sensibilmente le 
caratteristiche fisico-chimiche dei costituenti del calcestruzzo o le modalità di confezionamento. 

 

Art. 81. Confezionamento delle miscele 

Gli impianti di confezionamento del calcestruzzo devono avere una adeguata capacità di 
stoccaggio delle materie prime (cementi, aggregati, aggiunte, additivi) per garantire la continuità 
della produzione secondo il previsto programma dei lavori. 
Materiali di tipo diverso devono essere movimentati e stoccati in modo da evitare miscelazioni, 
contaminazioni o deterioramento. Non è consentito il mescolamento di cementi diversi per tipo, 
classe di resistenza o provenienza. Il cemento e le aggiunte dovranno essere adeguatamente 
protetti dall’umidità atmosferica e dalle impurità. 
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Durante lo stoccaggio degli aggregati occorre evitare che si verifichi una segregazione all’interno 
di ciascuna frazione granulometrica. 
Gli additivi devono essere trasportati e conservati in modo da evitare che la loro qualità venga 
compromessa da fattori chimici o fisici. 
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico, con dosaggio a peso degli aggregati, del 
cemento e delle eventuali aggiunte. Acqua, ed additivi possono essere dosati sia a peso che a 
volume. 
I dispositivi di dosaggio del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo 
individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo cumulativo (peso 
delle varie pezzature con successione addizionale). 
Dovranno essere predisposte apparecchiature o procedure di controllo tali da consentire, per ogni 
impasto, il controllo dell’umidità degli aggregati e quindi l’aggiunta della corretta quantità 
d’acqua. Il dosaggio effettivo degli aggregati, dell’acqua, del cemento e delle aggiunte dovrà 
essere realizzato con precisione del 3% quello degli additivi con precisione del 5%. 
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi, tarate all'inizio del 
lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. La loro precisione dovrà essere pari almeno 
quella riportata nella prospetto X della Norma UNI 9858. 
Gli impasti dovranno essere confezionati in mescolatori meccanici aventi capacità tale da 
contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. 
Il tempo e la velocità di miscelazione dovranno essere tali da produrre una miscela omogenea. 
Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 - 79. 
Se si aggiungono all’impasto additivi in quantità inferiore a 2g/kg di cemento, questi devono 
essere preventivamente dispersi in una parte dell’acqua di impasto. Quando, a causa del breve 
periodo di attività degli additivi, sia necessario aggiungerli in cantiere, il calcestruzzo deve già 
essere stato miscelato in modo omogeneo prima dell’additivazione. Al termine dell’additivazione 
il calcestruzzo deve essere rimiscelato fino a che l’additivo risulti completamente disperso nella 
massa di calcestruzzo ed inizi ad esplicare la sua azione. 

 

Art. 82. Trasporto delle miscele 

Il trasporto del calcestruzzo, dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego, ed il suo scarico, 
dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei 
singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del 
calcestruzzo medesimo. 
Ogni carico di calcestruzzo dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto sul quale 
saranno indicati: 

− numero di serie; 
− denominazione dell’impianto di betonaggio;  
− identificazione dell’autobetoniera;  
− nome del cliente; 
− denominazione ed indirizzo del cantiere; 
− la data e le ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico; 
− quantità (m3) di calcestruzzo fornito; 
− la classe di resistenza; 
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− la classe di esposizione ambientale; 
− la classe di consistenza; 
− un codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento; 
− la dimensione massima dell'aggregato; 
− il tipo, la classe e, il contenuto di cemento; 
− il rapporto a/c; 
− il dosaggio ed il tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere. 

A richiesta, il personale dell’Impresa dovrà esibire detti documenti agli incaricati della 
Direzione Lavori. L'Impresa dovrà tenere idonea documentazione in base alla quale sia possibile 
individuare il punto della struttura cui ciascun carico è stato destinato. 

 

Art. 83. Posa in opera delle miscele 

La posa in opera del calcestruzzo sarà eseguita dopo aver preparato accuratamente le casseforme, 
gli scavi da riempire ed i piani di posa e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso 
di getti contro terra, roccia, ecc., la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali 
drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, sono eseguiti in conformità alle 
disposizioni degli elaborati progettuali. 
I getti, che dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto, 
potranno essere iniziati solo dopo la verifica delle casseforme, degli scavi, e delle armature 
metalliche da parte della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino 
cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti 
ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro 
della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 
50 cm ottenuti dopo la compattazione. 
L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o della bocca 
del tubo convogliatore, non dovrà superare 1 m. 
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli necessari a raggiungere la 
compattazione ottimale delle miscele. La vibrazione del calcestruzzo deve proseguire fino a che 
praticamente cessi la fuoriuscita di bolle d’aria ma senza provocare segregazione. 
Le superfici esterne devono presentarsi lisce, compatte, omogenee, perfettamente regolari ed 
esenti da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i 
punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento 
immediatamente dopo il disarmo. 
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od 
altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la 
superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati. 
Queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Dal giornale lavori 
del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
l'Impresa potrà adottare per la casseratura il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o 
di sua convenienza, purché soddisfino le condizioni di stabilità e di sicurezza, curando la perfetta 
riuscita dei particolari costruttivi. 
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Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni 
ripresa. Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, così da 
consentire l’adeguata rifluidificazione ed omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per 
mezzo di vibrazione. Nel caso ciò non fosse possibile, prima di poter effettuare la ripresa, la 
superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e 
scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il 
getto successivo; ciò potrà essere ottenuto anche mediante l'impiego di additivi ritardanti o di 
speciali adesivi per riprese di getto. 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze; in 
caso contrario l'impresa dovrà provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali 
traspiranti al vapore d'acqua. Nelle strutture impermeabili dovrà essere garantita la tenuta 
all'acqua dei giunti di costruzione con accorgimenti, da indicare nel progetto. 
Quando la temperatura dell'aria è inferiore a + 5°C valgono le disposizioni e prescrizioni della 
Norma UNI 8981 parte 4a. La posa in opera del calcestruzzo dovrà essere sospesa nel caso che la 
temperatura dell'impasto scenda al di sotto di +5°C. 
Prima del getto ci si dovrà assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo siano a 
temperatura di +5°C. 
La neve e il ghiaccio, se presenti, dovranno essere rimossi, dai casseri, dalle armature e dal 
sottofondo: per evitare il congelamento tale operazione dovrebbe essere eseguita 
immediatamente prima del getto. 

I getti all'esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell'aria è minore di -5°C. 
Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non dovrà superare i 35°C; tale limite 
potrà essere convenientemente abbassato per getti massivi. 
Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno essere 
impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN 934 
preventivamente testati durante la fase di qualifica delle miscele. 

 

Art. 84. Stagionatura e protezione del calcestruzzo 

I metodi di stagionatura e protezione adottati e la loro durata dovranno essere tali da garantire la 
prescritta resistenza del calcestruzzo e la sua durabilità. 
Durante il periodo di stagionatura protetta sarà necessario mantenere le superfici dei getti ad una 
umidità relativa superiore al 95% evitando nel contempo che essi subiscano urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere. 
Le durate, in giorni, di stagionatura protetta per conseguire una adeguata impermeabilità della 
zona corticale delle strutture sono riportati nella Tabella 8.12. 
 

 

Tabella 8.12 
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La velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo può essere desunta dalla Tabella 8.13. 

 

Tabella 8.13 

Le durate di stagionatura riportate in Tabella 8.12 dovranno essere adeguatamente aumentate nel 
caso in cui il calcestruzzo sia esposto a severe condizioni di abrasione o per condizioni 
ambientali più gravose di quelle corrispondenti alle classi X0, XC e XA1. 
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali non 
provochino fessure tali da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito. 
Per limitare le tensioni di origine termica, la differenza massima di temperatura tra il centro e la 
superficie del getto, non deve superare i 20°C. Gradienti termici inferiori potranno essere 
specificati nel progetto. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state 
raggiunte le resistenze prescritte. 
Subito dopo il disarmo si dovranno prendere gli accorgimenti necessari in modo da impedire 
l'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato e quindi il rapido essiccamento della sua 
superficie. 

 

Art. 85. Acciaio per armature 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l’impiego di acciai 
saldabili e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e 
controllati con le modalità previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli 
acciai per carpenterie metalliche. 

I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella Tabella 8.14 

 

 

Tipi di acciaio per cemento armato  
previsti dalle norme precedenti 

Tipi di acciaio previsti  
dal D.M. 14 gennaio 2008  

(saldabili e ad aderenza migliorata) 

FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce)  
FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate) 

B450C (6 <0 < 50 mm)  

B450A (5 <0 < 12 mm) 
 

Tabella 8.14 

Acciaio per cemento armato B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti 
valori 
nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 

— fy nom: 450 N/mm2
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— ft nom: 540 N/mm2
 

e deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 8.15. 
 
 

Caratteristiche Requisiti Frattile [%] 
Tensione caratteristica di snervamento fyk >fy nom 5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk >ft nom 5,0 

(ft/fy)k 
> 1,15 
<1,35 

10,0 

(fy/fy nom)k <1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k >7,5% 10,0 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 
90° e successivo raddrizzamento senza cricche: 

- - 

0 < 12 mm 4 0 - 

12 <0 < 16 mm 5 0  

per 16 <0 < 25 mm 8 0 - 

per 25 <0 <50 mm 100 -  
Tabella 8.15 

Acciaio per cemento armato B450A 

L’acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori 
nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti 
indicati nella Tabella 8.16. 

 

 

Caratteristiche Requisiti 
Frattile 

[%] 

Tensione caratteristica di snervamento fyk >fy nom 5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk >ft nom 5,0 

(ft/fy)k > 1,05 10,0 

(fy/fy nom)k <1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k >2,5% 10,0 

Diametro del mandrino per prove di 
piegamento a 90° e successivo raddrizzamento 
senza cricche: 

0 < 10 mm 

4 0 - 

 
Tabella 8.16 

 
 

Art. 86. Opere in calcestruzzo armato e normale 

Armature metalliche 

Gli acciai da impiegarsi per l’esecuzione delle armature metalliche dovranno rispondere, con 
riguardo alle sezioni di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalità di fornitura, lavorazione 
e posa in opera, a quanto indicato nei disegni esecutivi particolareggiati di progetto ed alle norme 
contenute a riguardo nel D.M. 9 gennaio 1996 e relativa Circolare esplicativa del Min. LL.PP. n. 
252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996. 

É assolutamente vietata la lavorazione delle barre di armatura con piegature a caldo.  Le giunzioni 
delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, dovranno essere sfalsate in modo che 
ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di ¼ di quella complessiva e sia 
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distante dalle interruzioni contigue di non meno 60 volte il diametro delle barre di maggiore 
diametro. 

Nella posa in opera delle barre l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla realizzazione di tutti gli 
accorgimenti necessari affinché durante l’esecuzione del getto le armature si mantengano sollevate 
alle pareti delle casseforme delle distanze prescritte per i copriferri, così come dovrà provvedere ad 
ogni legatura ed irrigidimento necessario a mantenere tutte le barre nella posizione di calcolo.  
Particolari accorgimenti dovranno essere adoperati per evitare spostamenti nelle armature delle 
strutture a vista. 

É fatto assoluto divieto al Concorrente di procedere all’esecuzione del getto prima che  la D.L. 
abbia provveduto ad accertare la rispondenza delle armature al progetto esecutivo ed alle 
disposizioni all’uopo impartite. 

Posa in opera dei conglomerati 
Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo l’Aggiudicatario dovrà attenersi alle seguenti 
prescrizioni: 
Trasporto del conglomerato 

Il trasporto del conglomerato al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei, atti ad 
escludere la separazione dei  singoli componenti e comunque ogni possibilità di deterioramento 
delle caratteristiche del conglomerato. 

Il termine trascorso tra l’inizio delle operazioni di impasto ed il termine dello scarico in opera 
dovrà essere tale da non causare un aumento di consistenza superiore di cm 5 alla prova del cono di 
Abrams. 

É fatto assoluto divieto al Concorrente di diminuire la consistenza degli impasti aggiungendo 
acqua dopo lo scarico dalla betoniera. 

Esecuzione del getto 
Prima di procedere all’esecuzione del getto dovrà essere   eseguito un accurato controllo delle 
dimensioni e del perfetto posizionamento delle casseforme, delle condizioni di stabilità dei 
sostegni e della pulizia delle pareti interne; per i pilastri in modo particolare dovrà essere curata 
l’assoluta pulizia del fondo.  Si provvederà inoltre ad una abbondante bagnatura delle casseforme. 

Il salto massimo in caduta libera durante il getto non dovrà superare i 2 m di altezza; per salti 
maggiori occorrerà gettare mediante tubi con tramogge oppure attraverso finestre nel cassero 
preventivamente predisposte e successivamente chiuse a raggiungimento di quota. Il tubo andrà via 
via spostato sempre perpendicolarmente alla superficie del getto. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alle superfici dove avverranno le riprese di getto: tali 
superfici dovranno essere pulite e rese ruvide per consentire una maggiore adesione. Potranno 
essere altrimenti usati, previa autorizzazione della D.L., prodotti atti a migliorare l’adesione. 

Nell’esecuzione del getto, e successivamente, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare tutti 
gli accorgimenti necessari perché la temperatura dell’impasto (vedi ART.IV/13 punto c) non venga 
a superare i 30° C e non scenda al di sotto dei 13° C, per i getti di spessore inferiore ai 20 cm, e di 
10° C, negli altri casi, eventualmente ricorrendo anche all’uso di particolari additivi ritardanti, 
acceleranti o aeranti, approvati dalla D.L. e a tutto suo carico. 

In particolare, nei periodi freddi, dovrà essere verificato che non si formino blocchi di inerti 
agglomerati con ghiaccio, né che avvengano formazioni di ghiaccio sulle superficie interessate dal 
getto, sulle armature o nelle casseforme. 

É in facoltà della D.L. ordinare la sospensione dei getti ovvero l’adozione di tutti i provvedimenti 
necessari, a suo esclusivo giudizio, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare richiesta di speciali 
compensi od indennizzi di sorta. 
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La posa in opera del conglomerato dovrà essere eseguita con tutte le attrezzature e gli accorgimenti 
necessari ad evitare la segregazione di componenti. 

Di norma il getto dovrà essere eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non 
superiore a cm.30, resi dopo costipamento e dovrà essere debitamente pigiato e battuto. 

Quando la D.L. lo ritenga necessario e lo ordini, in relazione ai particolari requisiti richiesti per il 
conglomerato e alle caratteristiche dell’impasto utilizzato, ed in questo caso senza diritto a 
particolari compensi, la costipazione del conglomerato dovrà essere eseguita mediante idonea 
vibrazione, secondo le prescrizioni e con le modalità concordate con la D.L. medesima. 

Di norma dovranno essere utilizzati vibratori interni, restando limitata solo alle solette di piccolo e 
medio spessore (massimo cm 20), l’applicazione di vibratori esterni, nel qual caso si provvederà a 
rinforzare convenientemente le casseforme. 

I vibratori interni dovranno essere del tipo ad elevata frequenza, da 6.000 a 12.000 cicli al minuto. 

La  vibrazione  verrà  eseguita immergendo verticalmente il vibratore in punti distanti fra loro  da  
40  a  80  cm (in rapporto al raggio di azione del vibratore), ad una profondità non superiore a  cm  
40  (interessando comunque la parte superficiale  del  getto  precedente  per circa cm 10)  e, 
vibrazione  ultimata,  ritirando  lo stesso lentamente, in modo da non lasciare fori o impronte nel 
conglomerato.  La vibrazione dovrà essere eseguita con uniformità fino ad interessare tutta la 
massa del getto e verrà sospesa all’apparizione, in superficie, di un lieve strato di malta umida. 

L’eventuale uso di additivi fluidificanti dovrà essere autorizzato dalla D.L., previa idonea 
documentazione di prove preliminari e certificazioni di  laboratorio  sulle  caratteristiche degli 
additivi proposti; tale uso, in quanto effettuato per iniziativa e comodità del Concorrente, non dà 
luogo a speciali compensi. 

Di norma l’esecuzione del getto dovrà procedere senza interruzioni.  Qualora la D.L. consenta che 
vi siano interruzioni esse dovranno essere effettuate nelle posizioni e secondo le modalità 
approvate dalla D.L. medesima.  In ogni caso tra le successive riprese del getto non dovranno 
verificarsi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto. 

Se al momento della ripresa del getto il conglomerato sottostante si presentasse ancora molle, sarà 
sufficiente effettuare la ripresa con uno strato di conglomerato più ricco dell’impasto normale, 
curando di amalgamare i due strati di contatto.  Nel caso, invece,  che il conglomerato fosse già 
indurito, la ripresa del getto dovrà essere preceduta da una idonea preparazione della superficie di 
contatto, che dovrà essere accuratamente raschiata, se necessario lavorata alla punta, e quindi 
lavata abbondantemente con acqua in pressione e ripresa con malta liquida dosata a q 5 di cemento 
per ogni metro cubo di sabbia; nel caso di strutture contro acqua dovranno essere utilizzati speciali 
collanti o malte brevettate. 

Maturazione del conglomerato 

A getto ultimato e per tutto il tempo necessario al raggiungimento di un sufficiente grado di 
maturazione, in ogni caso per un periodo non inferiore a quanto prescritto dai già citati prospetti 
XII e XIII p. 10.6.3. della UNI 9858 , il conglomerato dovrà essere adeguatamente protetto da urti, 
vibrazioni e sollecitazione meccaniche di qualsiasi genere.      Inoltre, per tutto il periodo di presa, 
in ogni caso per un periodo non inferiore a tre giorni, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a 
periodiche innaffiature della superficie dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento della 
stessa.   Se necessario, in rapporto alle condizioni stagionali ed in modo particolare per le strutture 
sottili ed i rivestimenti, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, di sua iniziativa e spese, a stendere 
sopra la superficie dei getti uno strato di sabbia o di altro materiale idoneo approvato dalla D.L., 
affinché gli stessi siano mantenuti sempre in condizioni di umidità e siano adeguatamente protetti 
dall’azione del gelo e del sovrariscaldamento. 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

89 

Nei periodi freddi la temperatura del getto durante la presa non potrà scendere al di sotto di 5° C, 
per almeno 4 giorni nelle strutture sottili e per almeno 3 giorni nelle altre strutture. 

 

Art. 87. Disarmo dei getti 

Per il disarmo dei getti dovranno essere integralmente osservate le prescrizioni ed i tempi di cui 
alle NTC 2008. 
Durante la stagionatura si procederà alla misura della temperatura del calcestruzzo mediante 
tradizionale termometro per calcestruzzi e, sulla  base delle caratteristiche termiche del cemento 
usato (calore di idratazione), si procederà al disarmo delle strutture casserate in modo da evitare 
gradienti termici tra esterno e conglomerato che porterebbero a fessurazione il calcestruzzo. In 
particolare la differenza di temperatura non dovrà superare i 20°C in condizioni invernali. 
Particolare attenzione sarà posta ai disarmanti utilizzati per il disarmo: questi dovranno essere a 
base di oli di sintesi, essere applicati a spruzzo ed essere conformi alle UNI 8866/1/2. 
Durante la stagione fredda i tempi di disarmo dovranno essere convenientemente protratti per 
tenere conto dei maggiori tempi di maturazione.  L’autorizzazione a procedere sarà lasciata in 
ogni caso al giudizio della Direzione Lavori. 
Subito dopo il disarmo, ove occorra, si dovrà procedere alla regolarizzazione della superficie dei 
getti mediante malta cementizia dosata a ql 6 di cemento.  In ogni caso gli eventuali difetti dei 
getti nelle strutture a vista saranno sempre sottoposti al giudizio della Direzione Lavori, la quale, 
caso per caso, potrà ordinare la demolizione di quanto difettosamente eseguito, ovvero autorizzare 
la ripresa con materiali idonei, ivi compreso l’uso di speciali collanti, riservandosi il giudizio 
definitivo ad avvenuta riparazione, la quale non potrà dar luogo a speciali compensi, bensì potrà 
costituire oggetto di detrazioni sul compenso previsto. 

 

Art. 88. Documenti di cantiere 

Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere in calcestruzzo armato fino a quello di ultimazione, 
l’Aggiudicatario dovrà provvedere a conservare un apposito giornale dei lavori nel quale 
dovranno essere accuratamente registrate le date delle forniture ed i tipi di cemento, la 
composizione dei conglomerati, il tipo e le partite di acciaio, le date e l’ora di inizio e di 
ultimazione dei getti e dei disarmi, nonché le particolari condizioni di esecuzione dei getti stessi, 
gli eventuali additivi usati e le temperature esterne all’inizio e al termine dei lavori. 
Detto giornale dovrà essere vistato periodicamente dal Direttore delle opere, di cui alla lettera b) 
del presente articolo, particolarmente nella fasi più importanti della esecuzione delle opere, delle 
prove sui materiali e delle prove di carico.  
 

Art. 89. Prove di carico e collaudo statico 

Le strutture delle opere in conglomerato cementizio armato non potranno essere poste in servizio, 
né sottoposte a carichi, anche provvisori, prima che ne sia stato effettuato il collaudo statico. 
Le prove di carico saranno eseguite osservando integralmente le disposizioni di cui alle NTC2008 
e ss.mm.ii.. 
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Per strutture contro acqua, quali vasche, serbatoi e simili, le prove di carico dovranno essere 
integrate da opportune prove di tenuta, atte ad accertare l’assoluta impermeabilità del 
conglomerato posto in opera. 
Nel corso delle prove, dovrà accertarsi che nelle strutture, sottoposte ai carichi di esercizio per un 
periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, non abbiano a verificarsi gocciolamenti e 
trasudi di alcun genere. 
Nel caso di un eventuale esito sfavorevole, l’Aggiudicatario dovrà, provvedere a suo completo 
carico a tutti gli interventi che si rendessero necessari, senza limiti di spesa e di entità e a ripetere 
le prove fino ad avere esito favorevole. Delle prove suddette sarà redatto apposito verbale da 
sottoscrivere dall’Aggiudicatario, dal Direttore dei Lavori e, se effettuato dopo la nomina del 
Collaudatore, dal Collaudatore stesso. 

 

Art. 90. Protezione di superfici in calcestruzzo contenenti liquidi 

Sulle superfici in calcestruzzo delle strutture a diretto contatto con i liquami dovranno essere 
applicati i rivestimenti protettivi (epossidici o poliuretanici) più idonei alle specifiche 
problematiche e alle caratteristiche della struttura. 
I sottofondi cementizi da proteggere dovranno presentarsi il più possibile lisci, compatti ed 
asciutti, onde evitare che le imperfezioni superficiali tendano a riprodursi nello strato protettivo 
sovrapplicato. 
Nell’applicazione dei cicli protettivi dovranno essere tassativamente rispettate le procedure di 
applicazione e gli spessori contenuti nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. 
 
Impermeabilizzazione di manufatti in conglomerato cementizio 

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si 
provvederà alla impermeabilizzazione dell'estradosso di manufatti in conglomerato cementizio, 
interrati e non, quali vasche interrate, pozzetti, ecc. 
 
Tale impermeabilizzazione verrà effettuata mediante: 

a. guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati. 
b. con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto;  
c. resine epossidiche.  

 
I materiali da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati 
impermeabilizzanti, oltre che possedere permeabilità all'acqua praticamente nulla, devono essere 
progettati ed eseguiti in modo da avere: 
- elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione  in relazione sia al traffico di cantiere 

che alle lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante; 
- deformabilità, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura senza 

fessurarsi o distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le 
caratteristiche di impermeabilità e di resistenza meccanica; 

- resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nell'acqua di 
permeazione  
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In particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso 
antigelo; 
- durabilità, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue proprietà per 

una durata non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell'eventuale effetto di 
fatica per la ripetizione dei carichi; 

- compatibilità ed adesività sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti 
(pavimentazione); 

- altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilità di posa in opera nelle più 
svariate condizioni climatiche e della possibilità di un'agevole riparazione  locale. 

Le suaccennate caratteristiche dell'impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate: 
- tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e 

sempre, comunque, tra le temperature di -10° e + 60° C;  
- sotto l'azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all'atto della 

stesa delle pavimentazioni o di altri strati superiori. 
Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza. 
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CAPO II. STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 

Con struttura prefabbricata s'intende una struttura realizzata mediante l'associazione e/o il 
completa mento in opera di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera. 
La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle 
norme contenute nel D.M. 3 dicembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione 
ed il collaudo delle strutture prefabbricate", nonché nella Circolare 16 marzo 1989 n. 31104 
"Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate" e ogni altra disposizione in materia. 
I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad 
una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: 

in serie "dichiarata"; 
in serie "controllata". 

Per serie "dichiarata" s'intende la produzione in serie eseguita in Stabilimento, dichiarata tale dal 
Produttore, conforme alle norme e per la quale è stato effettuato il deposito ai sensi dell'art. 9 
della Legge 05/11/71971 n. 1086, o sia stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui agli artt. 
1 e 7 della Legge 02/02/1974 n. 64. 
Per serie "controllata" s'intende la produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per 
quella "dichiarata", sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo 
e controllo di conformità della produzione. 
Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate 
senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati 
da un certificato di origine firmato dal Produttore e dal tecnico responsabile della produzione e 
attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del 
relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva 
del laboratorio ufficiale. 
Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una 
dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore. 

 

Art. 91. Posa in opera 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti 
necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli 
elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo. 
I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, 
tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di 
esecuzione dell'unione. 
Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, 
non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare 
concentrazioni di sforzo. 

Art. 92. Appoggi 

Gli appoggi dovranno essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento 
appoggiato, dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni 
termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. 
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Art. 93. Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere 
proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre nella fase 
di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono 
avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella del!' 
elemento stesso. 
La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di 
urto. Gli elementi dovranno essere posizionati come e dove indicato in progetto. 
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche 
nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione 
richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. 
L'elemento potrà essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la 
sua stabilità; in particolare dovrà essere stabile all’ azione di: 

− peso proprio: 
− vento; 
− azioni di successive operazioni di montaggio;  
− azioni orizzontali convenzionali. 
L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 
completa mento dell'opera dovrà essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, 
in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli sposta menti delle 
tre coordinate, piccole rotazioni. ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi. le operazioni 
di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determino strutture 
temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 
dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione Lavori, che escluderà l'impiego di 
manufatti non rispondenti. 

Art. 94. Strutture impiegate 

Le principali strutture prefabbricate oggetto del presente Capitolato sono le seguenti: 

− pozzetti di raccordo prefabbricati in cav; 
− vasca di raccolta e laminazione sarà realizzata con cisterne di accumulo 
monoliticheprefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I categoria 
antisismica, complete di sezione per la dissabbiatura, pozzetto prefabbricato in cav di bypass, 
innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per 
carichi di I categoria antisismica con ispezioni a passo d’uomo e chiusini classe D400. Le cisterne 
sono equipaggiate all’interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa 
sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico alla 
tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica elettronica 
programmabile (PLC). L’impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006. 
Dato in opera previa realizzazione di scavo, platea di posa armata e rinterro contabilizzati a parte, 
incluso il sollevamento e la posa in opera di tutti gli elementi costituenti il sistema, con gru 
semovente di adeguata portata, l'assemblaggio in opera di tutti gli elementi, la sigillatura dei vari 
componenti con idonee malte antiritiro, la realizzazione della linea elettrica undergroud per 
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l'allaccio della FM, il cabalaggio di tutte le linee elettriche e il collegamento di quelle idrauliche e 
quant'altro occorre a dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; 

− canale di guardia rettangolare di dimensioni 80x60x100 in conglomerato cementizio  
vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini 
di acciaio fissi nel terreno. Gli elementi prefabbricati devono essere in conglomerato cementizio 
vibrato, avente Rck > 30 N/mm2, armato con rete di acciaio a maglie saldate, del tipo Fe B 44k in 
fili del diametro non inferiore a 6 mm. 

− canale di guardia rettangolare di dimensioni 140x75x100 in conglomerato cementizio  
vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini 
di acciaio fissi nel terreno. Gli elementi prefabbricati devono essere in conglomerato cementizio 
vibrato, avente Rck > 30 N/mm2, armato con rete di acciaio a maglie saldate, del tipo Fe B 44k in 
fili del diametro non inferiore a 6 mm. 

 

Art. 95. Solai in cemento armato 

Solai gettati in opera 

Per l’esecuzione dei solai in argomento, in cemento armato o misti di cemento armato e laterizi, si 
richiamano integralmente tutte le norme e le prescrizioni per l’esecuzione delle opere in 
conglomerato cementizio armato di cui all’art. “Opere in c.a. e normale” del presente Capitolato, 
ed in modo particolare le prescrizioni di  cui  alla NTC 2008 e s.m.i. 

I laterizi impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e alle prove di cui all’art. 
“Materiali Laterizi” del presente Capitolato; i relativi accertamenti verranno effettuati in 
conformità delle modalità prescritte dalle Norme Tecniche citate. 

I laterizi dovranno essere posti in opera sfasati con giunti sfalsati scrupolosamente al riempimento 
degli elementi terminali, oppure alla loro eliminazione, a filari alternati, e all’esecuzione di un 
getto pieno di saldatura. 

Prima del getto i laterizi dovranno essere abbondantemente e ripetutamente bagnati. 
Per il getto delle nervature e della soletta dovrà essere impiegato conglomerato cementizio di 
classe non inferiore a Rbk 250, formato con inerti di categoria D10 per spessori di getto fino a cm 
7 e di categoria D20 per spessori superiori. 
Solai con elementi prefabbricati 

Per i solai misti con laterizio o meno, costituiti o composti da elementi prefabbricati in calcestruzzo 
armato normale o precompresso prodotti in serie in stabilimento, completati o meno in opera, oltre 
alle disposizioni generali di cui alla precedente lettera a) e al punto 7 delle Norme Tecniche citate,  
dovranno essere integralmente osservate tutte le disposizioni I laterizi dovranno essere posti in 
opera con giunti sfalsati; scrupolo di cui alla Parte III delle Norme stesse. 

Tutti gli elementi dovranno risultare chiaramente e durevolmente contrassegnati con marchio di 
fabbrica e numero di serie, onde poter risalire al controllo di produzione; le Ditte produttrici 
dovranno fornire tutte le prescrizioni e le indicazioni relative alle operazioni di trasporto e di 
montaggio, nonché alle caratteristiche di impiego, alle quali l’Aggiudicatario dovrà attenersi 
scrupolosamente. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel dimensionamento degli elementi, essendo 
tassativamente vietato procedere a tagli od allungamenti, con qualunque mezzo o sistema, per 
consentire eventuali adattamenti a luci non corrispondenti a quelle di prefabbricazione. 
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Il progettista delle strutture sarà ritenuto responsabile dell’organico inserimento e della previsione 
di utilizzazione di tali elementi nel progetto delle strutture dell’opera. 

Art. 96   Malte - Qualità e composizione 

Malte comuni, idrauliche e cementizie 
I materiali da impiegarsi per la composizione delle malte in argomento dovranno corrispondere alle 
caratteristiche e ai requisiti prescritti dagli specifici articoli riportata nel Capo III, “ Qualità, 
provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture”, del presente Capitolato. 

La composizione delle malte dovrà corrispondere alle proporzioni sotto elencate, riferite a metro 
cubo di inerte: 

1) Malta di calce comune per intonaci 
calce spenta in pasta   mc. 0,66 
sabbia     mc.   1,00 

2) Malta di calce idraulica per intonaci  

calce idraulica in polvere  q.  5,50 
sabbia     mc.   1,00 

3) Malta cementizia per murature 

cemento tit. 325   q.   4,00 
sabbia     mc.    1,00 

4) Malta cementizia per opere di rifinitura e intonaci civili  

cemento tit. 325   q    5,00 
sabbia     mc.   1,00 

5) Malta cementizia per intonaci impermeabilizzati a cemento 

cemento tit. 325   q  9,00  
sabbia     mc.   1,00 
Qualora la D.L. ritenesse necessario od opportuno variare le proporzioni dei componenti in 
rapporto ai quantitativi sopra specificati, l’Aggiudicatario sarà obbligata ad uniformarvisi. 

Ad ogni impasto, i vari componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno 
essere misurati a peso od a volume, a mezzo di apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., 
che l’Aggiudicatario sarà in obbligo di provvedere e di mantenere a sue spese in cantiere per tutto 
il tempo di esecuzione dei lavori. 

La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita di norma a mezzo di idonee macchine 
mescolatrici, oppure, quando non sia possibile, a braccia d’uomo su aree convenientemente 
pavimentate. 

I componenti delle malte idrauliche e cementizie dovranno prima essere mescolati a secco, fino ad 
ottenere un miscuglio omogeneo di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la 
minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente e continuamente rimescolato.  

Gli impasti dovranno essere preparati esclusivamente nella quantità necessaria per l’impiego 
immediato e, per quanto possibile, in prossimità del luogo di lavoro. 

I residui di impasto che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, dovranno essere 
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno comunque essere 
utilizzati nello stesso giorno della loro manipolazione. 

Se necessario la D.L. potrà ordinare che le malte siano passate al setaccio; tale operazione dovrà 
comunque essere effettuata per le malte da impiegare nello strato di finitura degli intonaci e per le 
malte fini (setaccio 4 UNI 2332) e per le colle (setaccio 2 UNI 2332). 
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Malte espansive (antiritiro) 
Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito da 
un aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell’acqua di impasto. 

La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le 
proporzioni dei componenti saranno di 1:1:1: in massa. La resistenza a compressione della malta, a 
28 giorni di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 kg/cm2. 

Se non confezionate in cantiere, le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto 
industriale, in confezioni sigillate di marca qualificata. 
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CAPO III. MURATURE E LAVORI IN FERRO 
 

Art. 97. Murature di mattoni 

Murature in genere 

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto nonché, per le strutture 
resistenti, secondo gli esecutivi che l’Aggiudicatario sarà tenuta a fornire od a verificare a norma 
delle disposizioni generali sull’argomento riportate nel precedente art.  “Disposizioni comuni a 
tutti i lavori” del presente Capitolato. 

Per la costruzione delle murature in genere dovranno essere impiegati laterizi e malte cementizie 
rispondenti alle prescrizioni di cui all’art. “Materiali laterizi” del presente Capitolato. 

I laterizi, di ottima scelta e perfettamente spigolati,  prima del loro impiego dovranno essere 
bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi recipienti, mai per aspersione. 

É fatto assoluto divieto di procedere all’esecuzione dei lavori nei periodi di gelo, nei quali la 
temperatura si mantenesse al di sotto di 0° C per molte ore. 

Nella costruzione delle murature in genere, dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, 
voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per 
passaggi di pluviali, impianti idrici e di scarico, canne da fumo, ecc., in modo da evitare di 
scalpellare i muri gia costruiti. 

La costruzione delle murature dovrà iniziarsi e proseguire uniformemente a filari allineati, 
assicurando il perfetto collegamento tra le varie parti di esse. 

La posa in opera dei laterizi dovrà avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e 
normali alle superfici esterne; i mattoni dovranno essere posati sopra un adeguato strato di malta e 
ben premuti sopra (mai battuti con martello) onde provocare il rifluimento della malta ed il 
riempimento delle connessure. 

La larghezza delle connessure dovrà essere compresa fra 5 e 8 mm per i tipi a paramento sarà 
costante e pari a 5 mm Le facce delle murature dovranno essere mantenute bagnate per almeno 15 
giorni dalla loro ultimazione ed anche più, se richiesto dalla D.L.. 

Murature portanti 

Per la costruzione delle murature portanti, se non diversamente disposto nelle relative voci di 
Elenco, dovranno essere impiegati esclusivamente mattoni pieni UNI 5628-65 di tipo A e categoria 
non inferiore alla 2^. 

Le superfici contro terra dovranno sempre essere intonacate con malta cementizia di spessore non 
inferiore a cm 1. 

Nel corso dei lavori si dovrà evitare la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto 
della costruzione. 

Nei fabbricati, ad ogni piano, in corrispondenza del solaio dovranno essere eseguiti cordoli in 
conglomerato cementizio di classe non inferiore a Rbk 250, di altezza pari a quella del 
corrispondente solaio e comunque non inferiore a cm 20, armati con quattro tondini diam. 14 mm 
di acciaio Fe B 32k collegati da staffe diam. 6 mm poste ad un interasse non superiore a cm 25; in 
ogni caso l’armatura metallica non dovrà essere inferiore a 75 kg/m3. 

In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadratura dei fori 
e dei vuoti, idoneamente armati e collegati alle strutture portanti; parimenti, in corrispondenza 
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delle aperture verticali, dovranno essere costruite apposite piattabande in calcestruzzo armato, 
dimensionate in rapporto alle sollecitazioni cui saranno soggette. 

Inoltre in corrispondenza delle finestre , dovranno essere realizzate velette per cassonetti coprirullo 
in conglomerato cementizio di classe non inferiore a Rbk 250, di spessore adeguato alle necessità, 
armato con quattro tondini diam. 8 di acciaio Fe B 32k collegati da staffe diam. 6 poste ad un 
interasse non superiore a cm 15. 

Nelle volte, cunette, archi, ecc., le connessure saranno disposte nella direzione precisa del raggio (o 
dei raggi) di curvatura dell’intradosso e la costruzione dovrà procedere gradatamente e di conserva 
sui due fianchi.  Le centine dovranno essere caricate in chiave per impedire lo sfiancamento. 

Le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e di 10 mm 
all’estradosso; le imposte dovranno essere ben collegate con i muri ed eseguite 
contemporaneamente. 

Murature di tamponamento 

Se non diversamente disposto, dovranno sempre essere realizzate a doppia parete di laterizio (a 
cassetta), con blocchi forati UNI 5630-65 12x25x25 di categoria non inferiore alla 4^, per la parete 
esterna e mattoni forati 8x12 UNI 5967-67 di 1^ categoria, per la parete interna. 

La distanza delle due pareti dovrà essere tale che lo spessore complessivo della muratura, al 
rustico, non risulti inferiore a 30 cm.  Le spallette, mazzette, sguinci, squarci, ecc., saranno eseguiti 
in mattoni pieni di almeno una testa; i parapetti delle finestre in mattoni pieni o semipieni di 
spessore non inferiore a due teste o, del pari, a cassetta. 

Le pareti di tamponamento, sia esterne sia interne, dovranno sempre mascherare le strutture in 
conglomerato cementizio; qualora ciò non risultasse possibile, ed a giudizio della Direzione, il 
mascheramento verrà effettuato con tavelle di laterizio. 

Murature per divisori interni 

Le murature non portanti ad una testa e in foglio per i divisori interni dovranno essere eseguite con 
mattoni forati 8x12 UNI 5967-67 di 1^ categoria accuratamente scelti, esclusi i rottami e quelli 
comunque deteriorati o danneggiati. 

Tutte le pareti saranno eseguite con le migliori regole d’arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, 
per evitare la necessità di forte impiego di malta per l’intonaco. 

Le pareti dovranno essere perfettamente ammorsate fra di loro e ben collegate alle altre pareti 
portanti o riquadrati con telai in legno o in ferro. 

In corrispondenza dei vani delle porte, oltre all’onere dell’esecuzione delle piattabande o delle 
architravi in calcestruzzo armato, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a collocare saldamente idonei 
telai in abete. 

Qualora una parete dovesse essere eseguita fino all’intradosso del solaio soprastante, la chiusura 
dell’ultimo corso sarà ben serrata, se occorre dopo un congruo tempo, con scaglie e malta o sola 
malta secondo prescrizione. 

Art. 98. Opere e manufatti in ferro 

Accettazione dei materiali 

Il ferro e gli acciai da impiegarsi nella esecuzione delle opere e dei manufatti previsti in progetto 
dovranno avere caratteristiche e requisiti di accettazione perfettamente rispondenti alle norme di 
cui all’art. “Materiali ferrosi” del presente Capitolato ed alle disposizioni che più in particolare 
potrà impartire la D.L. 
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L’Aggiudicatario sarà tenuta a dare tempestivo avviso dell’arrivo in officina dei materiali 
approvvigionati affinché la D.L., prima che ne venga iniziata la lavorazione, possa disporre il 
prelievo dei campioni da sottoporre ai controlli che riterrà necessari od opportuni. 

Modalità di lavorazione 

I materiali dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni e nei limiti delle 
tolleranze consentite. 

Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere eseguiti con dispositivi 
agenti per pressione; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessive 
concentrazioni di tensioni residue. 

I tagli potranno essere eseguiti con la cesoia od anche ad ossigeno, purché regolari; i tagli 
irregolari, in special modo quelli in vista dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice. 

Le superfici di laminati diversi, di taglio o naturali,  destinate a trasmettere per mutuo contrasto 
forze di compressione, dovranno essere piallate, fresate, molate o limate per renderle perfettamente 
combacianti.  

I fori per chiodi e bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano, tollerandosi l’impiego del 
punzone per fori di preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non meno di 3 mm), 
da allargare poi e rifinire mediante trapano e alesatore;  per tali operazioni sarà vietato comunque 
l’uso della fiamma. 

I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera, dovranno essere marcati in modo da poter 
riprodurre, nel montaggio definitivo, le posizioni d’officina all’atto dell’alesatura dei fori. 

Modalità esecutive delle unioni 

Le unioni dei vari elementi componenti le strutture od i manufatti dovranno essere realizzate 
conformemente alle prescrizioni di progetto ed in particolare: 

1) Unioni chiodate 
Le unioni chiodate saranno eseguite fissando nella giusta posizione relativa, mediante bulloni di 
montaggio ed eventuale ausilio di morse, gli elementi da chiodare, previamente ripuliti; i chiodi 
dovranno essere riscaldati con fiamma riduttrice od elettricamente e liberati da ogni impurità 
(come scorie, tracce di carbone) prima di essere introdotti nei fori.  A fine ribaditura dovranno 
ancora essere di colore rosso scuro. 
Le teste ottenute con la ribaditura dovranno risultare ben centrate sul fusto, ben nutrite alla loro 
base, prive di screpolature e ben combacianti con la superficie dei pezzi; dovranno poi essere 
liberate dalle bavature mediante scalpello curvo, senza intaccare i pezzi chiodati. 
Per le chiodature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate le 
disposizioni di cui ai punti 2.7, 2.8, 5.2 e 5.10.1. della Parte 3^ del D.M. 16 giugno 1976. 

2) Unioni con bulloni normali e ad attrito 
Tali unioni dovranno sempre essere precedute dalla perfetta pulizia delle superfici di 
combaciamento, mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco, secondo i casi. 
Nelle unioni si dovrà sempre fare uso di rosette; nelle unioni con bulloni normali, in presenza di 
vibrazioni o di inversioni di sforzo, si dovranno impiegare controdadi oppure rosette elastiche.  
Nelle unioni ad attrito le rosette dovranno avere uno smusso a 45° in un orlo interno ed identico 
smusso sul corrispondente orlo esterno, smussi che dovranno essere rivolti, nel montaggio, verso la 
testa della vite o verso il dado. 
Per il serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamanometriche a mano, con o senza 
meccanismo limitatore della coppia applicata; tutte comunque dovranno essere tali da garantire una 
precisione non minore del 5%. 
Per le bullonature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate le 
disposizioni di cui ai punti 2.5, 2.6, 5.3, 5.4 e 5.10.2. del D.M. citato. 
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3) Unioni saldate 
Tali unioni potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con 
elettrodi rivestiti o con procedimenti automatici  ad  arco  sommerso o 
sotto gas protettivo o con altri procedimenti preventivamente approvati dalla D.L. 
In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto 
esteriore, praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a trazione, 
su provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base. 
La preparazione dei lembi da saldare sarà effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od 
ossitaglio automatico, e dovrà risultare regolare e ben liscia; i lembi, al momento della saldatura, 
dovranno essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed 
umidità. 
Per le saldature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate le disposizioni 
di cui ai punti 2.4, 5.5, 5.10.3. del D.M. citato. 
Tanto in officina quanto in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti, omologati 
secondo UNI 5132, dovranno essere eseguite da saldatori che abbiano superato, per la relativa 
qualifica, le prove richieste dalla UNI 4634; per le costruzioni tubolari si farà riferimento anche 
alla UNI 4633 per i giunti di testa. 
Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle saldature 
dovrà risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con materiale di base. 
Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti al riparo da pioggia, neve e vento, salvo l’uso di 
speciali precauzioni, saranno inoltre sospesi qualora la temperatura ambiente dovesse scendere 
sotto i –5° C. 
Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto l’Aggiudicatario dovrà fornire la seguente 
documentazione: 
- liste generali di saldatura, tipi di saldatura, procedimenti e materiali di saldatura utilizzati; 

- descrizione dei procedimenti di saldatura e relative qualifiche; 

- elenco saldatori e loro qualifica. 

Tutte le saldature dovranno essere identificate con il numero o la sigla del saldatore qualificato. 
Il controllo delle saldature consisterà in: 
a) esame visivo: le saldature saranno sottoposte ad un accurato controllo visivo per la ricerca 

dei difetti superficiali e per valutare la regolarità dei cordoni. L’esame dovrà essere 
condotto da personale dotato di preparazione specifica; 

b) esame magnetografico: verrà utilizzato per la ricerca di difetti superficiali e superficiali, la 
tecnica esecutiva sarà conforme a quanto indicato nella norma UNI 7704, classe di 
controllo 52. I difetti che possono essere caratterizzati come nicchie superficiali o non 
emergenti in superfici non saranno accettati; 

c) esame ultrasuono: sarà eseguito su eventuali giunti a T a piena penetrazione con le 
modalità riportate sulla norma UNI 8387 (2^ classe). Non saranno accettate incollature, e 
mancanza di penetrazione al vertice; 

d) esame radiografico: sarà eseguito su eventuali giunti testa a testa con le modalità riportate 
alla norma UNI 8956 classe di sensibilità radiografica 2^. Potranno essere utilizzate 
apparecchiature a raggi X oppure sorgenti di raggio Y. 

In particolari condizioni potrà essere sostituito il controllo ultrasuono. 
I suddetti controlli saranno eseguiti da personale qualificato almeno al 2° livello secondo ASNT – 
TC – 1A. 
Montaggio di prova 
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Per strutture o manufatti particolarmente complessi ed in ogni caso se disposto dalla D.L., dovrà 
essere eseguito il montaggio provvisorio in officina; tale montaggio potrà anche essere eseguito in 
più riprese, purché in tali montaggi siano controllati tutti i collegamenti. 

Del montaggio stesso si dovrà approfittare per eseguire le necessarie operazioni di marcatura. 
Nel caso di strutture complesse costruite in serie sarà sufficiente il montaggio di prova del solo 
campione, purché la foratura venga eseguita con maschere o con procedimenti equivalenti. 
L’Aggiudicatario sarà tenuta a notificare, a tempo debito, l’inizio del montaggio provvisorio in 
officina di manufatti e strutture, o relative parti, affinché la D. L. possa farvi presenziare, se lo 
ritiene opportuno, i propri incaricati. 
I pezzi presentati all’accettazione provvisoria dovranno essere esenti da verniciatura, fatta 
eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente fra di loro.  Quelli rifiutati 
saranno marcati con un segno apposito, chiaramente riconoscibile, dopo di che saranno subito 
allontanati. 
Pesatura dei manufatti 

Sarà eseguita in officina od in cantiere, secondo i casi e prima del collocamento in opera, 
verbalizzando i risultati in contraddittorio, fra la D.L. e il Concorrente. 

Controllo del tipo e della quantità delle opere - Verifica delle strutture murarie 

L’Aggiudicatario é obbligata a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in posto il 
tipo, la quantità e le misure esatte degli stessi.  Dovrà altresì verificare l’esatta corrispondenza 
plano-altimetrica e dimensionale tra le strutture metalliche e strutture murarie, ciò in special modo 
quando i lavori in metallo fossero stati sub-appaltati in forma scorporata. 

Delle discordanze riscontrate in sede di controllo dovrà esserne dato tempestivo avviso alla D.L. 
per i necessari provvedimenti di competenza; in difetto, o qualora anche dall’insufficienza o 
dall’omissione di tali controlli dovessero nascere inconvenienti di qualunque genere, 
l’Aggiudicatario sarà tenuta ad eliminarli a propria cura e spese, restando peraltro obbligata al 
risarcimento di eventuali danni. 

Collocamento e montaggio in opera - Oneri connessi 

L’Aggiudicatario dovrà far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilità, tutti 
gli incassi, i tagli, le incamerazioni, ecc. occorrenti per il collocameto in opera dei manufatti 
metallici; le incamerazioni ed i fori dovranno essere svasati in profondità e, prima che venga 
eseguita la sigillatura, dovranno essere accuratamente ripuliti. 

Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche, le staffe e qualunque altra parte destinata ad 
essere incamerata nelle strutture murarie, dovranno essere murate a cemento se cadenti entro 
murature o simili, mentre saranno fissate con piombo fuso o con malte epossidiche se cadenti entro 
pietre, marmi o simili. 

I manufatti per i quali siano previsti movimenti di scorrimento o di rotazione dovranno poter 
compiere tali movimenti, a collocazione avvenuta, senza impedimenti od imperfezioni di sorta. 

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari 
procedimenti di montaggio, l’Aggiudicatario sarà libera di scegliere quello più opportuno, previo 
benestare della D.L. 

Dovrà porre però la massima cura affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e premontaggio 
non impongano alle strutture condizioni di lavoro più onerose di quelle risultanti a montaggio 
ultimato e tali perciò da poter determinare deformazioni permanenti, demarcature, autotensioni, 
ecc.   

Occorrendo, pertanto, le strutture dovranno essere opportunamente e provvisoriamente irrigidite. 
Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi tutti gli 
oneri connessi a tali operazioni, quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio 
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(carichi, trasporti, scarichi, ricarichi, sollevamenti, ecc.), ogni opera provvisionale, di protezione e 
mezzo d’opera occorrente, l’impiego di ogni tipo di mano d’opera (anche specializzata), ogni 
lavorazione di preparazione e di ripristino sulle opere e strutture murarie, le ferramenta accessorie 
e quant’altro possa occorrere per dare le opere perfettamente finite e rifinite. 
Verniciatura 

Salvo disposizioni contrarie, prima dell’inoltro in cantiere tutti i manufatti in ferro, le strutture o 
parti di esse dovranno ricevere una mano di vernice antiruggine; l’operazione dovrà essere 
preceduta da un’accurata preparazione delle superfici. Di norma nelle strutture chiodate o 
bullonate, dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura antiruggine non soltanto le superfici 
esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti da effettuare in 
opera) e le superfici interne dei cassoni; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno essere 
accuratamente protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i 
bordi dei pezzi a contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo da impedire qualsiasi 
infiltrazione all’interno del giunto. 

A  piè  d’opera,  e  prima  ancora  di  iniziare  il  montaggio,  si  dovranno ripristinare tutte le 
verniciature eventualmente danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione 
di alcuni pezzi desse luogo, a montaggio ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile 
accesso per le operazioni di verniciatura successive, tali fessure o spazi dovranno essere, prima 
dell’applicazione delle mani di finitura, accuratamente chiusi con materiali sigillanti. 

A montaggio ultimato si provvederà al completamento delle operazioni di verniciatura. 

 
  



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

103 

CAPO IV. TUBAZIONI 

 

Art. 99. Tubazioni per reti in pressione 

Normativa di riferimento 

Polietilene 

• UNI 10910-1:2001 31/10/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 
distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Generalità; 

• UNI 10910-2:2001 31/10/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 
distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Tubi; 

• UNI 10910-3:2001 30/09/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 
distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Raccordi; 

• UNI 10910-5:2001 31/10/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 
distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Idoneità all'impiego del sistema; 

• UNI EN 12201-1:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) – Generalità; 

• UNI EN 12201-2:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) – Tubi; 

• UNI EN 12201-3:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) – Raccordi; 

• UNI EN 12201-4:2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) – Valvole; 

• UNI EN 12201-5:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema; 

• UNI CEN/TS 12201-7:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 
distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della 
conformità. 

Polipropilene 

• UNI EN 1451-1:2000 31/07/2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Specifiche 
per tubi, raccordi e per il sistema 

• UNI ENV 1451-2:2002 01/09/2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Guida per 
la valutazione della conformità 

Polivinilcloruro (PVC, PVC-U, PVC-C) 

• UNI EN ISO 15493:2005 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni 
industriali - Acrilonitrile - Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC- C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - 
Serie metrica; 

• UNI EN 1452-1:2001 30/09/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Generalità; 

• UNI EN 1452-2:2001 30/09/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
adduzione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Tubi; 
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• UNI EN 1452-1:2001 30/09/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Generalità 

• UNI EN 1452-2:2001 30/09/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
adduzione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Tubi.; 

 

Art. 100. Tubazioni per reti di scarico 

Tutte le tubazioni saranno contrassegnate con il marchio IIP di conformità alle norme UNI, mentre 
raccordi e pezzi speciali saranno tutti di tipo prefabbricato senza l’utilizzo di pezzi speciali 
improvvisati in sede di montaggio. 

Normativa di riferimento 

Polietilene ad alta densità per condotte di scarico e ventilazione di fluidi all’interno dei fabbricati 

(PEAD) 

• UNI EN 1519-1:2001 31/03/2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Specificazioni 
per i tubi, i raccordi ed il sistema; 

• UNI ENV 1519-2:2002 01/11/2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Guida per la 
valutazione della conformità. 

Polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate (PEAD) 

• UN I 7613:1976 31/12/1976 Tubi  d i  po l ie t i l ene  ad  a l t a  dens i t à  per  
condot te  d i  s ca r ico  in te r ra t e .  T ip i ,  d imens ioni  e  r equi s i t i .  PVC 
r igido  per  condot t e  d i  sca r ico  a l l ’ in t e rno  dei  f abbr i ca t i  

• UNI EN 1329-1:2000 31/05/2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema; 

• UNI ENV 1329-2:2002 01/10/2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVCU) - Guida per la valutazione della conformità 

PVC rigido per condotte di scarico interrate 

• UNI EN 1401-1:1998 30/11/1998 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature 
e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - 
Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. 

• UNI ENV 1401-3:2002 01/12/2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Guida per l'installazione 

Polipropilene termoplastico per condotte di scarico all’interno dei fabbricati 

• UNI EN 1451-1:2000 31/07/2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Specifiche 
per tubi, raccordi e per il sistema; 

• UNI ENV 1451-2:2002 01/09/2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Guida per 
la valutazione della conformità. 
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Art. 101. Marcatura 

Tutti i tubi e raccordi devono essere marcati in modo permanente e leggibile senza ingrandimento, 
riportando tutte le informazioni relative alle caratteristiche dimensionali e di impiego, nonché i dati 
necessari alla rintracciabilità degli stessi. In particolare i tubi devono essere marcati almeno ogni 
metro lineare per tutta la loro lunghezza. 

La marcatura minima richiesta deve riportare le indicazioni riportate di seguito. 
TUBI 

• Nome o simbolo del Produttore; 

• Identificativo del marchio IIP/a; 

• Numero della norma; 

• Materiale e designazione (PE x); 

• Dimensioni (DN x eN); 

• Serie (S) o Rapporto dimensionale normalizzato (SDR);  

•  Classe di pressione in bar (PN y); 

• Data e/o codice di produzione. 
RACCORDI  

Sul raccordo stesso 

• nome o simbolo del Produttore; 

• identificativo del marchio IIP/a; 

• diametro nominale e serie del tubo/SDR; · 

• data e/o codice di produzione. 
Sull'etichetta 

• numero della norma; 

• materiale e designazione (PE X); 

• classe di pressione in bar (PN Y); 

• sistema di riconoscimento dei parametri di fusione (valido solo per raccordi a fusione) 

 

Art. 102. Criteri di accettazione 

La Direzione Lavori accetterà i materiali proposti solo dopo aver accertato la loro idoneità alla 
realizzazione dell'impianto in progetto, in rispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, ed in particolare che essi siano oggetto del marchio IIP-UNI con le limitazioni 
previste dalle norme di riferimento. 

Solo a questo punto l'Impresa può approvvigionare i materiali in cantiere. 

 

Art. 103. Movimentazione dei materiali 

Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l'accatastamento dei tubi e l'immagazzinamento dei 
raccordi, l'Impresa deve far riferimento alle prescrizioni del D.M. del 12/12/1985 "Norme tecniche 
relative alle tubazioni" e alle raccomandazioni dell'Istituto Italiano Plastici (IIP). 

Art. 104. Trasporto 

Nel trasporto dei tubi i piani d'appoggio devono essere privi di asperità. 
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I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. 
I tubi forniti in barre devono essere sostenuti per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare le 
estremità a causa delle vibrazioni. 
Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di 
nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo da non danneggiare in alcun modo i 
tubi. 

 

Art. 105. Carico, scarico, movimentazione 

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati 
con gru o con il braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un 
bilancino di adeguate ampiezza. 
Se invece queste operazioni vengono effettuate manualmente, l'Impresa deve evitare in ogni modo 
di far strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi. La 
Direzione Lavori deve assicurarsi che tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione 
avvengano correttamente. 
Nel caso in cui alcuni tubi risultino danneggiati, devono essere identificati con la dicitura "da non 
usare" e segregati in apposita zona all'interno del cantiere. La Direzione Lavori deve quindi valutare 
le condizioni dei pezzi danneggiati e decidere sugli opportuni provvedimenti da prendere. 

 

Art. 106. Accatastamento 

Nell'accatastamento il piano d'appoggio deve essere livellato, esente da asperità e soprattutto da 
pietre appuntite. 
L'altezza d' accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 1 ,5 m qualunque sia il 
diametro e lo spessore. I tubi in rotoli devono essere appoggiati orizzontalmente e l'altezza 
dell'accatastamento non deve superare i 2 m. 
Limitatamente ai tubi di diametro esterno superiore a 500 mm, è consigliabile armare internamente 
le estremità onde evitare eccessive ovalizzazioni. 
AI termine dell'accatastamento dei tubi in cantiere, l'Impresa deve assicurarsi che i tappi di 
protezione delle testate siano collocati sulle stesse, al fine di prevenire l'alloggiamento all'interno dei 
tubi di foglie, polvere, piccoli animali, acque meteoriche etc.. 
È a cura e spese dell'Impresa il corretto posizionamento dei tubi, al fine di evitare ogni possibile 
incidente dovuto a non previsti movimenti degli stessi. 
Qualora i tubi vengano accatastati all'aperto per lunghi periodi, l'Impresa deve proteggerli dalle 
radiazioni UV, a sua cura e spese. 

 

Art. 107. Conservazione di raccordi, valvole, pezzi speciali 

L'Impresa deve predisporre, a sua cura e spese, tutte le misure necessarie affinché i materiali in 
polietilene approvvigionati e stoccati in cantiere siano riparati dalle radiazioni solari per evitare il 
rischio di degradazione dei polimeri con conseguente decadimento delle proprietà fisico-chimico 
meccaniche. 
I raccordi , le valvole e i pezzi speciali possono essere imballati in differenti modi. secondo la 
forma, la dimensione e il tipo di trasporto; se fossero forniti sfusi. l'Impresa deve aver cura di non 
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accatastarli disordinatamente, così da evitare il danneggiamento per effetto degli urti tra loro e con 
eventuali materiali pesanti ivi presenti. 
In particolare, i raccordi elettrosaldabili devono sempre essere forniti in apposite confezioni di 
materiale resistente, tale da proteggere da polveri. umidità, salsedine, raggi UV, etc.. In particolare 
si deve evitare la vicinanza di fonti di calore e la diretta incidenza di radiazioni solari fino all'atto del 
loro impiego. 

Analoghe indicazioni valgono per la conservazione dei lubrificanti. 

 

Art. 108. Modalità e procedure di posa in opera 

Per la verifica e la posa in opera delle tubazioni. l'Impresa deve far riferimento alle prescrizioni del 
D.M. del 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e alle raccomandazioni dell'Istituto 
Italiano Plastici (IIP). 

Scavi 

Lo scavo deve essere realizzato a sezione obbligata. 
La larghezza minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo che 
deve contenere. 
La profondità minima di interramento deve essere di 1 m dal piano campagna, misurata dalla 
generatrice superiore del tubo, e in ogni caso valutata in funzione di eventuali carichi stradali e/o 
pericolo di gelo. 
Qualora secondo le indicazioni di progetto non possa essere rispettato il valore minimo di profondità 
richiesto, la tubazione deve essere protetta da guaine tubolari. manufatti in cemento o materiali 
equivalenti. 

Letto di posa 

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo e stabile sul fondo dello stesso, 
lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. 
A questo scopo il fondo dello scavo deve essere livellato con materiale granulare idoneo riportato 
negli elaborati di progetto oppure definito dalla Direzione Lavori. In ogni caso le tubazioni devono 
essere sempre posate su di un letto con spessore non inferiore a 10 - 15 cm di materiale granulare e 
protette su tutta la loro circonferenza con identico materiale ben compattato. 
Prima della posa dei tubi. l'Impresa deve compattare accuratamente il materiale granulare steso, 
avendo cura di rispettare le pendenze calcolate in fase di progetto. Nel caso in cui i valori delle 
pendenze non fossero rispettati, è a cura e spese dell'Impresa, riportarsi a quei valori. 
È essenziale che il letto non sia molto rigido e che offra al tubo un sostegno buono e uniformemente 
distribuito. 

Posa in opera 

Prima della posa in opera, l'Impresa deve ispezionare singolarmente i tubi per scoprire eventuali 
difetti; inoltre gli eventuali raccordi, valvole, punte, bicchieri e guarnizioni devono essere integre. 
Nel caso in cui uno o più elementi non risultassero tali. è a cura e spese dell'Impresa, il ripristino con 
nuovi elementi integri. 
Le operazioni di posa in opera devono essere eseguite da operatori esperti e con adeguati mezzi 
d'opera, al fine di evitare deformazioni plastiche e/o danneggiamento alla superficie esterna dei tubi. 
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E comunque solo dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi. in funzione delle 
prescrizioni progettuali e/o della Direzione Lavori. 
Eventuali variazioni possono essere consentite in presenza di ostacoli dovuti alla presenza di altri 
sotto servizi non suscettibili di spostamento, e preventiva mente autorizzate dalla Direzione Lavori. 
In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, deve preventiva mente essere studiato il nuovo 
intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della Direzione Lavori. 
I tubi devono essere collocati nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo diverse 
disposizioni da parte della Direzione Lavori. 
Nel caso in cui singole barre o tratti di condotta siano da realizzarsi fuori scavo, gli stessi devono 
essere calati nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa predisposizione già citata del fondo. 
I tubi vengono allineati inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandoli in 
vicinanza dei giunti. In seguito si deve fissare la loro posizione definitiva riferendosi ai picchetti di 
quota e di direzione, in modo che non si verifichino contro pendenze rispetto al piano di posa. 
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi, tubi e raccordi devono essere ricontrollati 
per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità. Dopodiché i tubi devono essere fissati 
definitiva mente nella loro posizione, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea, senza 
l'impiego di cunei i metallo, di legno o pietrame. 
Per i terminali dei tratti già collegati, che per un qualunque motivo debbano rimanere 
temporaneamente isolati, l'Impresa deve provvedere, a sua cura e spese, alla loro chiusura ermetica, 
per evitare l'introduzione di materiali estranei. 
Gli organi d'intercettazione (valvole, saracinesche e simili) che con il loro peso possono sollecitare i 
tubi, devono essere sostenuti con idonei supporti, in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni 
alla condotta. 
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri o manicotti con diametro 
esterno maggiore di quello della condotta, devono essere accuratamente riempite, onde evitare 
eventuali vuoti sotto i bicchieri, una volta terminata la posa della tubazione. 
Non è necessario scavare le nicchie per l'alloggiamento dei bicchieri quando si utilizzano tubazioni 
corrugate con diametro esterno del bicchiere uguale al diametro esterno della condotta. 

Rinterri e riempimenti 

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, l'Impresa deve disporre sopra di essi uno strato di materiale 
granulare non inferiore a 10 - 15 cm misurati sulla generatrice superiore del tubo. 
Il materiale deve essere lo stesso di quello impiegato per la realizzazione del letto di posa delle 
tubazioni. 
Oltre tale quota, il riempimento deve essere effettuato con il materiale proveniente dagli scavi, 
depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm. 
Il rinterro con terreni torbosi, melmosi, argillosi, ghiacciati è proibito in quanto detti terreni non 
sono costipabili per il loro alto contenuto d'acqua. 
Il compattamento dello strato fino a circa 2/3 del tubo deve essere eseguito a mano per formare strati 
successivi di 20 cm, avendo massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote al di sotto 
del tubo e che lo strato di rinfianco tra tubo e parete sia continuo e compatto. 
Il materiale granulare compattato deve presentare un'ottima consistenza ed una buona uniformità, 
rinfiancando la tubazione da ogni lato; in particolare il costipamento deve raggiungere il 90% del 
valore ottimale determinato con la prova di Proctor Modificata. 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

109 

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. 
Tenuto conto che la tubazione, in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni a 
causa del suo coefficiente di dilatazione termico, se bloccato alle estremità prima del riempimento, 
si deve procedere come segue: 

il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) deve essere eseguito su tutta la 
condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna. È quindi preferibile che il riempimento 
venga fatto nelle ore meno calde della giornata; 

si procede sempre a zone di 20/30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in 
salita: si deve lavorare su tre tratte consecutive e quindi eseguire contemporaneamente il 
ricoprimento (fino a 50 cm sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 - 20 cm) nella zona 
adiacente e la posa del materiale granulare intorno al tubo nella tratta più avanzata; 

si può procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o 
meno costante. 
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della 
tratta di condotta deve essere sempre mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali o 
all'altra estremità della condotta deve essere eseguito solo dopo che il ricoprimento è stato portato a 
m 5-6 dal pezzo stesso. 
Il riempimento successivo dello scavo può essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo 
stesso, disposto per strati successivi di 20-30 cm, di volta in volta costipati con macchine leggere 
vibrocompattatrici. 
La compattazione in sito del terreno di rinterro deve raggiungere il 90% del valore ottimale 
determinato con la prova di Proctor Modificata. 
L'Impresa deve posizionare, a sua cura e spese, opportuni nastri segnaletici lungo l'asse della 
condotta ad una distanza da essa di circa 30 cm, al fine di facilitarne l'esatta ubicazione in caso di 
eventuale manutenzione e/o lavori di scavo. 

Sistemi di giunzione 

Le giunzioni dei tubi dei raccordi e dei pezzi speciali di polietilene possono avvenire con due 
sistemi: 

Per saldatura: 

mediante elettrofusione; 

mediante procedimento ad elementi termici (saldatura testa a testa). 

Per serraggio meccanico: 

mediante giunto a bicchiere; 

mediante filettatura; 

mediante giunti metallici; 

mediante raccordi in materiale termoplastico; 

per flangiatura. 
Le saldature di qualunque tipologia devono essere eseguite esclusivamente da personale 
specializzato, munito di certificato di abilitazione all'esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia 
plastica, di cui alla norma UNI 9737/1997 " Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie 
plastiche. Saldatori con i procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e 
a elettrofusione per tubazioni e raccordi in polietilene per il convoglia mento di gas combustibili. di 
acqua e di altri fluidi in pressione". 
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Attrezzature impiegate 

Tipologia 

Le attrezzature per la lavorazione e la posa di tubazioni di PE si distinguono in: 

— attrezzature per saldare; 

— attrezzature complementari. 
Le attrezzature per saldare devono essere del tipo: 

— saldatrici ad elementi termici per contatto (norma UNI10565); saldatrice per 
elettrofusione(norma UNI10566); 

— saldatrice a termoelemento per saldare nel bicchiere. 
Le attrezzature complementari sono quelle utilizzate per la lavorazione e la preparazione dei pezzi 
da saldare (raschiatori, tagliatubi, allineatori, morsetti, perforatori, riarrotondatori e posizionatori per 
prese, chiavi, etc.). 
Le saldatrici e tutte le attrezzature, che l'Impresa ritiene opportuno impiegare per il montaggio delle 
tubazioni in HDPE, devono sempre e comunque essere preventivamente approvate dalla Direzione 
Lavori. 

Sicurezza rispetto alla normativa elettrica 

Poiché le operazioni di saldatura vengono eseguite per lo più in ambienti umidi (trincee) e, in alcuni 
casi. anche in presenza di acqua, l'Impresa deve impiegare solo saldatrici alimentate elettricamente 
certificate, in modo da garantire l'incolumità e la sicurezza del personale addetto. 
Per quanto sopra, le saldatrici devono essere costruite ed usate nel rispetto delle seguenti norme: 

norma CEI 107/1 "Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrotermici d'uso domestico 
e similare"; 
norma CEI 107/50 "Ferri per saldare e apparecchi similari - Norme particolari di sicurezza"; 
norma CEI 64/8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. 
e 1500V in c.c". 

Saldatura per elettrofusione 

Questo sistema di saldatura consente collegamenti fra tubo e tubo, fra tubo e raccordo, mediante un 
elemento con resistenza elettrica incorporata (manicotti elettrici). 
È di semplice realizzazione e facilmente attua bile, soprattutto per diametri medio-piccoli; inoltre 
non richiede la totale omogeneità tra tubi e/o raccordi da collegare. 
La saldatura viene realizza con l'ausilio di manicotti elettrici i quali, prodotti per stampaggio, 
contengono delle resistenze in grado di fondere il materiale delle superfici di contatto tra tubo o 
raccordo e manicotto. 
La saldatura viene effettuata inserendo le estremità del tubo o del raccordo nelle apposite sedi del 
manicotto e collegando le resistenze di quest'ultimo alla relativa saldatrice. 
Per l'esecuzione della saldatura per elettrofusione, l'Impresa deve far riferimento alla norma UNI 
10521 "Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi in 
polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione". 

Saldatrici 

Le saldatrici sono costituite da un dispositivo erogatore di energia che può essere a comando 
manuale, semiautomatico o automatico, caratterizzando i vari tipi di saldatrici. Questi dispositivi 
regolano la quantità di energia in funzione a quanto viene loro richiesto dal circuito elettrico 
incorporato nell'elemento elettro saldabile. 
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Ogni saldatrice deve essere impiegata solamente per i raccordi elettro saldabili per cui è stata 
abilitata; infatti non è possibile saldare elementi elettro saldabili con saldatrici appartenenti a sistemi 
diversi. Sono in commercio specifiche apparecchiature polivalenti che consentono di saldare 
elettrosaldabili appartenenti a diversi sistemi, in quanto l'impostazione dei dati di saldatura avviene 
in maniera automatica, mediante l'ausilio di codici a barre, carte magnetiche o sistemi equivalenti. 
In ogni caso queste saldatrici devono essere dotate di dispositivi in grado sia di verificare la 
resistenza elettrica degli elettrosaldabili prima della saldatura, che di intervenire automaticamente 
per l'interruzione dell'energia, a saldatura avvenuta. 
Per eseguire la saldatura per elettrofusione è inoltre richiesto l'impiego di attrezzature quali 
tagliatubi, raschiatori di tipo manuale o meccanico, allineatori. riarrotondatori. posizionatori per 
prese a settore. 
Ai fini della sicurezza dell'operatore, l'Impresa è obbligata ad impiegare saldatrici costruite nel 
rispetto della norma UNI 10566 II Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate 
per l'esecuzione di giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), mediante raccordi 
elettrosaldabili per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. 
Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti". 

Preparazione per la saldatura 

Prima dell'inizio del ciclo di saldatura, l'Impresa deve eseguire, ove necessario a sua cura e spesa, 
una serie di operazioni volte a garantire le migliori condizioni di lavoro e, di conseguenza, ad 
aumentare l'affidabilità della giunzione. 

Verifica delle condizioni ambientali 

La saldatura deve essere eseguita in un campo di temperatura ambiente compreso tra -5°C e +40 °C. 
Non è ammesso l'impiego di cannelli ad aria calda o bruciatori a diretto contatto con le superfici da 
saldare, per innalzare la loro temperatura. 
L'esecuzione delle saldature deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto: in caso di pioggia, 
elevato grado di umidità, vento, eccessivo irraggiamento solare, etc, l'Impresa deve adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per proteggere la zona di saldatura. 

Controllo dei materiali 

L'Impresa deve effettuare l'esame visivo e dimensionale dei materiali da saldare. In particolare deve 
verificare che la superficie interna ed esterna dei tubi e/o dei raccordi. in prossimità delle estremità 
da saldare, siano esenti da intagli, sbeccature o altro: eventuali discontinuità devono essere eliminate 
asportando per taglio, il tratto del tubo che lo contiene. 
Si devono correggere eventuali ovalizzazioni dei tubi superiori all'1,5%, mediante appositi congegni 
arrotondatori e/o allineatori, al fine di riportare le dimensioni entro i valori normati; non è comunque 
ammesso il riscaldamento delle estremità per recuperare eventuali ovalizzazioni o ridurre la 
curvatura dei tubi. 
Infine si deve verificare che l'estremità del tubo, opposta alla zona di saldatura, sia sigillata con 
tappo di protezione di plastica per evitare l'effetto di correnti d'aria durante la fase di saldatura. 
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Preparazione degli elementi da saldare 

Le superfici interna ed esterna dei tubi devono essere accuratamente pulite da unto, polvere, tracce 
di fango e quant'altro possa viziare il futuro esercizio della tubazione, impiegando panni puliti che 
non rilascino fibre o carta morbida e apposito liquido detergente (ad esempio alcole isopropilico, 
cloruro di metilene, alcole etilico, tricloroetano o clorotene). 
Su tutta la superficie esterna da saldare, sia dei tubi che dei codoli dei raccordi, si deve asportare 
lo strato di ossidazione superficiale mediante appositi raschiatori automatici, semiautomatici o 
manuali. 
Non è consentito l'utilizzo di tela smeriglio, raspe o altri attrezzi di fortuna per l'asportazione. La 
lunghezza del tubo sottoposto a raschiatura deve risultare maggiore della lunghezza del raccordo 
elettrosaldabile per un tratto di almeno 10 mm di ciascuna estremità. Questa operazione deve essere 
eseguita in modo omogeneo ed uniforme su tutta la superficie esterna del tubo interessata alla 
saldatura e realizzata per una profondità di: 

0,1 mm per tubi con diametri uguali o inferiori a 63 mm; 
0,2 mm per tubi con diametri superiori a 63 mm; 

Il raccordo elettrosaldabile non deve essere sottoposto a raschiatura. 

Posizionamento degli elementi da saldare 

Prima di inserire il raccordo elettrosaldabile, si deve segnare sulle testate da congiungere la 
profondità d'inserimento dell'elettrosaldabile mediante una matita cerosa per circa 1/3 della 
circonferenza degli elementi da congiungere. 
Inserire quindi le testate nell'elettrosaldabile e bloccare la giunzione nell'allineatore. Infine verificare 
il corretto inserimento dell'elettrosaldabile sugli elementi da saldare e la loro coassialità. 

Saldatura 

L'Impresa deve eseguire la saldatura attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal 
Costruttore degli elettrosaldabili e della saldatrice. 
Le parti saldate devono rimanere bloccate fino al completamento dell'operazione di saldatura ed 
essere mantenute tali fino a raffreddamento avvenuto per un tempo comunque non inferiore a 20 
minuti, evitando tutte le possibili sollecitazioni esterne. 
L'Impresa deve registrare i parametri di saldatura adottati per l'esecuzione di ogni singolo giunto in 
un verbale di saldatura. 

Saldatura mediante elementi termici di contatto (testa a testa) 

Questo sistema di saldatura consente l'esecuzione di giunzioni di due prodotti (tubi e/o raccordi) di 
uguale spessore, mediante l'impiego di saldatrici ad elemento termico per contatto (saldatrice a 
piastra). 
Sono eseguite normalmente fuori scavo e, quando le condizioni lo consentono, anche entro lo scavo. 
Èidonea soprattutto per grandi diametri. 
La saldatura viene realizzata con l'ausilio di una saldatrice a piastre composta da ganasce per 
bloccare ed allineare le estremità dei tubi da saldare, una fresa per spianare e rifinire le testate, da 
una piastra riscaldata che mediante contatto fonde alcuni mm di PE sulle testate affinché realizzino 
la saldatura. 
Seguendo un opportuno ciclo le estremità delle tubazioni vengono rifinite, riscaldate fino allo stato 
plastico, per contatto con la termopiastra, e quindi unite a pressione fino ad ottenere un corpo unico. 
Per l'esecuzione della saldatura mediante elementi termici di contatto, l'Impresa deve far riferimento 
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alla norma UNI 10520 " Saldatura di materie plastiche. Saldatura ad elementi termici per contatto. 
Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, 
di acqua e di altri fluidi in pressione". 

Saldatrici 

Le saldatrici sono costituite da un basa mento (telaio), da due elementi di guida e da due carrelli, 
uno mobile ed uno fisso, su ognuno dei quali trovano posto almeno due ganasce. 
La pressione per la traslazione del carrello scorrevole viene fornita da una centralina con pompa e 
distributore a funzionamento manuale o elettroidraulico. 
Sono vietate le macchine saldatrici in cui la traslazione delle morse avviene per movimento 
meccanico manuale e la pressione di saldatura avviene mediante molle. 
La fresa utilizzata per la spianatura delle testate deve essere elettrica, atta in ogni caso a lavorare le 
testate da saldare in maniera piana ed ortogonale all'asse del tubo e/o raccordo. 
Il termoelemento (termopiastra) deve mantenere una temperatura costante, sulle superfici piane 
ricoperte con appropriati rivestimenti antiaderenti. 

In ogni caso le attrezzature impiegate devono garantire: 
una perfetta coassialità delle testate; 
un adeguato parallelismo delle superfici da saldare; 
la regolazione e il controllo dei parametri di saldatura (pressione, temperatura, tempo).  

Ai fini della sicurezza dell'operatore, l'Impresa è obbligata ad impiegare saldatrici costruite nel 
rispetto della norma UNI 10565 " Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate 
per l'esecuzione di giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di 
gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti. collaudo, 
manutenzione e documenti". 

Preparazione per la saldatura 

Prima dell'inizio del ciclo di saldatura, l'Impresa deve eseguire, ove necessario a sua cura e spesa, 
una serie di operazioni volte a garantire le migliori condizioni di lavoro e, di conseguenza, ad 
aumentare l'affidabilità della giunzione. 

Verifica delle condizioni ambientali 

La saldatura deve essere eseguita in un campo di temperatura ambiente compreso tra -5°C e +40 0c. 
Non è ammesso l'impiego di cannelli ad aria calda o bruciatori a diretto contatto con le superfici da 
saldare, per innalzare la loro temperatura. 
L'esecuzione delle saldature deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto; in caso di pioggia, 
elevato grado di umidità, vento, eccessivo irraggiamento solare, etc, l'Impresa deve adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per proteggere la zona di saldatura. 

Controllo della saldatrice 

Oltre alle verifiche di integrità e funzionamento sulla centralina idraulica, fresatrice e 
strumentazione, si deve controllare l'efficienza della termopiastra. 
La massima differenza ammessa tra la temperatura impostata e quella rilevata in un punto qualunque 
del termoelemento con un termometro digitale tarato non deve essere superiore a +-10°C. 

Controllo dei materiali 
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L'Impresa deve effettuare l'esame visivo e dimensionale dei materiali da saldare. In particolare deve 
verificare che la superficie interna ed esterna dei tubi e/o dei raccordi, in prossimità delle estremità 
da saldare, siano esenti da intagli e graffiature rilevanti e che siano rispettate le tolleranze relative 
allo spessore, al diametro esterno "qualunque" e all'ovalizzazione massima consentita dalle norme 
di prodotto applicabili. 
Nel caso in cui l'ovalizzazione risultasse eccessiva, si può fare uso di attrezzi arrotondatori; non è 
comunque ammesso il riscaldamento delle estremità. 
Inoltre deve verificare che l'estremità del tubo, opposta alla zona di saldatura, sia sigillata con tappo 
di protezione. 

Preparazione delle testate 

Le testate devono essere accuratamente pulite da unto, polvere, tracce di fango e quant'altro 
possaviziare il futuro esercizio della tubazione, impiegando panni puliti che non rilascino fibre e 
appositoliquido detergente (ad esempio alcole isopropilico, cloruro di metilene, tricloroetano o 
clorotene). Sideve controllare scrupolosamente che: 

il disassamento massimo fra le due teste non sia superiore al 10% dello spessoredegli 
elementi da saldare, con un massimo di 2 mm; 
il parallelismo delle superfici spianate, avvicinando le parti, non presenti in nessunpunto 
una luce superiore a: 

0,3 mm fino a De 200 mm 
0,5 mm fino a De 400 mm 
1,0 mm oltre De 450 mm 

Nel caso in cui uno dei due controlli non risultasse soddisfacente, l'Impresa deve procedere 
nuovamente alle fasi di serraggio, fresatura ed eventuale pulizia, al fine di garantire il buon 
allineamento delle testate. 

Selezione dei parametri di saldatura 

I parametri di saldatura dipendono dallo spessore dei tubi e raccordi impiegati ed in particolare: 
la temperatura del termoelemento deve essere pari a: 

T = 210°C +-10°C, per spessore <=12 mm; 
T = 200°C +-10°C, per spessore>= 12 mm. 

I valori delle spinte da applicare: 
per le fasi di preriscaldamento e saldatura i valori della pressione devono essere tali per cui le 
superfici a contatto siano soggette ad una pressione pari a 0,15 N/mm2, riferita alla superficie 
della corona circolare del tubo. 
per la fase di riscaldamento il valore della pressione deve essere tale per cui le superfici a contatto 
siano sempre soggette ad una pressione non superiore a 0,02 N/mm2, riferita alla superficie della 
corona circolare del tubo. 
I valori di pressione, che dipendono dal tipo di saldatrice impiegata, si possono ricavano 
direttamente dalle tabelle fornite dal Costruttore oppure possono essere calcolati conoscendo la 
sezione del cilindro di spinta del circuito di comando. 
I valori di pressione, che dipendono dal tipo di saldatrice impiegata, si possono ricavano 
direttamente dalle tabelle fornite dal Costruttore oppure possono essere calcolati conoscendo la 
sezione del cilindro di spinta del circuito di comando. 
Le indicazioni fornite dal manometro della saldatrice devono corrispondere alle spinte calcolate o 
alle pressioni indicate dalla tabella: le pressioni di preriscaldamento (P1) e di saldatura (P5) devono 
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essere aumentate del valore dell'attrito (pressione di trascina mento) che la macchina incontra, sia 
per l'avvicinamento delle testate, sia per il trascinamento della barra e/o raccordo da saldare. 
La pressione di trascinamento è la minima pressione letta sul manometro che permette il movimento 
relativo delle due testate precedentemente fissate al supporto mobile della saldatrice. Il suo valore 
dipende principalmente dal peso degli elementi da unire e non deve risultare superiore al valore 
delle pressioni P1 e P5. Si misura sperimentalmente, e deve sempre essere verificata dall'operatore 
prima di ogni saldatura. 

Ciclo di saldatura 

La saldatura deve essere eseguita seguendo le fasi del ciclo di saldatura riportate di seguito. In 
particolare: 

Fase 1: Accostamento e Preriscaldamento delle testate 
In fase di preriscaldamento le superfici di saldatura devono essere premute contro il termoelemento 
con una forza di 0,15 N per ogni mm2 di superficie della corona circolare interessata alla saldatura, a 
cui va aggiunta la pressione di trascina mento, fino al formarsi di un cordolo regolare su tutta la 
circonferenza, la cui dimensione è specificata nelle tabelle approntate dal Costruttore della 
saldatrice, così come tutti i tempi necessari al procedimento (t1, t2 ,t3, t4, t5). 

Fase 2: Riscaldamento 
Durante la fase di riscaldamento, le superfici devono aderire al termoelemento ad una pressione 
minima (0,02 N/mm2). 
Fase 3: Rimozione del termoelemento 
Trascorso il tempo di riscaldamento t2, le superfici di saldatura devono essere allontanate 
rapidamente dal termoelemento, che deve essere tolto e quindi riavvicinate in un tempo t3 . 

Fase 4: Raggiungimento della pressione di saldatura; 
Avvenuto l'avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata 
gradualmente e senza sbalzi in un tempo t4 , fino a 0,15 N/mm2 a cui va aggiunta la pressione di 
trascina mento. 

Fase 5: Saldatura 
Il tempo t5 necessario per raggiungere la pressione ottimale è correlato allo spessore del tubo. 
Fase 6: Raffreddamento 
Si deve evitare nel modo più assoluto qualsiasi raffreddamento brusco della saldatura (ottenuto, ad 
esempio, con aria o acqua). 
Al termine del tempo di saldatura in pressione è possibile liberare il tubo dalle ganasce, avendo cura 
di non sottoporlo ad apprezzabili sollecitazioni fino al raffreddamento completato. In questo periodo 
si deve, inoltre, provvedere a proteggere la zona di saldatura dagli agenti atmosferici (pioggia, 
vento, umidità, eccessivo irraggiamento solare, etc.). 
I tempi e le pressioni di preriscaldamento, riscaldamento e saldatura sono rilevabili dalla tabella 
della macchina e sono validi a temperatura ambiente (20°C) in assenza di correnti d'aria. 
Il cordolo formatosi durante la saldatura deve essere, per quanto possibile, regolare ed uniforme e 
deve corrispondere alle dimensioni previste dalla tabella della norma UNI 10520. 
L'Impresa deve eseguire la saldatura attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal 
Costruttore degli elettrosaldabili e della saldatrice. 
L'Impresa deve registrare i parametri di saldatura adottati per l'esecuzione di ogni singolo giunto in 
un verbale di saldatura. 
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Giunto a bicchiere 

Tale giunzione è idonea solo per basse pressioni di esercizio. 
Il giunto a bicchiere stampato in PE viene saldato in Stabilimento su una delle estremità della barra 
del tubo. 
Il bicchiere presenta una forma leggermente svasata tale da poter ricevere l'estremità opposta di 
un altro tubo. 
La tenuta viene realizzata comprimendo nello spazio tra parete del tubo e quella del bicchiere 
un'idonea guarnizione. 

Filettatura 

I giunti sono composti da innesti filettati Maschio/Femmina che vengono saldati in Stabilimento 
sulle estremità della barra del tubo. 

L'avvitamento deve essere effettuato fino in fondo, ma senza forzare eccessivamente. 

Giunti metallici 

Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione e a innesto. Alcuni non effettuano il 
graffaggio del tubo esterno (es. giunti universali o dedicati) , altri presentano un sistema di 
graffaggio antisfilamento sulla circonferenza esterna del tubo. 

Raccordi in materiale termoplastico 

Vengono usati vari tipi di raccordi a compressione in materiale termoplastico, nei quali la giunzione 
viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo. 
Comunque i giunti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla norma UNI 9561 "Raccordi a 
compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di 
polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti" e pertanto verificati con i relativi 
metodi di prova prescritti nella norma UNI 9562 "Raccordi a compressione mediante serraggio 
meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in pressione. 
Metodi di prova". 

Giunzioni mediante flangiatura 

Flangiatura a saldare 

Si usano flange scorrevoli infilate su collari in PE salda bili mediante saldatura ad elementi termici 
per contatto o per elettrofusione. 
I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio dal fornitore 
dei tubi. 
Le flange vengono quindi collegate con bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, utilizzando idonee 
guarnizioni. L'inserimento di guarnizioni è consigliata in tutti i casi. 
Le flange, a seconda dell'uso della condotta, possono essere di materiale metallico o termoplastico; a 
collegamento avvenuto, flange e bulloni possono essere convenientemente protetti contro la 
corrosione. 

Flangiatura a compressione 

Si possono utilizzare flange mobili a serraggio meccanico dotate di guarnizione conica in cui 
inserire il tubo; la guarnizione stessa funge da tenuta con la controflangia. 
È indispensabile l'inserimento di una boccola di rinforzo all'interno del tubo. per evitare eventuali 
collassamenti dello stesso. 
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Tale flangia può essere dotata di ghiera antisfilamento. 
Vi sono inoltre altri sistemi di flangiatura, costituiti da giunti di collegamento di tipo universale, con 
gamma diametri d'accoppiamento variabile da un lato, e dall'altro dotati di flangia di collegamento. 
Tali giunti flangiati devono avere boccola di rinforzo all'interno del tubo. Il giunto può avere 
funzione antisfilamento. 

Tutti i sistemi di flangiatura a compressione possono essere utilizzati come giunti di smontaggio. 

 

Art. 109. Collaudo idraulico per tubazioni in pressione 

Il collaudo si deve eseguire sulla tubazione installata, compresi i relativi raccordi e tutti gli organi di 
intercettazione, se questi sono dimensionati per la pressione di prova. Se questi accessori non sono 
adatti alla pressione di collaudo, devono essere esclusi con inserimento di dischi di intercettazione. 
Le prove di collaudo possono essere di due tipi: 

collaudo tradizionale; 
collaudo aggiornato (con riferimento ai progetti EN). 

e possono essere scelte indifferentemente. 

Collaudo tradizionale 

Si verifica la tenuta della condotta a breve durata con una pressione superiore alla pressione 
nominale della linea. Durante la prova preliminare si deve creare nella tubazione un equilibrio tra 
tensione e dilatazione, che avrà come risultato, un aumento di volume della condotta. 
La prova idraulica dei tubi in PE in opera è da effettuare su tratte non più lunghe di 500 m, per 
evitare problematiche sia durante il collaudo (rabbocco liquido, controllo giunzioni presenze sacche 
d'aria) che in caso di rottura della saldatura (svuota mento totale e riempimento in linea). 
La tubazione deve essere bloccata nello scavo con terra vagliata o sabbia, lasciando possibilmente 
tutte le saldature scoperte per i controlli di tenuta. 
La quasi totale copertura del tubo da collaudare eviterà sbalzi di temperatura nelle varie ore del 
giorno e della notte, consentendo una definizione più precisa della quantità di acqua aggiunta 
durante le ore di collaudo. 
Dopo lo copertura parziale del tubo, come sopra accennato, si deve riempire lo linea con acqua dal 
punto più basso della condotta, sfiatando lo stessa in vari punti per eliminare totalmente le sacche 
d'aria. 
Alla fine dell'operazione di riempimento e di sfiato, si procederà con lo prova di pressione 
preliminare per una durata di 6 ore complessive e con pressione di 1,5 PN che non deve superare 
assolutamente il valore PN + 5 bar. 
Nel punto di pompaggio deve essere installato, oltre ad un manometro di pressione, anche un 
manometro registratore (pressione e tempo), permettendo così di documentare l'andamento della 
prova idraulica e un contatore volumetrico. 
La pompa deve essere attivata ogni ora per ripristinare lo pressione di prova ed il contatore presente 
nell'unità di pressurizzazione deve conteggiare il volume del liquido aggiunto. 

Questi dati si devono annotare nel protocollo di collaudo. 
Durante le 6 ore il tubo si dilaterà sotto lo pressione interna e raggiungerà una perdita di pressione 
fino a 0,8 bar/h. Ad una temperatura di 20°C il volume può aumentare fino al 3%. 
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Se lo temperatura è più bassa di 20°C (ad esempio di notte) lo dilatazione avrà valori più 
contenuti. Durante l'operazione di pre-collaudo si deve controllare lo tenuta delle giunzioni e i 
raccordi flangiati saranno da rinserrare ciclicamente. Prestare attenzione durante queste operazioni 
al pericolo di incidente in caso di improvvisa perdita della linea, prevedendo adeguate protezioni 
all'operatore. 
Al termine della prova preliminare, che deve terminare senza alcuna perdita dalle giunzioni si 
procede con lo prova principale, abbassando lo pressione interna ad un livello di 1,3 PN che non 
deve superare il valore PN + 3 bar. Questa prova dura 6 ore ed ogni ora deve essere rilevata lo 
pressione interna che indicativamente può scendere di 0,3 bar/h. Non deve essere ripristinata lo 
pressione fino al termine della prova. Il collaudo si ritiene positivo quando il p =1,8 bar (differenza 
fra pressione iniziale con pressione finale). 
Durante lo prova principale si controllano, da parte dell'operatore, tutte le giunzioni senza che si 
riscontri alcuna perdita visibile. A collaudo terminato si redige un protocollo che deve essere 
firmato dall'impresa esecutrice e dalla Direzione Lavori. 

Collaudo aggiornato 

Si verifica lo tenuta della condotta con procedimenti particolarmente rapidi utilizzando il "metodo a 
contrazione" (variazione del volume modificando lo pressione) . 
Il principio di questo metodo sfrutta le caratteristiche viscoeleastiche del polietilene in quanto 
abbassando lo pressione interna della condotta lo contrazione della tubazione mantiene lo pressione 
adun livello stabile per un breve periodo. 
Gli elementi necessari per il collaudo sono: unità di prova idraulica composta da motopompa, vasca 
di stoccaggio liquido da integrare, valvole di sfiato e di regolazione, registratore di pressione, 
manometro di precisione, termometro, contalitri o serbatoio di recupero graduato per lo rilevazione 
del volume scaricato (suddivisione <= 5% del volume richiesto). 
Le tubazioni devono essere coperte in tutta l'estensione di collaudo per non far loro superare lo 
temperatura massima 20°C. 

Prova preliminare 

Le operazioni da effettuarsi per lo prova preliminare sono: 
Riempire lo condotta con acqua avente temperatura inferiore a 20°C ad una velocità superiore a 1 
m/s sfiatandola e traboccandola per evitare sacche d'aria. Chiudere lo valvola dialimentazione 
dell'acqua e lasciare assestare lo condotta per almeno 1 h (fase di assestamento). 
Mettere in pressione lo condotta alla pressione di collaudo PColl di 1,5 PN, non superando PN +5 bar, 
in un tempo massimo di 10 minuti. 
Mantenere lo PColl per 30 minuti ripristinando lo caduta di pressione al valore PColl (fase di 
mantenimento). 
Controllare nella successiva ora (fase di dilatazione) le variazioni di pressione rispetto alla PColl che 
non devono essere superiori al 30%. Se lo caduta di pressione è superiore al 30% si interrompe lo 
prova, si eliminano le cause delle perdite, e dopo un riposo delle tubature di almeno un'ora, si 
riprende il collaudo. È necessario il superamento di questa prova per eseguire lo prova principale. 

Prova principale 
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A seguito della prova preliminare eseguita con esito positivo, si procede alla diminuzione di 
pressione (PAbb); per i successivi 30 minuti si deve controllare l'andamento della pressione (si può 
estendere fino a 1.5 ore per ottenere una valutazione più sicura dei risultati). 
Se il valore di caduta di pressione rilevata dopo 30 minuti è <= 0,25 bar rispetto al valore massimo 
rilevato in questa fase, si procede al controllo di verifica del risultato prendendo in considerazione il 
volume dell'acqua scaricato durante lo riduzione di pressione. 
Se lo quantità del liquido è inferiore a quello calcolato il collaudo è positivo; se invece è superiore, 
lo prova deve essere ripetuta. 

 

Art. 110. Collaudo idraulico per tubazioni corrugate 

Come previsto nel progetto di norma prEN 13476-1, il sistema tubazione corrugata - manicotto è 
garantito per resistere ad una pressione di 0,5 bar e ad una pressione di - 0,3 bar alla temperatura di 
23°C. 
Tali condizioni vengono garantite anche nel caso in cui si abbia una deflessione diametrale (pari al 
10% del tubo e al 5% del manicotto) o una deflessione angolare del sistema (variabile, secondo il 
diametro, da 2° a 1°). 
Il collaudo idraulico viene effettuato con la chiusura con palloni gonfiabili di tratti di condotta, 
sottoposti successivamente a pressione statica applicata con colonna piezometrica o con pompa da 
collaudo a 0,5 bar. 
Fino ad oggi non sono stati stabiliti i criteri di controllo ed i parametri d'accettazione per i tubi 
strutturati; si consiglia quindi di adottare gli stessi criteri usati per i tubi rigidi (norma UNI EN 
1610:1999 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura"). 

La norma prevede la possibilità di eseguire il collaudo con due diversi metodi: 
prova ad acqua (metodo "W"); 
prova ad aria (metodo "L''), secondo quattro metodi di prova (LA, LB, LC e LD). 

I valori di riferimento per la pressione di prova, la caduta di pressione ed i tempi di collaudo sono 
riportati nel prospetto 3 in riferimento a "tubi in calcestruzzo impregnato e tutti gli altri materiali" 
delle norma UNI EN 1610. 
È consigliabile eseguire la prova di tenuta ad aria, essendo questa più rapida per motivi logistici 
rispetto a quella ad acqua. 

Metodo ad aria 
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento della prova di collaudo, consistono in una serie di 
palloni di gomma che dovranno aderire alla parete interna della tubazione, un compressore, un 
manometro collegato ad un rilevatore con diagramma. 
La prova consiste nel posizionare a valle e a monte del tratto considerato due palloni di tenuta per la 
chiusura della sezione di deflusso. Uno dei due palloni è dotato di una valvola passante per il 
riempimento d'aria nella condotta, collegata ad un'attrezzatura esterna di registrazione e rilievo. La 
prova di collaudo è suddivisa nelle seguenti fasi: 

caricamento dell'aria nella condotta ad una pressione di 0,5 bar; 
raggiungimento della pressione di collaudo di circa 0,3 bar nella condotta;  
 assestamento del sistema per un periodo di circa 5 minuti; 

inizio del collaudo ad una pressione stabilizzata di 0,3 bar; 
verifica della perdita di pressione dopo un tempo prestabilito di 15 minuti. 
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La prova è da ritenersi positiva se il decadimento della pressione è inferiore del 10% rispetto alla 
pressione iniziale. 

Art. 111. Tubazioni e pezzi speciali 

I raccordi e le valvole devono essere compatibili con le tubazioni scelte e comunque devono sempre 
essere preventiva mente approvate dalla Direzione Lavori. 
I sistemi di giunzione scelti dall'Impresa devono essere preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori. 
In corrispondenza dei punti d'incontro delle tubazioni vengono realizzati dei pozzetti prefabbricati in 
cemento come da elaborati di progetto. 

Art. 112   Posa in opera delle tubazioni e dei pezzi speciali in acciaio 

Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non dovranno essere sostenuti con 
funi o con catene, ma con larghe bande di tela imbottita; se i tubi hanno un diametro nominale 
maggiore di 100 mm, verranno manovrati singolarmente agganciandoli alle due estremità. 

I tubi dovranno essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno di protezione, o 
meglio dei materassini di paglia, in modo da ottenere una distanza sufficiente ad impedire 
l’incollamento fra i rivestimenti dei tubi. 

Il numero, l’intervallo e la forma dei listelli di protezione devono essere tali da impedire la flessione 
dei tubi e da limitare la pressione di contatto. 

Si dovrà limitare l’altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti 
negli strati inferiori, tenendo presente le condizioni ambientali (in particolar modo la temperatura). 

I tubi non saranno lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di 
impiego con cura per evitare danni al rivestimento. 

La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre od 
altro, oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere eventualmente 
sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume.  Le tubazioni 
saranno prelevate dalle cataste opportunamente dislocate man mano che si renderanno necessarie e 
verranno deposte lungo il tracciato.  

In linea di massima le operazioni di sfilamento precederanno l’apertura dello scavo, salvo ordine 
contrario. 

L’Aggiudicatario dovrà quindi aver cura di disporre i tubi in modo da non intralciare le operazioni di 
scavo. 

Prima di essere assiemati i tubi saranno accuratamente esaminati, con particolare riguardo alle 
estremità ed al rivestimento, per accettare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non 
siano stati deteriorati o deformati, nel qual caso l’Aggiudicatario dovrà provvedere a ripristinare la 
sezione circolare dei tubi.  I tubi devono anche essere puliti all’interno per eliminare ogni materia 
che vi fosse eventualmente introdotta. 

Le preparazioni di saldatura dovranno avere le dimensioni eventualmente illustrate nei disegni 
costruttivi e rispondenti ai requisiti delle UNI 11001. 

I tubi, del tipo a giunto a bicchiere cilindrico od a bicchiere sferico, verranno collegati fra loro 
mediante saldatura a sovrapposizione. Per diametri esterni fino a 88,9 mm. si potrà procedere 
mediante saldatura ossiacetilenica, mentre per diametri superiori dovrà usarsi esclusivamente la 
saldatura elettrica ad arco. 

L’accoppiamento delle estremità da saldare dovrà essere fatto con idonee apparecchiature in modo 
che i due tubi da collegare siano perfettamente allineati e coassiali. 
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I lembi verranno sovrapposti della profondità del bicchiere, dopo di che si procederà alla puntatura 
su tre punti disposti a 120° uno dall’altro sulla circonferenza. Prima della saldatura le estremità da 
congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, tracce 
di bitume e ogni altro materiale estraneo. 

Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche, 
decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei. 

Il numero delle passate, il materiale di apporto, il diametro degli elettrodi impiegati e le velocità di 
avanzamento saranno scelti in funzione del metallo base dello spessore del tubo e del successivo 
raffreddamento. 

Le giunzioni saldate di testa saranno di 1^ classe e dovranno soddisfare i limiti di difetti richiesti per 
il raggruppamento B della UNI 7278. 

Gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualità e di adatte caratteristiche, in modo da consentire 
una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto depositato deve 
risultare di caratteristiche meccaniche il più possibile analoghe a quelle del metallo base. 

La scelta dei tipi di elettrodi sarà funzione dei metalli di base da unire. Gli elettrodi da impiegare 
saranno omologati secondo UNI 5132. 

Il numero di passate per saldature normali non sarà mai inferiore a due.  Le saldatrici, le 
motosaldatrici,  le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere mantenuti 
durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare corretta esecuzione e continuità del 
lavoro nonché sicurezza del personale. 

Le saldature non potranno mai essere effettuate con temperature ambiente inferiore a +3° C.; per 
temperature più basse dovrà essere concordato con la Direzione Lavori un opportuno trattamento di 
preriscaldo; si dovrà inoltre evitare di effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche di 
pioggia, forte umidità, vento, siano giudicate pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature 
stesse. 

La prima passata dovrà assicurare una sufficiente ed uniforme penetrazione del materiale di apporto. 

Durante la prima passata il tubo deve essere tenuto fermo e libero da vincoli, in modo che la 
saldatura non risenta di sollecitazioni esterne. 

Si avrà cura di eseguire almeno la seconda passata immediatamente dopo la prima. 
Dopo ogni passata e prima delle successive dovrà essere eliminata ogni traccia di ossido o scoria a 
mezzo di appositi utensili (martellina e spazzola meccanica). 
Criteri di estremità, irregolarità di ripresa ecc., saranno asportati mediante molatura. 
A saldatura ultimata lo spessore del cordone non dovrà mai essere inferiore a quello del tubo, e la 
sua superficie esterna dovrà risultare a profilo convesso, ben raccordato, con il materiale base, con 
sporgenza di circa da 1,5 a2 mm. 
Eventuali incisioni marginali non debbono superare 0,8 mm di profondità rispetto alla generatrice 
esterna del tubo passante per quel punto. 
Qualsiasi sgocciolamento o accesso di penetrazione non dovrà superare la lunghezza di 12 mm. 
La dimensione massima di qualunque soffiatura non dovrà superare 1,5 mm.  
Per quanto riguarda il controllo delle saldature si rimanda al punto c/3 dell’ART. IV/19. 
Tutte le saldature dovranno essere eseguite da operai qualificati secondo la normativa nazionale 
(UNI 4633), ed il lavoro di ciascun saldatore dovrà essere identificato. 
Solitamente i tubi, quando ciò sia possibile per la conformazione del terreno e per la disponibilità 
delle attrezzature, verranno inseriti l’uno nell’altro e saldati fra loro a piè d’opera fuori dello scavo, 
in modo da precostituire delle colonne formate da alcuni elementi che verranno successivamente 
calate negli scavi e fra loro collegate, eseguendo la saldatura di collegamento in opera. 
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Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto l’Aggiudicatario dovrà fornire la documentazione 
indicata al precedente punto c/3 dell’ART. IV/19. 
Durante tutte le operazioni di posa delle condotte si dovrà porre la massima attenzione al controllo 
ed alle eventuali riparazioni dei rivestimenti, dalla cui integrità, a condotta posata, dipende la durata 
delle tubazioni. 
Perciò ancora prima di calare i tubi nello scavo si deve precedere ad una accurata revisione del 
rivestimento per individuare e ripararne gli eventuali difetti. 
La riparazione si eseguirà asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di 
spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume. 
Quando la vernice é asciutta al tatto, verrà applicato uno strato di miscela bituminosa fusa 
ricoprendo accuratamente con tessuto di vetro imbevuto di miscela bituminosa. 
La ricopertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata. 
Nel caso di piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione potrà limitarsi a semplice spalmatura di 
bitume caldo. 
Soltanto dopo aver accertata la perfetta tenuta della condotta, si procederà alla formazione dello 
strato protettivo nelle giunzioni. 
La protezione della zona del giunto viene eseguita con procedimento analogo a quello già descritto 
per la riparazione dei rivestimenti in opera, e cioé; spazzolatura, verniciatura, applicazione di uno 
strato protettivo di miscela bituminosa, fasciatura con tessuto di vetro impregnato. 
Particolare cura dovrà essere rivolta alla preparazione della superficie da proteggere e delle zone di 
raccordo col rivestimento esistente sui due tubi collegati. 
La fasciatura deve essere almeno in doppio strato e sopravanzare sufficientemente gli orli del 
rivestimento intatto dei due tubi collegati. 
Buona cura deve essere adottata nella eliminazione, dalla superficie di rivestimento che risulterà 
sopravanzata dal giunto, dello strato di latte di calce applicato in officina sui tubi per proteggere il 
rivestimento dalle radiazioni solari. 
Nel caso di tubazione con giunzione saldata eseguita fuori terra tanto  la revisione dell’integrità del 
rivestimento e le relative riparazioni quanto la protezione dei giunti verranno eseguite sulla 
tubazione prima di calarla nello scavo in quanto e più facile un accurato controllo ed una buona 
esecuzione delle eventuali riparazioni e della ricopertura dei tratti scoperti nella zona delle 
giunzioni. 
Il controllo della continuità del rivestimento dovrà essere eseguito con un detector tarato ad una 
tensione non inferiore ai 1200 Volt. 
Dopo  la  verifica  del  rivestimento  dei  tubi  si  procederà  alla posa in opera della condotta sul 
fondo dello scavo. Il lavoro dovrà essere effettuato con attrezzi idonei e con la massima precauzione 
onde evitare guasti al rivestimento.   Pertanto non si procederà alla posa se il fondo dello scavo non 
sarà perfettamente pulito e regolarizzato in modo che tutta la generatrice inferiore del tubo sia a 
contatto del terreno, predisponendo quindi delle sedi a nicchia in corrispondenza soprattutto dei 
giunti a bicchiere sferico. 
Ogni tratto di conduttura verrà provato due volte, la prima a scavo aperto, la seconda dopo la 
ultimazione di tutta la rete. 
La prima prova idraulica di tenuta sarà effettuata per tronchi ad una pressione di almeno 10 atm. 
superiore alla pressione di esercizio del tronco considerato.  I tronchi di prova avranno una 
lunghezza da 400 a 500 ml. 
Si dovrà mantenere in pressione il tronco per almeno 24 ore e nessuna perdita dovrà riscontrarsi in 
corrispondenza delle saldature.  Qualora si dovessero invece verificare delle perdite, le saldature 
relative dovranno essere contrassegnate e, dopo lo svuotamento della tubazione, riparate o rifatte.  
Di ogni collaudo parziale dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Direttore dei Lavori e dal 
Tecnico dell’Aggiudicatario. 
La prova idraulica di tenuta della rete sarà eseguita dopo la posa in opera di tutte le condotte ad una 
pressione da concordare colla Direzione Lavori e per una durata di 24 ore. 
Durante la prova generale di collaudo la pressione della rete dovrà essere registrata con manografo. 
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Il collaudo verrà considerato favorevole se al termine della prova la pressione si sarà mantenuta 
costante a meno delle variazioni dovute all’influenza della temperature.  In merito al risultato della 
prova verrà redatto un verbale di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Tecnico 
dell’Aggiudicatario.  In mancanza del verbale di collaudo generale la rete non potrà mai essere 
messa in esercizio. 
Quando il lavoro viene interrotto il tratto di tubo saldato e non ancora collaudatore, dovrà essere 
accuratamente fondellato onde evitare che nella condotta entrino polvere, terriccio, acqua, animali, 
ecc. 
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di far prelevare durante le operazioni di saldatura, dei 
campioni nella misura massima dell’1% dei giunti eseguiti e sottoporli, a cura e spese 
dell’Aggiudicatario, a prove di pressione e prova radiografica. 
I campioni prelevati avranno lunghezza di 50 cm con la saldatura in mezzeria. 
Qualora le saldature risultassero difettose la Direzione dei Lavori potrà richiedere l’immediata 
sostituzione del saldatore che ha eseguito il lavoro.  Tutte le saldature precedentemente eseguite 
dagli operai di cui sopra, dovranno essere accuratamente controllate a cura e spese 
dell’Aggiudicatario. 
Nella posa in opera dei pezzi speciali dovrà essere assicurata la perfetta coassialità di questi con 
l’asse della condotta e dovrà essere usata ogni cautela per evitare, durante i lavori e la posa in opera, 
danni al rivestimento. 

 

Art. 113. Tubazioni in vetroresina 

A) PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA 
Definizione 

La presente norma ha per oggetto la fornitura e la posa dei tubi e dei raccordi di resina poliestere 
rinforzata con filamenti di vetro con o senza cariche, in cui la resina rinforzata rappresenta 
l’elemento strutturale. 

Sono ammessi esclusivamente tubi a parete continua aventi una rigidità non inferiore a 1250 N/m2 e 
comunque muniti di giunzione idonea alle specifiche condizioni di posa del progetto. 

La presente norma ha inoltre lo scopo di: 

• stabilire i principali requisiti dimensionali; 

• stabilire i requisiti per le caratteristiche chimico-fisico-meccaniche e i criteri di dimensionamento 
fondamentali. 

1. Condizioni  di impiego e campi di applicazioni 
I tubi ed i raccordi, oggetto del presente capitolato, sono previsti per impieghi sopra e sotto terra ed 
anche sott’acqua, per fluidi e solidi, e per pressioni di esercizio non superiori alla pressione 
nominale PN. 
I tubi oggetto del presente disciplinare appartengono alla categoria dei tubi destinati a convogliare 
acque di scarico come definita tra l’altro nei progetti di norme UNI 9032 e 9033, peraltro in parte 
sostituite da norme CEN. 
I tubi saranno provati e collaudati secondo specifiche contrattuali particolari, secondo le norme 
ASTM (American Society for Testing and Materials), ultima edizione, e, per quanto concerne i 
criteri di calcolo, anche secondo le norme AWWA (American  Water Works Association). C 950-95 
e successive integrazioni. 

2. Materiali 

Generalità 
Le resine da usarsi saranno quelle del tipo poliestere insatura, quali le isoftaliche, bisfenoliche, 
vinilestere, o anche altri tipo, comunque, per tutte le resine impiegate la qualità dovrà essere 
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certificata dai fornitori che garantiscano, con debite tolleranze, i valori caratterizzanti le proprietà 
chimico-fisiche del prodotto fornito. 

In casi particolari, e con le stesse condizioni di garanzia, potranno impiegarsi resine epossidiche. 
Tutte le resine, quando polimerizzate, dovranno contribuire alla resistenza meccanica del manufatto 
e proteggerlo contro l’attacco chimico-fisico del prodotto convogliato - nelle condizioni di esercizio 
(pressione, temperatura), e contro gli agenti aggressivi dell’ambiente esterno. 
Norme per la classificazione: ASTM D 570-77; D 648-77; D 790-78; D 2563-77; D 2538-75; D 
2584; D 1599; D 2412; D 3517; D 3662. 

Cariche e pigmenti 
Le resine impiegate possono contenere cariche, ad esempio per controllare la viscosità, migliorare la 
resistenza alla fiamma, migliorare la resistenza all’abrasione, aumentare il grado di rigidità, 
aumentare la resistenza all’urto, ecc.. 

Dovranno essere usate cariche che non riducano le proprietà di resistenza chimica della resina in 
maniera sensibile o comunque pericolosa per le condizioni di esercizio relative all’impiego. 
Per i tubi destinati ad essere interrati non sono ammesse cariche additive coloranti. 
La colorazione, quando richiesta, potrà essere ottenuta colorando la resina con pigmenti o coloranti, 
purché di tipo compatibile con la resina stessa e con l’uso previsto per il manufatto, cioé tali da non 
alterare le proprietà chimico-fisiche della resina e dello stratificato finale. 

Rinforzi 
I rinforzi devono essere costituiti da fibre di vetro E, e - per alcune forme di rinforzo - da fibre o 
scaglie di vetro C. 

Essi devono essere trattati opportunamente per assicurare un buon legame tra matrice e rinforzo. 
I rinforzi di fibre di vetro possono essere utilizzati sotto forma di fili continui paralleli ovvero di fili 
tagliati, di mat. a fili tagliati, di mats di superficie, di tessuto o di stuoia. 
Altri tipi di rinforzo, anche non vetroso, possono essere impiegati limitatamente allo strato interno 
ricco di resina ed a quello esterno del tubo, purché il manufatto realizzato possa subire senza danno 
le differenti azioni meccaniche, chimico-fisiche e termiche, alle quali può essere sottoposto. 
Norme per la classificazione:  ISO 2123; 2555; 2797. 

Acceleranti, catalizzatori, induritori, inibitori, altri materiali 
Si possono usare tutti quei prodotti commerciali che, nelle quantità previste dal produttore della 
resina, portano alla completa polimerizzazione dello stratificato, in relazione alle tecnologie 
impiegate, ferma restando la rispondenza alle prescrizioni sanitarie. 

Altri materiali 
Nella costruzione dei tubi possono essere usati altri materiali, quali espansi rigidi e semirigidi, 
materiali inerti di vario tipo. 

L’impiego di detti materiali deve avvenire nel rispetto del progetto strutturale del tubo, senza 
riduzioni neppure localizzate dei margini di sicurezza prescritti. 

Requisiti delle materie prime 
Le resine e gli altri materiali impiegati, ivi compresi quelli di cui al precedente punto, devono 
corrispondere ai requisiti delle norme citate nel presente disciplinare ed avere caratteristiche tali da 
garantire che il prodotto finito soddisfi alle prescrizioni del disciplinare stesso. 

4. Composizione dello stratificato 

4.1. Generalità 

Lo stratificato é costituito da: 

• uno strato interno, eventualmente rinforzato, ricco di resina, in grado di offrire la 
massima resistenza nei confronti del prodotto convogliato; 
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• uno strato meccanico-resistente; 

• uno strato esterno, eventualmente rinforzato, ricco di resina, in grado di offrire la 
massima resistenza nei confronti dell’ambiente circostante. 

Detti strati devono costituire per il manufatto un unico elemento strutturale. 
4.1.1. Strato interno (liner) 

Questo strato deve avere uno spessore complessivo non inferiore a 1 mm, ed inoltre non presentare 
zone di delaminazione, di scarsità di resina o di rinforzo. Esso non viene considerato ai fini della 
resistenza meccanica nella parete del tubo. 

Esso é costituito da: 

Strato interno ricco di resina 
Questo strato, quando polimerizzato, deve essere privo di difetti, come screpolature ed incrinature, e 
non deve presentare cavità e bolle d’aria aventi profondità superiore al 30%  dello spessore totale. 
Questo strato avrà uno spessore non inferiore a 0,4 mm e potrà essere rinforzato con materiale  di 
superficie (fibre di vetro 0 o altre fibre) o con scaglie di vetro 0. 
Il contenuto percentuale in peso di resina non deve essere inferiore al 90%. 
Strato intermedio 
Sullo strato precedente la resina si stratifica con fili tagliati di peso non superiore a 450 g/m2 o con 
una equivalente quantità di fili (roving) tagliati e disposti meccanicamente. 
Lo spessore totale di questo strato non deve essere inferiore a 0,8 mm ed il suo contenuto in peso di 
rinforzo deve essere non inferiore al 25% e non superiore al 35%. 
Anche questo strato deve essere privo di difetti visibili, come cavità e bolle di aria, aventi profondità 
superiore al 30% dello spessore in questione. 
4.1.2. Strato meccanico-resistente 

Questo strato, quando polimerizzato, deve essere privo di difetti evidenti di lavorazione, come zone 
di delaminazione, zone scarse di resina, zone scarsi di rinforzo, ecc.. 

Il rinforzo é fatto con fili (roving) continui di vetro E, impregnati di resina, avvolti con diversi angoli 
di avvolgimento, con eventuale integrazione di stuoie o tessuto solo in corrispondenza di zone 
singolari (come ad es. in corrispondenza di eventuali irrigidimenti locali). 

Il rinforzo potrà altrimenti essere realizzato con fili tagliati, impregnati di resina, disposti 
meccanicamente, con eventuali cariche di materiale granulare inerte. 

Il contenuto minimo di peso di rinforzo (resina + vetro) non deve essere comunque inferiore al 50% 
del totale. 

L’uso di fibre di vetro tagliate sarà generalmente limitato a curve, riduzioni e altri raccordi. 

4.1.3. Strato esterno 

Questo strato, rinforzato o non rinforzato, deve avere uno spessore minimo di 0,3 mm e deve essere 
ricco di resina (contenuto minimo in peso: 80%) e privo di fibre affioranti, addittivato eventualmente 
con agenti speciali resistenti all’azione dei raggi ultravioletti. 

In alternativa, questo strato può essere costituito da opportuni gel-coats o altri strati protettivi di 
dimostrata efficacia e comunque approvati dalla Direzione Lavori. 

5. Dimensioni 
5.1. Diametri 

5.1.1. Diametro nominale DN 
I diametri nominali DN sono i seguenti: 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2500, 3000, 3500, 4000. 

5.1.2. Diametri effettivi 
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Il diametro nominale é indicativo del diametro interno, per tutti i tipi di tubo. 
I diametri interni effettivi, salvo le tolleranze di cui al punto 2.2. corrispondono: 

- per i tubi costruiti sul mandrino, al diametro nominale; 

- per i tubi centrifugati, al diametro esterno D, di cui alle norme UNI 9032. 

5.2. Spessori  

Lo spessore dei tubi o raccordi può essere variabile.  Comunque, deve essere dichiarato dal 
produttore. 

Lo spessore é in funzione della tecnologia di fabbricazione del manufatto, del contenuto di rinforzo, 
ecc., nel rispetto delle prestazioni alle quali il manufatto stesso é destinato. 

5.3. Lunghezze 

5.3.1. Lunghezza totale 
É la lunghezza definita come distanza tra i due piani normali all’asse del tubo e individuati dalle 
estremità del tubo stesso. 
Essa sarà di norma non inferiore a m 6 e non superiore a m 12, e comprende anche la lunghezza di un 
eventuale bicchiere. 

5.3.2. Lunghezza utile 
La lunghezza utile al montaggio, che può essere diversa da quella totale, deve essere di volta in volta 
indicata dal produttore, in funzione del giunto di collegamento, ed é uguale alla lunghezza totale 
diminuita dell’eventuale lunghezza perduta nel giunto montato secondo prescrizione. 

5.3.3. Lunghezze normalizzate 

Le lunghezze normalizzate sono le lunghezze utili e devono essere scelte preferibilmente tra i seguenti 
valori in metri: 3; 5; 6; 9; 10; 12. 

5.4. Dimensioni speciali 

Diametri e lunghezze diversi, in eccesso o in difetto rispetto a quelle indicate al punto 5.1.2. - 5.3.3., 
possono essere fornite previo benestare della Direzione Lavori.     

B) PRESCRIZIONI DI QUALITÀ 

1.  Proprietà  meccaniche 

1.1. Definizioni 

Allo scopo di precisare i requisiti per le caratteristiche meccaniche dei tubi oggetto della presente 
norma, si premettono le seguenti definizioni. 

1.1.1. Pressione nominale PN 
É il valore in bar di una pressione convenzionale in base alla quale i tubi vengono calcolati e scelti per 
l’impiego. 

Essa corrisponde, per i tubi del presente disciplinare, alla pressione interna massima ammissibile, per 
servizio continuo, alla temperatura di esercizio di  23 ±20°C e per convogliamento di acqua. Essa é 
una pressione di riferimento, che individua il tubo agli effetti della sola resistenza alla pressione 
interna, e non alla resistenza ai carichi addizionali, cui può essere sottoposto e di cui si deve tener 
conto in sede di progetto. 

La scelta della PN idonea, con riferimento alle condizioni di impiego, va fatta in base al successivo 
punto 1.3. 

1.1.2. Pressione di esercizio PE 

É il valore in bar della massima pressione interna alla quale può essere sottoposto il tubo alla 
temperatura di impiego. 

Tale valore può al massimo coincidere con PN, alle condizioni di cui al successivo punto 1.3. 
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1.1.3. Pressione massima di esercizio PM 
É la massima pressione manometrica alla quale il tubo può essere sottoposto occasionalmente, ma 
prevedibilmente, in condizioni di esercizio per non oltre 10 ore consecutive, fino ad un totale di 100 
ore annue. 

1.1.4. Pressione di fessurazione PP 
É la pressione che provoca lesioni alla parete interna del tubo, anche senza fuoriuscita di acqua. 

1.1.5. Pressione di rottura PR 
É la pressione alla quale si hanno danni (come delaminazione, rottura di fibre di vetro nello strato 
meccanico-resistente) che interessano la struttura del tubo. 

La pressione di collasso per carico uniforme esterno PC é la pressione alla quale si verifica la rottura 
del tubo: 

• per instabilità elastica; 

• per superamento della sollecitazione di rottura a compressione del materiale. 

1.1.6. Resistenza trasversale 
É l’attitudine del tubo a resistere alle azioni che si esercitano in direzione normale al suo asse nel 
piano delle sezioni trasversali. 

Essa va considerata in funzione delle modalità di installazione e delle condizioni di servizio. 

1.1.7. Resistenza longitudinale 
É l’attitudine del tubo a resistere alle condizioni che danno luogo a sollecitazioni di trazione, 
compressione, flessione e tagli secondo l’asse del tubo. 

Essa va considerata in funzione delle modalità di installazione e condizioni di servizio. 

1.1.8. Temperatura di esercizio 
É la temperatura del fluido che attraversa il tubo, nelle previste condizioni di esercizio. 

1.1.9. Temperatura ambiente 

É la temperatura dell’ambiente nel quale il tubo é impiegato, e che può essere variabile e diversa dalla 
temperatura di esercizio. 

1.1.10. Caratteristiche a lungo termine 

Si intendono le caratteristiche meccaniche ed elastiche del manufatto a 50 anni di vita, secondo la 
norma ASTM 2992-71 (rev. 77). 

4.1. Valori della pressione nominale 

Le pressioni nominali PN previste dal presente disciplinare sono, in bar:  4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. 

Le tubazioni funzionanti a gravità, ai fini del collaudo, sono considerate come tubazioni PN4. 
La pressione nominale di un tubo non può superare ¼ della pressione di fessurazione PF. 

4.1. Scelta del tubo per determinate condizioni di esercizio con riferimento alla PN° 

La pressione di esercizio PE alla temperatura di esercizio di   23 ±20 °C non può mai essere maggiore 
della pressione nominale PN 

Se il tubo oltre alla pressione interna, é sottoposto ad altre sollecitazioni meccaniche (v. 1.6) o ad 
effetti termici, devono essere calcolate le sollecitazioni circonferenziali massime che si hanno in 
esercizio in qualsiasi punto della struttura, verificando che le sollecitazioni non superino quelle 
ammissibili facendo riferimento alle norme AWWA C 950-95. 

Se il tubo non é sottoposto a pressione interna, ma solo a sollecitazioni meccaniche esterne al tubo 
stesso, devono essere calcolate le sollecitazioni massime circonferenziali che si hanno in esercizio per 
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tali carichi esterni con la eventuale aggiunta di una pressione interna di 4 bar, facendo la verifica 
secondo AWWA C 950-95. 

1.3.1. Verifica a lungo termine 

É prescritta la verifica della pressione di rottura a 50 anni. 
Detta verifica potrà riferirsi o a curva di regressione ricavata con le citate norme ASTM D 2992 in 
fase di qualificazione dei tubi forniti o, in mancanza, moltiplicando per un coefficiente riduttivo pari a 
0,4 il carico di rottura della parete a breve termine, determinato secondo la norma ASTM D 1599. 
Il coefficiente di sicurezza a lungo termine rispetto alla pressione di rottura, PR/PE, dovrà essere non 
minore di 1,8 (norme AWWA). 
Per effetto delle verifiche suddette, potrà essere necessario adottare tubi aventi PN maggiore della 
pressione di esercizio PE. 

4.1. Uso a diverse temperature 

L’attitudine del tubo ad essere impiegato a temperature diverse da 23 ±20°C.  Le relative pressioni di 
esercizio ammissibili devono essere indicate dal produttore del tubo sotto la propria esclusiva 
responsabilità.  

1.5. Resistenza meccanica trasversale 

La resistenza meccanica trasversale iniziale é caratterizzata dall’indice di rigidità trasversale definito 
dalla formula: 

RG= E J / D3 (Kg/cm2) 
dove:  

• E =  modulo elastico di flessione del materiale in direzione  circonferenziale espresso in kg/cm2; 

• J =  momento di inerzia trasversale  della  striscia  unitaria della parete del tubo rispetto all’asse 
neutro della  parete stessa in cm4/cm; (escluso liner); 

• D =  diametro medio del tubo in cm. 

• Il valore di EJ si determina con il metodo prescritto ASTM D 2412/77. 

É prescritto che la prova venga interpretata secondo AWWA C 950/95. 
Il valore di deflessione a cui si verifica la rottura o criccatura del liner e/o strato meccanico resistente 
dovrà essere superiore di 3 volte al valore previsto in fase di progetto per la deflessione del tubo. 
Il valore di SF sarà utilizzato per il calcolo della deflessione trasversale, per mezzo di formule valide 
per i tubi flessibili (AWWA C 950-95), le cui applicabilità al particolare caso deve essere dimostrata 
dal produttore con il calcolo o con documentata esperienza e per mezzo di prove pratiche. 

Il valore calcolato della deflessione del tubo in opera, tenendo conto delle caratteristiche meccaniche 
a breve temine, non deve superare il 33% del valore della deflessione a cui si verificano danni di 
qualsiasi genere alla parete del tubo anche se questi interessano il solo strato interno. (AWWA C 950-
95) 

In ogni caso devono essere individuate chiaramente le condizioni di progetto e deve essere prescritta 
la verifica e l’installazione secondo AWWA M 45. 

1.6. Verifica al collasso della sezione trasversale 

I tubi debbono essere dimensionati in modo che, nelle condizioni di servizio, soddisfino le norme 
AWWA C 950/95. 

Quand’anche le condizioni di servizio non prevedano il funzionamento in depressione e si tratti di 
tubazione lunga, comprendente apparecchiature automatiche di rientrata d’aria, é prescritta la suddetta 
verifica al collasso, ipotizzando che l’interno del tubo si trovi a pressione assoluta di 0.5 bar. 

Le formule di verifica saranno accettate alle condizioni di servizio (tubo in aria, in acqua, tubo 
interrato, ecc.). 
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Per soddisfare alla presente prescrizione, oltre che con opportuna scelta della PN, si può agire 
mediante irrigidimenti locali della parete e simili. 

1.7. Resistenza meccanica longitudinale 

Agli effetti della resistenza longitudinale del tubo, si prescrive che la resistenza a trazione della  
parete, nella direzione longitudinale, calcolata al limite di fessurazione del liner,  sia  almeno  pari  
allo  sforzo corrispondente all’applicazione di una pressione interna 3 PN,  considerando 
schematicamente il tubo a se stante  e chiuso alle estremità con fondi bombati ovvero  flange  cieche;    
per  valori  molto elevati del prodotto PN . DN il dimensionamento longitudinale potrà essere fatto 
con diverso criterio, più direttamente inspirato alle effettive condizioni di servizio della tubazione. 

É in ogni caso prescritto che la tubazione giuntata venga verificata alla stabilità longitudinale, 
secondo lo schema di trave continua poggiata su suolo cedevole, con sovraccarichi disuniformi e 
tenendo conto delle azioni longitudinali dovute all’acqua condotta secondo le condizioni di progetto e 
le prescrizioni di qualificazione del manufatto. 

1.8. Resistenza a temperature diverse 

La variazione della pressione di esercizio e delle caratteristiche del tubo in funzione della temperatura 
devono essere indicate dal produttore (v. 1.3.1.). 

1.9. Resistenza all’urto 

La resistenza all’urto viene verificata per tener conto delle sollecitazioni di urto cui qualsiasi tubo può 
essere soggetto, sia durante la posa in opera, sia durante l’esercizio. 

Una particolare verifica di tale resistenza, qualora di prevedano condizioni eccezionali di maneggio o 
di esercizio, può essere richiesta dalla Stazione Appaltante con modalità da stabilire di volta in volta. 

Per il metodo di prova vedere norme BS 5480 - App. J. 

1.10. Resistenza al taglio 

La resistenza al taglio é l’attitudine del tubo a resistere a forze di taglio agenti in direzione normale al 
suo asse. 

Tale resistenza deve essere verificata (v. UNI 9033) principalmente nel caso che si preveda di 
installare la tubazione su selle o altro tipo di appoggio discreto. 

Il valore delle sollecitazioni ammissibili deve essere pari a 1/3 della sollecitazione di taglio che 
provoca danni di qualsiasi tipo sulla parete del tubo. 

1.11. Resistenza a schiacciamento 

La resistenza a schiacciamento é l’attitudine del tubo a resistere a forze che determinano la flessione 
delle fibre in direzione normale al suo asse. 

La prova di schiacciamento, che deve essere verificata secondo le norme ASTM D 2412 e UNI, ha lo 
scopo di misurare la rigidità (o rigidezza) trasversale.  Il valore di deflessione (riduzione percentuale 
del diametro verticale) ammissibile massima sarà, secondo la norma AWWA C 950-95, pari al 5%.   
Questo valore può essere ridotto per motivi di resistenza del tubo soprattutto se quest’ultimo è molto 
rigido e/o in presenza di sollecitazioni per pressione. 

Requisiti 

2.1. Aspetto 

La superficie interna deve essere liscia ed uniforme, esente dalle seguenti irregolarità e difetti: 
“bruciature”, delaminazioni interne, crateri, bolle d’aria, vesciche, protuberanze, lesioni, scheggiature 
sui bordi, zone asciutte, fibre affioranti, screpolature, e deve essere conforme alla norma UNI 9033. 
All’ispezione esterna il tubo non deve presentare, se non ritenuti ammissibili a giudizio insindacabile 
della Direzione Lavori, i seguenti difetti (alcuni dei quali visibili per trasparenza): bolle d’aria, 
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“bruciature”, crateri, delaminazione, fratture, lesioni, scheggiature, screpolature, zone asciutte, fibre 
affioranti. 

2.2. Tolleranze dimensionali 

2.2.1 Sul diametro interno o esterno 

Le seguenti tolleranze si applicano al dimetro interno per i tubi fabbricati su mandrino ed al diametro 
esterno per i tubi centrifugati (5.1.2.): 

 fino a   500                       ±1 mm 
 da       600  fino a 1000      ±2 mm 
 da      1000  fino a 2000      ±3 mm 
2.2.2 Sull’ovalizzazione 

L’ovalizzazione é accettabile se può essere ridotta con opportune attrezzature entro i limiti di 
tolleranza precisati al punto 2.2.1, senza provocare lesioni sullo strato interno e senza ridurre, per 
effetto dello schiacciamento, i coefficienti di sicurezza prima stabiliti. 

2.2.3 Sulle lunghezze 
Gli scostamenti limite rispetto alle lunghezze utili normalizzate sono: 

• 40  mm 

• 10  mm 

2.2.4 Sull’angolo di avvolgimento dei tubi rinforzati con filamento continuo. 
Gli scostamenti limite rispetto al teorico:   +/- 2° 

2.2.5 Sullo spessore dichiarato dal fabbricante 

Lo scostamento limite:  -  5% 

1.6. Resistenza alla pressione interna 

 
2.3.1 Tenuta idraulica alla pressione interna 

Nel tubo o raccordo sottoposto a 1,5 volte la pressione nominale non devono manifestarsi lesioni di 
qualsiasi genere e non si devono manifestare perdite: ASTM D 1599. 

2.3.2 Resistenza alla fessurazione e allo scoppio 
In base alle prove descritte nella norma ASTM D 1599 si deve avere: 
P       P       4       PN  alla temperatura di 23 ±20°C. 

Tali prove, di carattere distruttivo, sono prove di qualificazione (o di tipo) che si eseguono su un 
numero limitato di campioni in funzione delle entità della fornitura. 

3. Pezzi speciali 
I pezzi speciali (curve, diramazioni, raccordi) sono costruiti anche essi in resina rinforzata e debbono 
avere le stesse caratteristiche di resistenza chimica e meccanica dei tubi. 
La configurazione geometrica dei pezzi speciali corrisponde per gli spessori ai calcoli di 
dimensionamento, per i diametri di estremità a quelle dei tubi di corrispondente diametro nominale, e 
per le altre dimensioni alle tabelle standardizzate per i pezzi speciali in acciaio nel tipo a largo raggio 
(curve) e raccordi lunghi (diramazioni). 
Come per i tubi, i pezzi speciali sono classificati per diametro nominale DN e pressione nominale PN. 
Per la costruzione della parete resistente dei pezzi speciali potranno essere usati come rinforzi, oltre ai 
filamenti continui di vetro, anche chopped strand, mat a fili tagliati, stuoie, tessuti e nastri. 
In particolare per quanto concerne la formazione delle curve per deviazioni inferiori a 11°, 3 (1/32), 
sono ammesse saldature oblique. 
Per deviazioni superiori a detto limite le curve devono essere realizzate preferibilmente a raggio 
continuo (R + 3D), oppure a spicchi con deviazioni intermedie non superiori a 11°, 3. 
Giunti 
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4. Tipi di giunti 
I giunti ed i raccordi in resina rinforzata possono essere collegati con i seguenti tipi di giunti: testa a 
testa, bicchiere, flangia, manicotto. 

Tutti i tipi di giunto dovranno assicurare tenuta idraulica e resistenza meccanica con gli stessi margini 
di sicurezza prescritti per i tubi. 

Detti margini debbono essere verificabili sia nell’insieme del dispositivo di giunzione, sia nei 
particolari (es. bloccaggi, rinforzi, incollaggi, ecc.). 

Il disegno del giunto, con relative tolleranze e prescrizioni di montaggio, sarà fornito dal produttore 
del tubo, integrando quanto prescritto nei punti che seguono. 

Il tipo di giunto proposto dovrà avere subito idonee prove di qualificazione, in relazione alle pressioni 
ed altre condizioni di servizio. 

Ove il giunto da adottare, nell’ambito dei tipi di cui ai paragrafi seguenti e ferme restando le 
limitazioni di applicazione in funzione delle PN, non sia mai stato applicato dalla Ditta fornitrice con 
risultati positivi, la Direzione Lavori potrà chiedere l’esecuzione di una tubazione di prova composta 
di almeno quattro tubi, nella quale accerterà con prove di montaggio e prove idrauliche più volte 
ripetute, che il montaggio risulti facilmente ripetibile senza inconvenienti ed il giunto risponda ai 
requisiti essenziali di impermeabilità, di inalterabilità, di assicurare in pratica la continuità fra i tubi 
senza peraltro trasmettere sforzi dannosi. 

Le estremità dei tubi preparate per il giunto debbono essere completamente rifinite prima che il tubo 
lasci lo stabilimento di fabbricazione, ed il giunto sarà possibilmente collaudato assieme al tubo 
durante la prova di tenuta. 

Ove ciò sia impossibile, si dovranno apprestare apposite sagome o macchine che consentano un 
rapido e sicuro controllo di dimensioni e di forme del giunto prima che il tubo lasci lo stabilimento. 

Le eventuali guarnizioni di gomma verranno fornite in imballaggio atto a mantenerle al riparo fino al 
momento dell’impiego in opera.  

4.1.1 Testa a testa 
4.1.1.1   Generalità 

Tale assiemaggio si ottiene fasciando esclusivamente con rinforzo di fibre di vetro, impregnato di 
resina termoindurente, le due estremità dei tubi o raccordi affacciati e centrati tra di loro. 

Esso é di natura rigida, e deve assicurare una resistenza almeno pari a quella degli elementi collegati. 

Esso può essere impiegato sopra, sotto terra, sotto acqua, a pressione e in depressione. 
Il centraggio dei tubi dovrà essere assicurato con dispositivi a funzionamento oggettivamente sicuro. 
4.1.1.2   Distanza tra le estremità affacciate “Aria” 

Tale distanza deve essere secondo la norma UNI 9032 A e 9032 D. 

4.1.1.3   Larghezza e spessore della fasciatura 

Essi devono essere calcolati di volta in volta in funzione delle caratteristiche previste per la condotta 
ed in modo da soddisfare i requisiti del punto 4.1.1.1. In ogni caso lo spessore della fasciatura non 
deve essere superiore al doppio dello spessore della parete del tubo e la larghezza di fasciatura non 
dovrà essere inferiore a 0,5 D. 

4.1.2 Manicotto 
4.1.2.1   Generalità 

Tale assiemaggio si ottiene congiungendo le due estremità di tubi e raccordi, mediante un manicotto 
esterno. 

Esso può essere di natura rigida o flessibile e deve assicurare una resistenza anche longitudinale, 
almeno pari a quella degli elementi collegati, se occorre mediante appositi bloccaggi. 
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Esso può essere impiegato sopra e sotto terra, sotto acqua, a pressione e non, nonché; in depressione. 

4.1.2.2   Metodi di tenuta per assiemaggio mediante manicotto 
4.1.2.2.1   Anelli elastomerici 
Di solito inseriti sul tubo o raccordo da assiemare, eccezionalmente nel manicotto stesso, e con/senza 
spinotti di fissaggio o altro tipo di blocco longitudinale. 

4.1.2.3   Dimensioni 
4.1.2.3.1   Distanza tra le estremità affacciate “Aria” 

Tale distanza deve essere inferiore a 6 mm. 

4.1.2.4   Profondità di inserimento 

La profondità di inserimento dell’estremità del tubo o raccordo nel manicotto deve essere chiaramente 
marcata sul tubo o raccordo. 

4.1.3 Bicchiere 
4.1.3.1   Generalità 

Tale assemblaggio si ottiene inserendo l’estremità maschio di un tubo o raccordo nel bicchiere 
corrispondente di altro tubo o raccordo. 

Il bicchiere dovrà essere costruito monoliticamente con il tubo o raccordo durante la costruzione dello 
stesso. 

Esso può essere di natura rigida o flessibile, e deve assicurare una resistenza anche longitudinale, 
almeno pari a quella degli elementi collegati. 

Esso può essere impiegato sopra, sotto terra, sotto acqua, a pressione e non, nonché in depressione. 

4.1.3.2Metodi di tenuta per assiemaggio mediante bicchiere 

La tenuta idraulica può essere conseguita sia con guarnizioni di elastomero vulcanizzato, sia con 
mastici elastomerici. In questo ultimo caso la continuità meccanica potrà essere ottenuta con 
incollaggio e fasciatura esterna. Le dimensioni della fasciatura dovranno essere calcolate dal 
produttore in ogni caso lo spessore di fasciatura non dovrà essere inferiore allo spessore del tubo e la 
larghezza non dovrà essere inferiore a 0,5 D (diametro). 

4.1.3.3Profondità di inserimento 

La profondità di inserimento dall’estremità maschio nel bicchiere deve essere chiaramente marcata sul 
tubo o raccordo, quando non determinata automaticamente dalla conformazione del giunto. 

4.1.3.4   Lunghezza, spessore ed elementi di tenuta della giunzione a bicchiere 

Essi sono calcolati di volta in volta in funzione delle caratteristiche previste per la condotta ed in 
modo da soddisfare ai requisiti del punto 4.1.3.1. 

4.1.4 Flangia 
4.1.4.1 Generalità 

Tale tipo di giunzione é adoperata per gli accoppiamenti con le apparecchiature e/o con pezzi speciali. 

Tale assiemaggio si ottiene fissando le due estremità flangiate mediante bulloni o tiranti con rondelle 
e con interposta guarnizione. 

Esso é di natura rigida, e deve assicurare una resistenza almeno pari a quella degli elementi collegati. 

Esso può essere usato sopra e sotto terra, sotto acqua, a pressione e non, nonché in depressione. 
I tipi di flange possono essere liberi o fissi. 
4.1.4.2   Dimensioni 

Le dimensioni delle flange sono quelle previste dal costruttore, salvo le dimensioni di accoppiamento 
che dovranno soddisfare le norme UNI O ANSI. 

4.1.4.3   Materiali componenti Potranno essere usati i materiali previsti per i pezzi speciali. 
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Sono comunque da escludersi riempimenti, quali feltri, spugne o altri riempitivi. 
Designazione 

 Elementi per la designazione 

La designazione dei tubi e raccordi per tutte le applicazioni deve comprendere: 
5.1.1 Denominazione  e indicazione necessarie per definire il tubo o raccordo (simbolo distintivo 
e valore dell’eventuale angolo). Ad esempio: 
 Tubo      = tubo 
 Raccordo a T     = T 
 Raccordo a croce o doppia T   = CR 
 Raccordo a braga    = T (x°) 
 Curva a gomito    = G (x°) 
 Riduzione     = R 
 Manicotto     = M 
 Flangia libera     = FL 
 Flangia fissa     = FF 
 Giunto dilatazione    = D 

(vedere anche UNI 7442 e 7612 per tubi in PVC e PE a.d.). 

5.1.2 Indicazione della natura del materiale 
Il materiale viene classificato in base alla natura della resina e del materiale di rinforzo dello strato 
meccanico resistente e del relativo metodo di confezione (v. UNI 9032).            

5.1.3 Diametro nominale DN 
Vedi punto 5.1. parte A. 

5.1.4 Categoria 
01 = Acqua potabile di cui alla normativa UNI 9032. 

5.1.5 Pressione nominale PN 
Vedi 1.1.1. parte B. 

5.1.6 Indice di rigidità trasversale RG 
Vedi 1.6. parte B. 

5.1.7 Riferimento alle norme UNI 

 Esempio di designazione 

5.2.1 Tubo di resina rinforzata, ottenuto per avvolgimento di roving, avente diametro nominale 
1200 mm., chimico-resistente, PN12: 

Tubo PRFV Al 1200/C1 PN 12 UNI 9032. 

5.2.2 Gomito a 45°, in poliestere per acqua potabile PB 12 e 1200:  
 G 45° PRFV A2 1200/C1 PN 12 UNI 9032. 
Marcatura 

6.1. I tubi e raccordi di resina rinforzata debbono essere contrassegnati in maniera duratura e 
leggibile nella zona centrale ed alle estremità del tubo o raccordo. 

6.2. La marcatura deve comprendere: 

6.2.1 Indicazione del materiale 
6.2.2 Designazione completa, come da 5.2. 
6.2.3 Data di produzione, espressa con due numeri di due cifre, di cui il primo indica il mese ed il 
secondo le due ultime cifre dell’anno. 
6.2.4 Numero di partita 
6.2.5 Ragione sociale e/o marchio di fabbrica del produttore 
C) CONTROLLI E COLLAUDO 

1. Partita 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

134 

S’intende per partita l’aliquota della commessa pronta in stabilimento della quale il fornitore chiede 
l’accettazione. 
In ogni caso, la partita non potrà essere inferiore a 50 tubi, a meno che non corrisponda all’intera 
commessa. 

2. Prove di accettazione in fabbrica 
Il numero dei tubi da sottoporre alle prove di accettazione é riportato nella seguente tabella: 
 
   numero tubi costituenti la partita                              numero tubi da sottoporre a prova 

 
   100           4 
   250           8 
   500         12 
   750         14 
 1000         15 
 2000         20 
 

 

 

 

Quando la partita supera le 2000 unità, il campione consiste in 20 unità più una unità ogni 500 unità. 

2.2. Controllo dimensionale su diametro e spessore 
In nessun caso lo spessore dovrà essere inferiore a quanto previsto in precedenza al punto 5.2. parte 
A. 

2.2. Controllo visivo 
Sarà fatto a discrezione della Stazione Appaltante e in accordo con la norma UNI 9033.  In ogni caso, 
la superficie del manufatto - ed in particolare del liner - dovrà essere liscia ed uniforme, non dovrà 
presentare fibre di vetro scoperte, cricche, inclusioni di corpi estranei, bolle di aria, ecc.. 

Dovrà essere inoltre priva di raggrinzimenti, e la protezione esterna dovrà ricoprire uniformemente il 
manufatto. 

Sono ammesse eventuali riparazioni con procedure da stabilire. 

2.3. Contenuto di vetro 
La determinazione del contenuto di vetro verrà fatta sulla base delle indicazioni prescritte dalla tabella 
“curve e pezzi speciali”. 

La prova di eseguirà su un minimo del 5% dei manufatti appartenenti ad ogni lotto (per lotto si 
intende il complesso dei pezzi presentati al collaudo e costituenti una parte o il totale della fornitura). 

Dovrà essere determinato il contenuto di vetro mediante bruciatura a calcinazione, in accordo con le 
più recenti norme ASTM D 2584. 

2.4. Polimerizzazione 
Il 10% (minimo: un pezzo) dei tubi, delle flange, dei pezzi di raccorderia, appartenenti ad ogni lotto 
dovrà essere sottoposto a verifica della completa polimerizzazione della resina. 

Il controllo sarà effettuato con la prova dell’acetone e successivamente, come verifica, con il metodo 
del Bar-col secondo ASTM D 2583. 
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La scelta dei manufatti da verificare sarà fatta a discrezione del collaudatore della Stazione 
Appaltante, e comunque solo fra quei manufatti che abbiano superato il controllo di cui ai punti 
precedenti. 

Se nella verifica della polimerizzazione anche un solo manufatto denunciasse un contenuto di stirolo 
superiore al limite prescritto, tutti i manufatti del lotto dovranno essere sottoposti alla verifica a cura e 
spese del fornitore. 

I pezzi con percentuale di stirolo superiore a quella accettabile potranno essere sottoposti a 
trattamento di posopolimerizzazione e ritornati alla verifica. I pezzi che risultassero avere ancora 
percentuale di stirolo superiore a quella richiesta saranno definitivamente scartati. 

2.5. Prova idraulica 
Le barre di tubo che abbiano superato la verifica della completa polimerizzazione (10%) dovranno 
essere sottoposte a prova idraulica, con acqua a temperatura ambiente, ad un valore di pressione pari a 
1,5 volte la pressione nominale. 

La permanenza alla pressione di prova non dovrà essere inferiore a 10 minuti primi, e per tutto questo 
periodo non dovranno verificarsi perdite. 

Le barre che avranno favorevolmente superato la prova dovranno subire un’ulteriore ispezione visiva 
per accertare che il liner non abbia subito fessurazioni. 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione del collaudatore quanto ragionevolmente necessario 
per accertare che i manufatti siano in conformità a quanto prescritto. 
Sarà cura del fornitore notificare alla Stazione Appaltante, con un anticipo di almeno dieci giorni, 
l’approntamento del materiale da collaudare. 

Prove diverse o aggiuntive, rispetto a quanto precedentemente indicato, potranno essere richieste, a 
discrezione della Stazione Appaltante, qualora se ne ravvisi l’utilità e la necessità per accertare 
l’idoneità dei manufatti alla presente specifica. 

2.6. Prove di scoppio 
Dovrà essere prevista una prova di scoppio allo scopo di determinare e/o verificare le seguenti 
caratteristiche: 

a) pressione di fessurazione dello strato chimico-resistente; 
b) deformazioni longitudinali e circonferenziali in funzione della pressione interna applicata; 
c) moduli di elasticità; 

d) pressione di collasso dello strato meccanicho-resistente. 
Tale prova dovrà essere eseguita su n° 2 provini di tubo per ogni partita di diametri, e comunque 
fornitura, e con lunghezza almeno 3 diametri, e comunque conforme ad ASTM D - 1599. 

Per l’esecuzione della prova si dovranno seguire le seguenti procedure: 

a) il collaudatore sceglierà, tra le barre di tubi che hanno superato la prova idraulica, lo spezzone che 
dovrà essere usato per la prova di scoppio; 
b) le procedure di prova saranno conformi ad ASTM D 1599; 
c) verranno posizionati, in modo idoneo, gli estensimetri per poter procedere, in seguito, alle 
misurazioni delle deformazioni sia trasversali che longitudinali; 
d) si procederà quindi al riempimento del complesso con acqua colorata, avendo cura che tutta l’aria 
venga espulsa attraverso la valvola di sfiato; la temperatura dell’acqua andrà registrata; 
e) dopo aver sfiatato il sistema, si chiuderà la valvola e si procederà alla pressurizzazione per stadi 
(velocità di incremento inferiore ad 1 bar/s); 
f) si aumenterà la pressione fino al raggiungimento del valore pari a 4 volte la pressione di progetto 
del tubo in prova, e mantenendola per un periodo non inferiore a 15 minuti primi; 
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g) si dovrà ispezionare con cura l’interno del tubo per accertare, mediante liquidi penetranti, l’assenza 
di fessurazione dello strato chimico – resistente; 
h) Con questa prova si determinerà il modulo elastico circonferenziale ed il coefficiente di Poisson ; 
i) La determinazione della resistenza meccanica e del modulo elastico longitudinale Ea verrà 
effettuata con attrezzatura idonea su provino DN 250, che abbia le stesse caratteristiche di 
costituzione del tubo da approvvigionare. Tale provino sarà successivamente sottoposto alle prove per 
la verifica della composizione; 

j) qualora venisse invece accertata la presenza di fessurazioni, dovranno essere presi accordi con la 
Stazione Appaltante per il proseguimento delle prove o per il degrado dell’intera fornitura. 

Nel caso di ammissione di una seconda prova, se anche questa dovesse dare esito negativo, l’intera 
partita potrà essere rigettata. 
Tale prova deve assumere carattere di qualifica e non deve essere considerata prova di collaudo. 

2.7. Riparazioni 
Le riparazioni, se necessarie, potranno essere effettuate in accordo a quanto indicato nella norma UNI 
9033, previa approvazione scritta della Stazione Appaltante per quanto riguarda le metodologie di 
riparazione proposte dal fornitore. 

2.8. Imballaggio e spedizione 
I manufatti dovranno essere opportunamente imballati in modo da resistere ad una grossolana 
manipolazione. 

Le barre di tubo potranno essere inserite una nell’altra, purché si eviti, mediante adeguato materiale di 
riempimento, il danneggiamento delle barre e, in particolare, dello strato chimico resistente. 

 

Art. 114.   Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti i materiali, le forniture e le categorie di lavoro previste nei prezzi di Elenco, ma non 
specificate o descritte negli articoli precedenti, si applicheranno integralmente le norme di 
accettazione e le modalità di esecuzione (nonché i criteri di misurazione) prescritte negli articoli di 
pertinenza del “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” stampato dalla Tipografia dello 
Stato a cura del Ministero dei LL.PP., ultima edizione, nonché tutte le norme legislative 
successivamente emanate a modifica della stessa materia. 

In particolare per i lavori di fognatura si richiamano oltre il capitolato speciale tipo le seguenti norme: 

- fognature e condotti in pressione in PVC:     norme UNI 7447; UNI 7448; UNI 7441; UNI 7446/75 
e 7447/75 e raccomandazioni dell’Istituto Italiano Plastici; 

- fognature e condotti in pressione in P.E.A.D.:      norme UNI 7611; UNI 7612; UNI 7613 ed alle 
raccomandazioni dell’I.I.P; 

- fognature e condotti in pressione in plastica rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.):       
raccomandazioni americane A.S.T.M. - D3839 e A.W.W.A. - C950/95. 

o Rete fognaria 

Condizioni d’esercizio: 
Tubazioni a tenuta stagna interrate in presenza di acqua di falda al di sotto della rete stradale interna 
all’impianto, per scarico di acqua con presenza di sostanze chimiche  aggressive. 
Descrizione: 
Tubazioni in grès ceramico rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa ASSOGRES 03 del 1 
ottobre 1985.  
In particolare i manufatti dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
Tolleranza massima nelle dimensioni lineari (misura in cm): ± 5%. 
Spessore: ∅ 20 ± 0,3; 30 e 40 ± 0,4; 50 ± 0,5; 60 ± 0,6 
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Carichi di rottura:  per ∅ 20, 30,40, 50      4.000 kg/m; 
per ∅ 60                        3.000 kg/m 
Rapporto tra freccia di curvatura e lunghezza ai 4/5 della canna        >0,01. 
Le guarnizioni poliuretaniche poste sia sul bicchiere che sulla punta dovranno presentare le seguenti, 
minime, caratteristiche: 
Resistenza a trazione ≥ 2N /mm2 
Allungamento alla rottura ≥ 90% 
Durezza  67 ± 5 Shore A 
Carico di rottura allo strappo  14 N / mm2 

La tubazione nel suo complesso dovrà poi avere le seguenti caratteristiche: 
Tenuta idrica - ad un valore di 0,5 bar. 
Disassamento - l’impianto dovrà mantenere le caratteristiche di tenuta anche in presenza di 
disassamenti pari a: 
10 cm/m  sino a ∅ 20 
  5 cm/m  da ∅25 a∅ 50 
  4 cm/m  da ∅50 a∅ 80 
Posa su letto di malta cementizia, dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per ogni m3,  dello  spessore 
minimo di cm 10 dal fondo  dello  scavo e rinfiancata, sempre 
con spessore minimo di cm 10, tra l’estradosso del tubo e la parete dello scavo , il cavo sarà quindi 
interrato con i materiali di risulta degli scavi. 
Tra il limite superiore della tubazione ed il piano stradale dovrà essere garantito lo spessore minimo di 
cm 60. 
I pozzetti di raccordo, di ispezione e sifonati saranno formati da elementi prefabbricati in c.a. vibrato 
e dovranno assicurare, per se stessi e nella giunzione con gli elementi in grès, le medesime 
caratteristiche di tenuta di cui sopra. 
Le botole e caditoie potranno essere fornite sia in acciaio che in elementi prefabbricati in c.a.; esse 
dovranno comunque garantire la resistenza al passaggio di traffico pesante. 
I pozzetti di visita si intendono di dimensioni tali da permettere il “passo d’uomo”. Qualora la 
profondità degli stessi superi l’altezza di m 1,80 dal piano stradale dovranno essere inseriti dei gradini 
a muro in acciaio. 
Tutti gli elementi di sovralzo ai pozzetti e le loro giunte dovranno garantire la medesima tenuta di 
tutta l’opera. 
 

Art. 115. Gabbioni e mantellate di rete metallica 

Per la costruzione di gabbionate metalliche dovrà provvedersi, prima del riempimento, a cucire i 
singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere le sagome previste; successivamente si procederà al 
collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella cucitura gli 
eventuali fili di bordatura. 
Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo entro ogni maglia e con un giro 
doppio ogni due maglie.  Il filo occorrente per cuciture e tiranti dovrà avere caratteristiche non 
inferiori a quelle dei gabbioni.  La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi del 
coperchio a quelli delle pareti con l’apposito filo per cuciture,  passando il filo entro ogni maglia e 
con un giro doppio ogni due maglie. 
Nell’allestimento, unione e chiusura degli elementi é vietata ogni attorcigliatura dei filoni di 
bordatura. 
Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dalla D.L. e le sue dimensioni dovranno 
essere comprese tra il 120 e 130 per cento della maggior dimensione della maglia della rete, sempre 
che questo consenta di ottenere pareti piante e parallele tra loro e spessore costante del manufatto. 
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CAPO V. LAVORI STRADALI 

Art. 116. Preparazione del sottofondo 

Il terreno interessato direttamente alla costruzione della fondazione della sovrastruttura stradale dovrà 
essere adeguatamente preparato, procedendo anzitutto all’abbattimento di alberi, siepi e cespugli e 
all’estirpazione delle radici fino alla profondità di un metro e quindi all’asportazione del terreno 
vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata nel progetto o stabilita dalla D.L. in corso 
d’opera. 

Asportato il terreno vegetale e riempite con cura le buche, l’Aggiudicatario, indipendentemente dai 
controlli che potranno essere eseguiti dalla D.L., dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire o a 
far eseguire tutte le prove ed i controlli necessari per determinare: 

1) il peso specifico apparente del secco del terreno in sito e quello massimo determinato in 
laboratorio; 
2) l’umidità del terreno in sito nel caso di terreni sabbiosi, ghiaiosi o limosi; 
3) l’altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terreni limosi; 
4) la portanza del terreno. 

Sulla scorta dei risultati ottenuti, si procederà alla compattazione del terreno, da eseguire con mezzi 
riconosciuti idonei ed approvati dalla D.L. ed in conformità alle seguenti prescrizioni: 

a) Per i terreni sabbiosi o ghiaiosi e per i terreni limosi in assenza di acqua il costipamento dovrà 
essere effettuato per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del 
secco in sito non inferiore al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio. 

b) Per i terreni argillosi si dovrà provvedere preliminarmente a stabilizzare il terreno in sito, per la 
profondità che verrà indicata dalla D.L., miscelando con terre idonee al fine di ottenere un 
conglomerato argilloso compatto ed impermeabile.   

Successivamente il terreno così stabilizzato verrà costipato per tutta la sua profondità fino a 
raggiungere un peso specifico apparente del secco in sito non inferiore al 95% di quello massimo 
ottenuto in laboratorio. 
In presenza di condizioni idrauliche particolarmente pericolose dovranno essere eseguite anche 
adeguate opere di drenaggio secondo le particolari disposizioni della D.L.. 

 

Art. 117. Fondazione e strato di base della sovrastruttura 

Per la costruzione della fondazione e dello strato di base della sovrastruttura stradale dovranno 
impiegarsi miscele di ghiaia e sabbia mista di fiume o di cava, naturali od opportunamente vagliate, o 
detriti di cava provenienti dalla frantumazione di rocce idonee, di spessore proporzionato alle 
previsioni di progetto o alle particolari disposizioni impartite dalla D.L. in corso d’opera in relazione 
alla natura e alla portanza del sottofondo e alle caratteristiche del traffico. 
I materiali impiegati dovranno avere qualità e caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni di cui 
agli specifici articoli  del presente Capitolato. 
La composizione granulometrica della miscela dovrà essere mantenuta costantemente nei limiti 
indicati nel prospetto seguente, salvo eventuali correzioni o più precise limitazioni prescritte all’atto 
esecutivo dalla D.L., specialmente per quanto riguarda il contenuto dell’aggregato fine limoso-
argilloso e la massima dimensione dell’aggregato grosso, in relazione particolari usi o a particolari 
esigenze di protezione dalla azione dell’acqua e del gelo; 

- passante al crivello      71 UNI 2334 .......... 100% 

- passante al crivello      30 UNI 2334 .......... da 70 a 100%  

- passante al crivello      10 UNI 2334 .......... da 30 a  70%  

- passante al crivello       5 UNI 2334 .......... da 23 a  55%  
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- passante al crivello       2 UNI 2332 .......... da 15 a  40%  

- passante al crivello     0,4 UNI 2332 .......... da  8 a  25%  

- passante al crivello   0,075 UNI 2332 .......... da  2 a  15%  

La percentuale di passante al setaccio 0,075 UNI 2332 non dovrà essere superiore alla metà della 
percentuale di passante al setaccio 0,4 UNI 2332. 

Il materiale, depositato in cordoni lungo la superficie stradale dovrà essere convenientemente ed 
uniformemente umidificato (o aerato, nel caso fosse troppo umido) fino al raggiungimento della 
umidità ottima di costipamento relativa al tipo di mezzo costipante adoperato. 

Successivamente, mediante motor-grader, si provvederà ad omogeneizzare il materiale e a stenderlo 
sulla intera superficie in strati di spessore proporzionato al tipo e al rendimento dei mezzi di 
costipamento, ma in ogni caso non superiore a cm 25 sciolto. 

É fatto assoluto divieto di procedere ai lavori in condizioni di eccessiva umidità e nel caso di 
temperature inferiori a 3°C. 

A stesa avvenuta il materiale dovrà presentarsi completamente omogeneo, con assenza assoluta di 
zone ghiaiose. sabbiose o limose o di toppe di argilla. 

Ciascun strato, quindi, dovrà essere adeguatamente costipato con i mezzi riconosciuti idonei ed 
approvati dalla D.L., procedendo dai lati verso il centro della carreggiata e proseguendo le operazioni 
fino a che la capacità portante dello strato, determinata alla prova di carico con piastra di cm 30 di 
diametro non abbia raggiunto il valore di 800 kg/cm2 per gli strati di fondazione e di 1000 kg/cm2 per 
gli strati di base. 

A compattazione ultimata la superficie di ciascun strato dovrà risultare sagomata secondo le 
inclinazioni, le livellette e le curvature previste nel progetto per il piano viabile, e dovrà risultare 
libera da buche ed altre irregolarità. 

Qualsiasi area che risulti danneggiata per effetto di lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni 
precedenti, dovrà essere completamente scarificata, rimiscellata e costipata in conformità alle 
prescrizioni della D.L., il tutto a cura e spese dell’Aggiudicatario. 

In corso di esecuzione dei lavori l’Aggiudicatario sarà tenuta a mettere a disposizione della D.L. un 
laboratorio da cantiere dotato della serie completa dei setacci UNI 2332 e crivelli UNI 2334 ed 
opportunamente attrezzato per l’esecuzione delle seguenti prove: 

a) determinazione delle caratteristiche di costipamento; 

b) determinazione del limite liquido; 

c) determinazione del limite plastico; 
d) determinazione del limite di ritiro; 
e) determinazione dell’umidità e densità in sito. 

 

Art. 118. Conglomerati bituminosi per la costruzione della pavimentazione 

a) Qualità dei materiali e composizione degli impasti 

- Aggregato: i pietrischi, i pietrischetti, le graniglie e le sabbie da utilizzare per la confezione degli 
impasti dovranno rispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione di cui al presente 
Capitolato. 

- Additivo: gli additivi da utilizzare per la confezione degli impasti dovranno rispondere alle 
caratteristiche e requisiti di accettazione indicati nel presente Capitolato. La percentuale di additivo 
indicata nelle formule di composizione dei vari impasti si riferisce esclusivamente al materiale 
passante al setaccio 0,075 UNI 2332. La percentuale del 15% di materiale passante al setaccio 0,18 
UNI 2332  e trattenuta al setaccio 0,075 UNI, che secondo le norme di accettazione del C.N°R.,  può 
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essere considerata ed ammessa come additivo, dovrà pertanto essere considerata come percentuale in 
aumento rispetto a quella indicata. 

- Bitume: il bitume solido da utilizzare per la confezione degli impasti dovrà rispondere alle 
caratteristiche e requisiti di accettazione indicati nel presente Capitolato; per i conglomerati bituminosi 
previsti nel presente Capitolato si dovrà utilizzare un bitume a penetrazione 80 - 100. 

- Dosaggio a granulometria degli impasti: le formule di composizione dei vari tipi di impasti 
dovranno essere contenute entro i limiti di seguito riportati: 

1) Conglomerato  bituminoso  di  tipo semiaperto  per strati di collegamento (binder) 

- passante al crivello     25 UNI 2334 ...........  100% 

- passante al crivello     15 UNI 2334 ...........  da 70 a  90% 

- passante al crivello     10 UNI 2334 ...........  da 60 a  80% 

- passante al crivello      5 UNI 2334 ...........  da 40 a  60% 

- passante al setaccio      2 UNI 2332 ...........  da 20 a  45% 

- passante al setaccio    0,4 UNI 2332 ...........  da 10 a  25% 

- passante al setaccio   0,18 UNI 2332 ............... da  5  a  15% 

- additivo passante al setaccio 0,075 UNI 2332 .. da 4,5  a   6% 

- bitume 80-100:  da 5,50 a 6.50 del peso a secco degli inerti. 

2) Conglomerato  bituminoso di tipo chiuso per strati di usura 

- passante al crivello       10 UNI 2332 ....................100% 

- passante al crivello        5 UNI 2334 .....................da 75 a  85% 

- passante al setaccio        2 UNI 2332 ....................da 35 a  45% 

- passante al setaccio      0,4 UNI 2332 ...................da 20 a  30% 

- passante al setaccio     0,18 UNI 2332 ..................da 15 a  20% 

- additivo passante al  setaccio  0,075 UNI 2332 ....da 5,5 a   7% 

- bitume 80-100:  da 6,50 a 7,50 del peso a secco degli inerti. 

Nei limiti sopraindicati la formula di composizione adottata per i vari tipi di impasti dovrà essere 
preventivamente comunicata alla D.L. e dovrà essere documentata sulla base dei risultati di prove 
sperimentali eseguite per ogni tipo di impasto presso Laboratori ufficiali, in conformità alle modalità 
stabilite dalle norme UNI. 

Resta espressamente stabilito che nulla é dovuto all’Aggiudicatario se, in funzione della qualità e della 
granulometria degli inerti prescelti, dovessero essere necessari dosaggi di bitume superiori a quelli 
sopraindicati. 

La D.L. si riserva la facoltà di approvare i risultati ottenuti, ovvero di richiedere nuove prove 
sperimentali, e  comunque  senza che tale approvazione riduca in alcun modo la responsabilità 
dell’Aggiudicatario, la quale, per espresso patto contrattuale, resta in ogni caso unica e totale garante 
dell’esecuzione del lavoro in conformità alle prescrizioni del presente articolo ed obbligata a rifare a 
sue spese, fino a collaudo eseguito, tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano 
dato risultati soddisfacenti. 

In corso d’opera, sulla formula di composizione adottata ed approvata dalla D.L., e sempre nei limiti 
estremi prescritti per ogni tipo di impasto, non saranno assolutamente consentite variazioni in più o in 
meno superiori allo 0,5% per il bitume, all’1% per l’additivo e al 5% per ciascun assortimento 
granulometrico dell’aggregato.  

b) Formazione e confezione degli impasti 
Gli impasti dovranno essere confezionati a caldo in impianti di potenzialità proporzionata all’entità 
complessiva del lavoro da compiere e capaci di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati; la 
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loro depurazione dalla polvere ed il riscaldamento a temperature comprese tra i 120°C ed i 160°C; la 
classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria; la perfetta 
dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta di usare almeno tre categorie fra 
pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell’invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume a 
temperatura e viscosità uniforme fino al momento dell’impasto; il perfetto dosaggio del bitume e 
dell’additivo. 

La Stazione Appaltante, tramite la D.L., si riserva la espressa facoltà di esaminare le varie fasi della 
preparazione dei conglomerati e al tal uopo l’Aggiudicatario é obbligata a fornire il nome commerciale 
e l’indirizzo della Ditta di produzione dei conglomerati, unitamente al formale impegno di questa di 
consentire alla D.L. e al personale di assistenza sopralluoghi nel cantiere di produzione in qualsiasi 
momento, con facoltà di operare prelievi di materiali ed assistere e verificare le fasi di manipolazione e 
di confezione. 

c) Caratteristiche e requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi 
I conglomerati bituminosi all’atto della stessa dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche e 
requisiti di accettazione: 

• elevatissima resistenza meccanica interna: campioni di materiale prelevati dall’impasto e sottoposti 
alla Marshall  a  50 colpi dovranno avere una  stabilità  non  inferiore  a  kg  700  con  

• uno scorrimento massimo di 5 mm per conglomerati di tipo chiuso ed una stabilità non inferiore a 
kg 550 con uno scorrimento massimo di 6 mm per conglomerati di tipo semiaperto. 

• marcata scabrezza specifica ed elevatissima resistenza all’usura superficiale per conglomerati di 
tipo chiuso. 

• grande compattezza: a costipamento ultimato, campioni di materiale tagliati ed estratti dal manto 
dovranno avere un volume dei vuoti residui non superiore al 6% e all’8% del totale, rispettivamente per 
conglomerati di tipo chiuso e conglomerati di tipo semiaperto. 

• impermeabilità praticamente totale: per ogni tipo di impasto i campioni di materiale sottoposti alla 
prova con colonna d’acqua di cm 10 di altezza, dopo 72 ore non dovranno presentare tracce di 
passaggio d’acqua. 

d) Posa in opera di conglomerati 
Il trasporto e la posa in opera del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o 
sporcare gli impasti ed ogni separazione dei componenti.  Gli impasti dovranno essere portati sul 
cantiere e stesi ad una temperatura non inferiore a 120° C. 

La posa in opera degli impasti sarà preceduta da una accurata pulizia della superficie da rivestire, 
mediante energico lavaggio e ventilazione, e dalla spalmatura di un velo continuo di emulsione 
bituminosa al 55% del tipo e della qualità accettata dalla D.L., in ragione di kg 0,700 a m2 per la mano 
di attacco del conglomerato di tipo semiaperto e di kg 0,400 a m2 per la mano di attacco del 
conglomerato di tipo chiuso. 

Farà immediatamente seguito la stesa del conglomerato che verrà effettuata mediate idonee macchine 
spanditrici finitrici, del tipo approvato dalla D.L. ed in perfetto stato d’uso, capaci di assicurare il 
mantenimento della uniformità degli impasti e la stesa di strati di livellette e profili perfettamente 
regolari e dello spessore stabilito dalla D.L., compensando eventuali irregolarità della fondazione. 

La cilindratura del conglomerato dovrà essere effettuata con compressori meccanici a rapida inversione 
di marcia, del peso di 5-10 tonn. 

La cilindratura comincerà iniziando il primo passaggio con le ruote motrici anteriori, procedendo dai 
bordi della strada verso il centro con passaggi paralleli in modo  che ogni passaggio si sovrapponga 
parzialmente all’altro per una striscia di 25-30 cm  di  larghezza,  dopo  il  primo  consolidamento  la  
cilindratura  dovrà  essere eseguita anche in senso diagonale e dovrà essere continuata fino ad ottenere 
il grado di addensamento prescritto per il conglomerato. 
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In corrispondenza delle giunzioni, dei cordonati laterali, delle bocchette dei servizi sotterranei e dei 
margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti, prima della stesa del manto si 
dovrà procedere alla spalmatura di uno strato di bitume a caldo in modo da assicurare la perfetta 
impermeabilità ed adesione delle superfici a contatto.   Ogni giunzione e margine dovranno quindi 
essere battuti e rifiniti a mano con gli appositi pestelli da giunta a base rettangolare, opportunamente 
scaldati. 

Dopo la stesa dello strato di collegamento la strada verrà aperta al traffico per un periodo di tempo che 
sarà stabilito dalla D.L.  Successivamente, previa eliminazione degli eventuali piccoli cedimenti, si 
procederà alla stesa dello strato di usura che a costipamento ultimato dovrà avere lo spessore stabilito 
dalla D.L. 

Il manto di usura dovrà essere eseguito senza soluzione di continuità lungo una serie di tratti contigui e 
su metà strada alla volta. 

Alla fine della giornata lavorativa l’Aggiudicatario é obbligata a completare tutto il tratto di strada sul 
quale ha inizio il trattamento al mattino. 

A lavoro ultimato i manti dovranno presentare superficie regolarissima in ogni punto e perfettamente 
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla D.L. 

Ad un accurato controllo effettuato con un’asta rettilinea della lunghezza di m 4, in nessun punto 
dovranno risultare ondulazioni od irregolarità superiori a mm 5. 

 

Art. 119   Sistemazione delle parti esterne, piazzali, viabilità. 

Strade e piazzali  in conglomerato  bituminoso 

Condizioni d’esercizio:  
Traffico pesante, autocarri. 
Descrizione: 
Pavimentazione stradale composta, a partire dal basso, da sottofondazioni di ghiaia in natura posata, per 
strati successivi, direttamente sul terreno e costipata meccanicamente sino ad ottenere uno strato dello 
spessore di cm 30 con densità pari al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova 
A.A.S.H.O. modificata. 
La fondazione finita dovrà corrispondere esattamente, come spessore e come livellette e sagome 
trasversali, a quanto stabilito in progetto, con tolleranza massima di cm 1. 
Fondazione stradale di inerte naturale granulometrico, per uno spessore costipato di cm 20, posa 
eseguita per strati successivi e costipazione meccanica sino a conseguire una densità pari al 95% della 
densità massima ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. modificata.. 
Strato di base o binder dello spessore di cm 7 e tappetino d’usura dello spessore di cm 3  
I conglomerati bituminosi suddetti dovranno corrispondere ai requisiti prescritti per gli aggregati litici 
dalle “norme” C.N.R., per i leganti bituminosi, alle “norme” C.N.R.  
In particolare si prescrivono, per il miscuglio secco degli aggregati litici e degli additivi, le seguenti 
composizioni percentuali di peso, come base per lo studio delle curve granulometriche da adottarsi in 
corso d’opera: 
- Conglomerati per “strati di usura” di spessore finito inferiore ai 30 mm (tappeti sottili): 
Serie setacci       Peso % del passante 
                    al setaccio 
3/8 di pollice (mm 9,52)        100 
n° 4 A.S.T.M. (mm 4,76)      75 - 100 
n° 10 A.S.T.M. (mm 2,00)                46 -  70 
n° 40 A.S.T.M. (mm 0,42)     22 -  51 
n° 80 A.S.T.M. (mm 0,18)     12 -  35 
n°200 A.S.T.M. (mm 0,07)       5 -   9 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

143 

- Conglomerati per “strati di usura” di spessore finito superiore ai 30 mm: 
Serie setacci       Peso % del passante 
                al setaccio 
1/2 di pollice  (mm 12,70)     100 
3/8 di pollice  (mm   9,52)     80 - 100 
n° 4 A.S.T.M.: (mm   4,76)      62 - 85 
n° 10 A.S.T.M.: (mm   2,00)     42 - 66 
n° 40 A.S.T.M.: (mm   0,42)     20 - 48 
n° 80 A.S.T.M.: (mm   0,18)     10 - 32 
n°200 A.S.T.M.: (mm   0,07)        4 - 8 
- Conglomerati per “strati di base”: 
Serie setacci       peso % del passante 
                 al setaccio 
1  pollice  (mm 25,40)         100 
3/4  di  pollice  (mm 19,10)    85 - 100 
½   di pollice   (mm 12,70)     70 - 90 
3/8  di pollice  (mm  9,52)     60 - 80 
n° 4 A.S.T.M. (mm  4,76)      40 - 70 
n° 10 A.S.T.M. (mm  2.00)     30 - 50 
n° 40 A.S.T.M. (mm  0,42)     15 - 40 
n° 80 A.S.T.M. (mm  0,18)        5 - 25 
n°200 A.S.T.M. (mm  0,07)       3 - 5 

 
Analogamente, per il bitume da impiegare negli impasti, si prescrivono i seguenti limiti di peso, 
espressi in misura percentuale del peso del miscuglio secco degli aggregati litici e degli additivi: 
- Conglomerati per  “strati di usura”     5,0 - 7,0% 
- Conglomerati per  “strati di base     4,5 - 6,0% 
 
Per il bitume da impiegare sono imposti i seguenti limiti di peso espressi in percentuale del peso del 
miscuglio secco degli aggregati litici degli additivi: 
- Conglomerati per strati di usura    5,0 - 7,0 % 
- Conglomerati per strati di base     4,5 - 6,0 % 
A compattazione avvenuta gli strati bitumati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Tappetino d’usura 
1 - elevatissima resistenza meccanica interna 
2 - elevatissima resistenza all’usura superficiale 
3 - ruvidezza della superficie 
4 - stabilità dimensionale 
5 - grande compattezza (il volume dei vuoti residui non dovrà eccedere il 18% ± 1%) 
6 - impermeabilità assoluta (un campione sottoposto a colonna d’acqua di cm 10 di altezza dopo 72 h  
non dovrà presentare traccia di passaggio di acqua). 
Binder - stessi requisiti dei punti  1, 4, 5, 6. 
Le superfici stradali dovranno essere sagomate a “ schiena d’asino” ed avere una pendenza trasversale 
pari al 2%. 
Nelle parti di piazzali, in cui è prevista la formazione di rilevati si dovrà provvedere ad aumentare di 
quanto richiesto dai disegni di progetto lo strato di fondazione in sabbiella di cava, provvedendo al 
raccordo con la pavimentazione circostante. 
 
 

Piazzali in conglomerato cementizio per deposito e travaso di sostanze acide e tossiche 

Condizioni d’esercizio: 
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Traffico pesante, deposito di fusti e container contenenti liquidi tossici e acidi, stazionamento di 
autocisterne in fase di scarico dei suddetti liquidi. 
Requisiti: 
Impedire la penetrazione nel terreno di sostanze eventualmente fuoriuscite dai contenitori; elevato 
grado di resistenza all’attacco di sostanze acide, convogliamento di eventuali liquidi fuoriusciti ai 
pozzetti a tenuta, facilità di lavaggio. 
Descrizione: 
Sono ammesse diverse tecnologie di esecuzione purché in grado di garantire, con certificazione e 
garanzia della Impresa, i requisiti richiesti. 
Il processo descritto di seguito ha valore indicativo. 
La pavimentazione andrà posata su preesistenti piazzali in conglomerato cementizio, L’opera pertanto  
comprenderà: 
Pulizia del piazzale preesistente con demolizione di eventuali parti a diversa pavimentazione (ad es. 
conglomerato bituminoso). 
Ripristino della continuità del piazzale preesistente, ove mancante, deteriorato e demolito per varie 
cause, mediante scavo, esecuzione di sottofondazione stradale in ghiaia natura opportunamente 
costipata e getto in c.l.s. secondo le esigenze. 
Esecuzione di pavimentazione in getto di cls, spessore 18 - 20 cm, armato con rete elettrosaldata di 
ripartizione, con trattamento superficiale con materiali tipo quarzo, resine o altro da stabilire; 
esecuzione di tagli a maglia quadrata con giunti in materiale resistente agli acidi. 
Dovrà essere garantita una pendenza minima del 2% verso i punti di raccolta delle acque. 
Il bordo dei piazzali sarà formato da cordolature in c.a.v. con bordi arrotondati e accessi carrai. 
Dovrà essere garantita la stabilità e la tenuta alle escursioni termiche previste per la zona di Milano, 
la superficie dei piazzali dovrà presentare caratteristiche antiscivolo. 

Pavimentazione di piazzali ed aree con ghiaia natura 

Condizioni d’uso: 
Aree su cui sono localizzati impianti e manufatti quali vasche in cemento ecc, da rendere accessibili 
agli automezzi per installazione e manutenzione. 
Descrizione: 
Pavimentazione stradale composta da ghiaia natura posata direttamente sul terreno e costipata 
meccanicamente fino ad ottenere uno strato dello spessore di cm 25 con densità pari al 95% della 
densità massima ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.O.modificata. 

Marciapiedi in conglomerato bituminoso 

Condizioni d’esercizio: 
Traffico pedonale. 
Descrizione: 
Marciapiedi formati, a partire dal basso, da una sottofondazione di inerte granulometrico 
opportunamente costipato, spessore minimo cm 15, posato direttamente sul terreno, (in ogni caso si 
dovrà  assicurare una quota, a finito, del marciapiede superiore di 15 cm±1 cm rispetto a quella della 
superficie stradale,) una fondazione in c.a. classe Rb’K 200 armato con rete elettrosaldata ∅ 6 FeB38K, 
maglie 15 x 15, dello spessore non inferiore a cm 20, a finire uno strato di conglomerato bituminoso 
“chiuso” della stessa qualità di quello descritto per la pavimentazione stradale, spessore minimo cm 3. 
I marciapiedi saranno contenuti entro cordolature in c.a.v., sia rette che curve. 

Marciapiedi in quadroni di ghiaietto lavato 

Condizioni d’esercizio: 
Traffico pedonale all’interno di zone pavimentate in ghiaia, per accesso a vasche e macchinari. 
Descrizione: 
Marciapiedi formato da fondazione in c.a. classe RbK 200 armata con rete elettrosaldata  φ 6, maglia 15 
x 15, dello spessore non inferiore a cm 10 su cui sarà posata su letto di malta cementizia una 
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pavimentazione in quadroni di calcestruzzo vibrato, armati con rete φ 4, con superficie in ghiaietto del 
Brenta “lavato” delle dimensioni di cm 30 x 30 o 40 x 40. 
Il marciapiede sarà contenuto entro cordolature in c.a.v. 
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CAPO VI. NORME TECNICHE DI ESECUZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMECCANICHE 

 

Art. 120 Trattamenti superficiali 

I cicli di verniciatura da adottare in funzione sia del  tipo di aggressività ambientale che delle varie 
funzioni e operazioni assegnate alle opere sono i seguenti: 

- verniciature a base di resine epossidiche 

- verniciature a base di resine poliestere 

- verniciature a base di resine poliuretaniche 

- verniciature a basi viniliche 

- verniciature a base epossiviniliche 

- verniciature a base di clorocaucciù 

Qualora si voglia procedere a proteggere le opere metalliche con rivestimenti anticorrosivi di diversa 
natura, si dovrà darne espressa motivata ragione in sede di presentazione dei cicli di verniciatura. 

Art. 121. Verniciatura 

Dovrà essere data in due o più mani impiegando prodotto non diluito fino al conseguimento di uno 
spessore minimo indicato ai punti successivi. 

Ciascuna mano sarà data appena la precedente sarà indurita al tatto. 

Qualora si debbano effettuare a distanza di tempo dei ritocchi o dei rifacimenti, la superficie da 
ripristinare dovrà essere trattata con opportuni preparati, in grado di provocare un parziale rinvenimento 
chimico del film di pittura. 

Per quanto riguarda il sistema di trattamento e di preparazione delle superfici si precisa quanto segue: 

TIPI DI TRATTAMENTO - La Direzione dei Lavori, in funzione dell’ambiente di prova e del tipo di 
struttura da proteggere, indicherà il ciclo più idoneo tra i seguenti: 

COND. ESPOSIZIONI AMBIENTALI:  Atmosfere  rurali.  

CAMPI DI IMPIEGO:      Carpenteria tubazioni e serbatoi. 

SUPPORTI E PREP. SUPERFICIE: Sabbiatura commerciale SSPC-SP6-SVFNSK-Sa2 -  o pulizia 
meccanica SSPC-SP3-SVENS K-ST3. 

CICLO DI VERNICIATURA:  Applicazione di minio e vernici oleofenolice con sp.a film secco 50  
micron   Applicazione di vernice al cloracaucciù  alchidico  con sp. a film secco di 120  micron 

COND. ESPOSIZIONI AMBIENTALI:        Atmosfere  industriali normali.  
CAMPI DI IMPIEGO:               Carpenteria tubazioni e serbatoi. 
SUPPORTI E PREP. DELLA SUPERFICIE: Idem come sopra. 
CICLO DI VERNICIATURA:  Applicazione  di primer zincante inorganico con sp. a  film secco di 50 
micron   Applicazione di vernice al cloracaucciu alchidico con sp. a film secco di 120  micron  

COND. ESPOSIZIONI AMBIENTALI: Atmosfere molto aggressive o industriali  aggressive. 

CAMPI DI IMPIEGO:   Carpenteria,  tubazioni,  serbatoi, macchine  speciali  non a  contatto con 
acqua. 

SUPPORTI E PREP. DELLA SUPERFICIE: Sabbiatura al metallo  quasi bianco  SSPC-SP 10-
SVENSK SA 1.2 

CICLO DI VERNICIATURA:  Applicazione di  primer zincante dello sp. a film secco di 50 microns.   
Applicazione di vernice epossivinilica  con  sp.  a film  secco di 160 micron 
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COND. ESPOSIZIONI AMBIENTALI:  Contatto con  aggressivi  chimici ed acqua  (parte immersa). 

CAMPI DI IMPIEGO:  Macchine speciali e relativa carpenteria. 

SUPPORTI E PREP. DELLA SUPERFICIE: Sabbiatura al metallo quasi bianco SSPC 10  SVENSK 
SA 2 1 2. 
CICLO DI VERNICIATURA:  Applicazione  di primer zincante a  base  di  resine  epossidiche con sp. 
a film  secco di 40  micron  minimo.  Applicazione  di vernice epossidica al catrame di carbone fossile 
dello sp. minimo e film secco di 220 micron 
COND. ESPOSIZIONI AMBIENTALI:  Alte temperature. 
CAMPI DI IMPIEGO:   Carpenteria, tubazioni, mantelli esterni, forni. 
SUPPORTI E PREP. DELLA SUPERFICIE: Sabbiatura al metallo bianco SSPC- 
SP5-SVENS K S A 3.  
CICLO DI VERNICIATURA:  Applicazione di primer  zincante inorganico con sp. a  
film  secco di 70 micron   Applicazione di vernice all’alluminio siliconico 

dello sp. a film secco di 30 micron 

Art. 122. Zincatura 

La presente norma tecnica tratta i metodi di zincatura da impiegare per proteggere dalla corrosione i 
materiali metallici utilizzati negli impianti di depurazione. 

Tale tipo di trattamento sarà adottato quando le verniciature indicate nei paragrafi precedenti non danno 
sufficienti garanzie sia in relazione al tipo di aggressione ambientale sia in relazione alle funzioni 
assegnate alle strutture metalliche da proteggere. 

La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione. 

I pezzi da zincare devono essere preventivamente puliti e sgrassati superficialmente con adeguato 
decapaggio. 

Dopo la zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici. 

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo 
di utensili. 

Zincatura dei giunti di saldaura 
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della zincatura, secondo le 
modalità appresso indicate: 

- rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm; 

- pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica; 

- metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere 
uno spessore non inferiore a 40 micron. 

 

Art. 123. Pompe centrifughe 

Le pompe centrifughe ad aspirazione assiale dovranno essere in conformità alle UNI EN 22858 ed alle 
UNI EN 23661. Per quelle in classe 2 si farà riferimento alle UNI EN 25199 e per quelle di 
aggottamento alle UNI EN 28849 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno) 
Il punto di progetto, riferito alla girante montata, dovrà essere preferibilmente situato in prossimità ed a 
sinistra del punto di massimo rendimento. 
Le curve caratteristiche portata-prevalenza, dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre crescente 
al diminuire della portata, sino all’annullamento di questa. 
La prevalenza a mandata chiusa deve essere preferibilmente compresa tra il 110% e il 120% della 
prevalenza richiesta come portata di progetto. 
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La pompa dovrà poter funzionare continuamente nel campo di portata da 30% a 100% di quella di 
progetto. 

Potrà essere fatta eccezione a quanto prescritto riguardo il campo di funzionamento solamente per pompe 
ad esigua portata. 

Le pompe ad asse orizzontale e verticale non dovranno aver alcuna velocità critica nel campo di 
funzionamento. 

La velocità critica più vicina deve risultare superiore di almeno il 20% alla velocità massima di 
funzionamento. 

Le pompe ad asse verticale devono avere velocità critiche torsionali e flessionali differenti di almeno il 
30% delle velocità di funzionamento continuo. 

Per ogni pompa dovrà essere indicato il valore dell’NPSH teorico ed operativo. 

Art. 124. Pompe centrifughe sommergibili 

Le elettropompe di tipo sommergibile dovranno avere motore racchiuso in un corpo esterno in ghisa. 

L’esecuzione deve essere idonea per servizio continuo (8000 ore/anno). 

Il punto di progetto dovrà essere preferibilmente situato in prossimità ed a sinistra del punto di 
massimo rendimento. 

La curva caratteristica portata-prevalenza dovrà essere perfettamente stabile nel campo operativo di 
portata richiesto. 

La tenuta idraulica sull’albero dovrà essere di tipo meccanico lubrificato da una camera d’olio e non 
richiedere alcuna lubrificazione di manutenzione. 

Per gli interventi di manutenzione, sia ordinari che straordinari, la rimozione e la messa in opera dei 
gruppi deve essere possibile nella vasca ed effettuando un semplice sollevamento del gruppo. 

Il tipo di girante ed il valore della sezione di passaggio dovranno essere conformi alle caratteristiche del 
fluido pompato. 

La potenza nominale del motore elettrico dovrà essere superiore (o uguale) alla potenza massima 
assorbita dalla pompa nel punto più sfavorevole della curva caratteristica portata-prevalenza. 

Le parti a contatto con il liquido dovranno essere di materiale idoneo alle caratteristiche fisico-chimiche 
del liquido stesso. 

Gli accessori includono: 

- tubazioni di mandata, da prevedersi per lo sviluppo necessario a congiungere le condotte prementi, 
inizianti con un pezzo speciale per il raccordo col giunto rapido alla mandata delle pompe; 

- tubi guida per il sollevamento delle elettropompe dalla base di accoppiamento inferiore al bordo 
della vasca sovrastante; 

- i tubi di guida dovranno essere muniti di supporto di vincolo che ne assicurino saldamente il 
montaggio; 

- catene di acciaio zincato per il sollevamento. 

Possono fare eccezione alla prescrizione dell’attacco rapido e tubi guida le pompe portatili di esigua 
portata, per le quali é ammesso l’appoggio a cavalletto e tubazione di mandata flessibile. 

Art. 125. Pompe a vite 

I gruppi saranno progettati per servizio continuo a pieno carico (8000 ore all’anno). 
Il posizionamento delle coclee in aspirazione sarà tale da garantire il non invaso del collettore di 
afflusso in qualunque condizione di portata della stazione di sollevamento. 
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La lunghezza della spirale, quando possibile, dovrà essere la stessa per tutte le coclee, in modo così da 
garantire il turn-over tra le singole unità per uniformarne le ore di funzionamento. 
L’angolo di inclinazione ed i principali parametri geometrici delle coclee saranno tali da ottimizzare il 
loro rendimento volumetrico e meccanico. 
L’esecuzione dei gruppi e degli ausiliari dovrà essere idonea alle caratteristiche ambientali 
d’installazione ed alla classificazione d’area. 

Art. 126. Pompe dosatrici 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo (8000 ore/anno). 

L’esecuzione delle pompe e degli accessori dovrà essere in conformità al fluido pompato, alle 
caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell’area d’installazione. 

La precisione da 0 al 100% della portata di dosaggio dovrà essere più o meno del 10%. 
Dovranno essere precisati inoltre i mezzi ed i modi per la regolazione del dosaggio. 

Art. 127. Pompe volumetriche 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo (8000 ore/anno). 
Dovrà essere possibile una variazione della portata nel rapporto minimo 1: 6 senza significative 
variazioni di prevalenza. 
Lo statore dovrà essere di adeguato materiale elastomerico ad elevata resistenza all’abrasione e 
facilmente sostituibile; dovrà altresì essere indicata la vita media prevista per servizio continuo per 
fluido pompato tipo fanghi primari da decantazione liquame grezzo parzialmente dissabbiato e non pre-
aerato. 
L’organo rotore di spinta dovrà essere in AISI 316 e dovrà risultare perfettamente bilanciato sia 
staticamente che dinamicamente. 
L’esecuzione della pompa e degli accessori dovrà comunque essere adeguata al fluido effettivamente 
pompato, alle caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell’area d’installazione. 

Art. 128. Soffianti ad aspirotanti 

Le soffianti saranno progettate per servizio continuo (8000 ore/anno). L’esecuzione delle soffianti e 
degli accessori sarà adeguata alle caratteristiche ambientali del luogo di installazione.  Le fusioni dei 
singoli componenti delle soffianti dovranno essere prive di fessurazioni, di soffiature, di scorie o di altri 
difetti. 

Non saranno accettate riparazioni di fori o di altri difetti delle parti in pressione eseguite con tasselli,  
composti cementati o di altro tipo. 

Gli ingranaggi devono essere di acciaio speciale trattato termicamente e rettificati dotati di un sistema 
di regolazione per la messa in fase degli aspi. 

I rotori devono essere bilanciati dinamicamente.  

Lo spessore del corpo deve essere idoneo per la massima pressione di funzionamento e deve avere un 
sovraspessore da 2 a3 mm. 

La soffiante dovrà essere completa di filtro e silenziatore in aspirazione, valvola di non ritorno, valvola 
di sicurezza e tronchetto elastico di collegamento alla tubazione di mandata. 

Compatibilmente alla sicurezza dei cuscinetti è preferibile il raffreddamento naturale ad aria. 

Qualora venga applicato il raffreddamento ad acqua il circuito verrà provvisto di un pressostato di 
blocco per mancanza pressione acqua. 

I rotori saranno bilanciati dinamicamente. 

Le tenute potranno essere di tipo meccanico, a baderna o al labirinto. 

 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

150 

Art. 129. Compressori alternativi 

I compressori saranno progettati per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno). 

Essi devono inoltre essere in grado di funzionare alle pressioni differenziali conseguenti ad operazioni 
di messa a vuoto o parzializzazione del carico. 

I compressori saranno del tipo “non lubrificato”. 

Il campo di regolazione di portata sarà da 0 a 100% della portata di progetto, la regolazione potrà essere 
continua o a gradini. 

Il comando dei compressori sarà “manuale” e “automatico”. Il comando automatico sarà munito di un 
sistema di selezione manuale per intercambiare i compressori nell’intervento primario. 

L’aspirazione sarà munita di filtro idoneo all’ambiente di installazione. 

Ogni compressore sarà munito di allarme e blocco per bassa pressione olio basso livello olio e 
sovratemperatura. 

La mandata di ogni compressore sarà munita di manometro, valvola di non ritorno per tenuta a 
macchina ferma, valvola di sicurezza e valvola d’intercettazione. 

I compressori saranno dotati di tutta la strumentazione necessaria al perfetto controllo e sicurezza della 
stazione. 

La velocità media dei pistoni dovrà essere stabilita entro valori che garantiscano una buona durata degli 
anelli. 

L’incastellatura deve essere progettata in modo che possa resistere a tutte le sollecitazioni statiche e 
dinamiche che possono verificarsi nel funzionamento della macchina. 

Il carico massimo sulla incastellatura non dovrà essere superato in corrispondenza della pressione di 
taratura delle valvole di sicurezza. 

Il compressore sarà accoppiato al motore elettrico su unico basamento, a mezzo giunto elastico o 
trasmissione a cinghie trapezoidali muniti di protezione. 

Tutte le parti delle stazioni soggette a pressione devono essere conformi alle norme ISPESL. 

Art. 130. Soffianti centrifughe 

La descrizione che segue si riferisce ai compressori funzionanti ad una pressione di mandata assoluta 
non inferiore a 0,35÷1 kg/cm2. 

I compressori saranno progettati per funzionare con tutti i gas specificati, in servizio continuo, in tutto il 
campo di velocità garantito a destra della curva limite di pompaggio. 

La curva portata-prevalenza deve essere saliente continuamente dal punto di funzionamento garantito al 
punto di funzionamento corrispondente alla portata critica. 

La differenza tra la prevalenza al punto nominale di progetto e quelle limite di pompaggio non dovrà 
essere inferiore a quanto precisato in specifica dal costruttore.  

Nel caso di soffianti funzionanti in parallelo le curve caratteristiche dovranno essere adeguate al 
servizio richiesto; in particolare se le soffianti sono uguali le curve caratteristiche dovranno essere 
uguali. Per tutti i compressori e le soffianti occorre prevedere l’installazione di filtri silenziatori alla 
aspirazione sia per la protezione delle macchine che per diminuire la rumorosità dei luoghi dove 
saranno installate entro i limiti di legge. 

Le tubazioni di aspirazione dovranno essere opportunamente “soffiate” per eliminare scorie e impurità 
che possano danneggiare le macchine. 
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Art. 131. Agitatori meccanici 

Gli agitatori saranno previsti per il servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno). 

L’esecuzione dovrà essere adeguata alle caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell’area di 
installazione. 

I materiali delle parti immerse dovranno essere idonei alla natura del fluido interessato. 

Gli agitatori saranno progettati per tutto il campo dei livelli liquidi prescritti. 

Non si devono verificare fenomeni di cavitazione sulle pale. 

La 1^ velocità critica flessionale dovrà essere almeno il 30% della velocità nominale di progetto. 

Le velocità critiche torsionali del gruppo devono differire di almeno il 20% dalla velocità rotazionale di 
progetto. 

Le giranti, il cui diametro sia maggiore del diametro interno della flangia di accoppiamento, dovranno 
essere previste smontabili in un numero di parti sufficienti per permetterne il passaggio attraverso 
l’apertura prescritta. 

Il cuscinetto reggispinta deve essere in grado di assorbire ogni spinta senza trasmetterla alla motrice. 

L’eventuale riduttore sarà di primaria marca che dovrà essere specificata in sede di offerta . 

Art.132. Agitatori a immersione 

L’agitatore meccanico a immersione dovrà essere progettato per essere calato e sollevato, attraverso il 
supporto, lungo il tubo guida completo di maniglia di direzione per dirigere il flusso, fino ad una 
profondità di 10 m. 

Il sistema di guida, sollevamento e controllo della direzione deve essere di facile installazione e 
soprattutto agevole in fase di manovra. 

Nel caso fossero richiesti dalla D.L. particolari sistemi di installazioni per soddisfare esigenze 
specifiche si dovranno poter realizzare attacchi speciali. 

Le principali componenti degli agitatori meccanici sommersi sono: 

a) L’elica che dovrà essere progettata con le pale curvate e sagomate in modo da evitare il rischio di 
blocco anche con liquidi carichi di materiale fibroso lungo. 
Il materiale di costruzione dell’elica dovrà essere in fusione di ghisa per mixer di piccola dimensione ed 
elevata velocità di rotazione, o in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed anima in acciaio 
inossidabile per mixer di grandi dimensioni e basse velocità di rotazione. 

b) Il motore elettrico dovrà essere progettato in modo da poter funzionare con temperature dei liquidi 
di 40 gradi centigradi e dovrà inoltre rispondere a tutte le norme tecniche previste a seconda 
dell’ambiente di installazione. 
Tutte le parti in fusione (alloggio statore, serbatoio olio, alloggio cuscinetti) dovranno essere realizzate 
in ghisa, mentre l’albero motore dovrà essere in acciaio inossidabile. 

c) La base, i tubi guida, i supporti e la catena di sollevamento dovranno essere realizzati in acciaio 
zincato a caldo in modo da permettere un agevole e sicuro posizionamento di tutta l’apparecchiatura. 
d) Tutta la viteria necessaria al sistema mixer-supporto-sollevamento dovrà essere realizzata in 
acciaio inossidabile al fine di garantire nel tempo la funzionalità. 

Art. 133. Serbatoi 

GENERALITÀ 
I serbatoi di forma normalmente quadrata o circolare, dovranno essere muniti di: 

- coperchio o passo d’uomo ben alloggiato a chiusura ermetica in modo da 
impedire la penetrazione della polvere e di corpi estranei 
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- tubo sfioratore sifonato ad una estremità 

- piletta di scarico montata nel punto più basso del fondo 

- attacco al tubo di alimentazione dotato di saracinesca di intercettazione 

- bocca di aerazione corredata di dispositivo per impedire l’introduzione di polvere 
o di corpi estranei 

- attacchi per il tubo di livello 

I serbatoi dovranno essere installati in modo da risultare isolati ed ispezionabili da tutti i lati, gli 
appoggi dovranno essere di tipo rigido e adeguati al carico da sopportare nonché perfettamente in 
piano. 
In funzione dei liquidi che dovranno essere stoccati dovrà essere prevista una vasca di contenimento del 
serbatoio, impermeabilizzata, della capacità minima pari a quella del serbatoio in esame. 
Dimensionamento 
La capacità complessiva sarà stabilita in base ai consumi orari tenuto conto del tipo di 
somministrazione del liquido contenuto e della sua destinazione. 
Dovranno essere inoltre rispettate tutte le verifiche statiche previste a seconda del tipo di impiego e 
delle temperature di esercizio. 
Materiali ammessi 
I serbatoi potranno essere realizzati con i seguenti materiali. 
a) CEMENTO ARMATO: forma poligonale e/o cilindrica, spigoli arrotondati, fondo con adeguata 
pendenza per permettere lo scarico completo del contenuto. Lo spessore delle pareti e le altre modalità 
di realizzazione debbono essere conformi alle vigenti normative sulle costruzioni in c.a. 
b) LAMIERA DI ACCIAIO (UNI 6669): saldata ad arco elettrico e zincata (all’interno e all’esterno) 
a bagno caldo (la determinazione dello strato di zincatura secondo UNI 5741), spessore della lamiera in 
funzione dei calcoli e comunque non inferiore a 4 mm.; in caso di necessità può essere previsto uno 
strato di coibentazione termica all’esterno del serbatoio. 
c) VETRORESINA: la parte interna (liner impermeabilizzante ed anticorrosiva) dovrà essere 
stampata in un unico pezzo con il fondo e la superficie laterale a cui poi verrà saldata la parte superiore. 
La parte strutturale del rivestimento deve essere eseguita su tutto il serbatoio senza saldature per 
ottenere un prodotto monolitico. Tutti i pezzi speciali (flange, passi d’uomo, inserti, ecc.) dovranno 
essere uniti al serbatoio mediante saldatura. La stratificazione interna deve essere assolutamente 
impermeabile, ricca di resina speciale ad alta resistenza chimica e fisica su fibra di vetro ad alto 
assorbimento di resina.  
Le caratteristiche di resistenza meccanica saranno assicurate da una stratificazione intermedia realizzata 
con avvolgimento con fili di vetro continui, umidi, razionali, incrociati, bagnati di resina poliestere. La 
realizzazione del serbatoio dovrà essere completata con un trattamento termico a forno. 

Altri materiali saranno ammessi nella realizzazione dei serbatoi se previsti da progetto e se rispondenti 
a tutte le caratteristiche di resistenza meccanica ed esercizio. 

SERBATOI IN PRESSIONE 
Oltre a tutte le più accurate verifiche nei materiali usati dovrà essere assicurata una resistenza del 
serbatoio e dei suoi organi di sicurezza per una pressione superiore del 20% alla pressione massima di 
esercizio. 

Particolare cura dovrà essere poi rivolta agli organi di sicurezza come valvole di riempimento, valvole 
di erogazione, valvole di sicurezza e dischi di rottura, ecc. 

 

Art. 134. Tubi, pezzi speciali e valvolame in acciaio 

TUBI 
Le precisazioni riportate nel presente articolo riguardano in linea generale i tubi destinati al trasporto di 
acqua, gas, liquami e scarichi in genere.  I tubi da utilizzare  saranno in acciaio e saranno rispondenti 
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alle norme UNI 6363 - 6/84, FA199-86 per tubazioni realizzate senza saldatura ed alle norme UNI 
7091/72 FA 93-82 per tubazioni realizzate con saldatura.  Altri materiali particolari con PVC, politene, 
acciai zincati e diversamente legati potranno essere impiegati in funzione dei servizi particolari cui 
sono destinati. 

• Tipi in acciaio 

I tubi dovranno essere in acciaio non legato, tipo Fe 35 per tubazioni senza saldature e tipo Fe 42 per 
tubazioni realizzate con saldatura. 

• Tolleranze  

Spessori: gli spessori dei tubi saranno compresi entro i seguenti limiti di tolleranza:  12,5÷15%. 

Diametri: i diametri esterni dei tubi saranno compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: ≤ 1,5% 
Pesi:  ± 10%. 

• Superficie 

I tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne l’impiego. 
Sono ammessi, tuttavia, leggeri aumenti o diminuzioni di spessore e striature longitudinali purché lo 
spessore rimanga compresso entro i limiti di cui al punto precedente.  

• Protezioni o rivestimenti 

I tubi saranno posti in opera a seconda delle caratteristiche di posa ed a seconda delle funzioni 
specifiche completi di: 
- verniciatura secondo quanto indicato precedentemente 

- zincatura secondo quanto indicato precedentemente 
- rivestimento protettivo bituminoso.  
GIUNZIONI 

I tubi potranno essere collegati tra di loro o con altri elementi delle tubazioni mediante: 

- saldatura di testa 

- giunzione filettata 

- giunzione a flange. 

- saldatura di testa 

Le estremità da saldare dovranno essere liberate da ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurità varie, 
in modo da presentare il metallo completamente nudo. 
La sezione e lo spessore dei cordoni di saldatura dovranno essere uniformi e la loro superficie esterna 
regolare, di larghezza costante e senza porosità o altri difetti apparenti. 
I cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente con il metallo 
di base lungo tutta la superficie di unione.  La superficie di ogni passata, prima di eseguire quella 
successiva dovrà essere bene pulita e liberata dalle scorie mediante leggero martellamento ed accurata 
spazzolatura. Gli elettrodi dovranno essere scelti  di buona qualità e di adatte caratteristiche, in modo da 
consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto depositato 
dovrà risultare di caratteristiche meccaniche il più possibile analoghe a quelle del metallo base. 

• Giunzione filettata 

Tutte le superfici di giunti filettati dovranno essere controllate prima dell’accoppiamento e si dovrà 
avere cura di rimuovere polvere, ossido e grasso eventualmente presente. 
Tutti i giunti filettati, dove non é prevista la saldatura di tenuta, dovranno essere guarniti con teflon o 
altro idoneo materiale. 

• Giunzione a flangie 

L’esecuzione di giunti a flangia avverrà mediante interposizione di guarnizioni di gomma o altri 
materiali inidonei, a forma di corona circolare di spessore non minore di 5 mm. 
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La guarnizione avrà dimensioni tali da risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle 
facce di contatto delle flangie, senza che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. 
Nei riguardi della tecnica operativa, si procederà alla pulizia delle flangie e della guarnizione in modo 
da asportare ogni traccia di ossido,grassi o sostanze estranee. Si procederà quindi al serraggio dei 
bulloni per coppie opposte. 

FLANGE 
Salvo diverse indicazioni i fori delle flangie dovranno essere sfalsati  di simmetria rispetto ai principali 
secondo le tabelle UNI PN6. I tipi di flangie da impiegarsi sono: 

- flangie cieche UNI 6092-67 

- flangie da saldare a sovrapposizione circolari secondo UNI 2277-67 

- flangie da saldare di testa secondo UNI 2281-67 

Le flangie saranno in acciaio tipo Aq 34 UNI 7746 del dic. 1977 con FA 107-81. 
VALVOLE 
Le valvole da impiegare saranno costituite da corpo e flangie in ghisa o in acciaio al carbonio ed 
avranno le flangie di accoppiamento minimo PN6: Per particolari impieghi potranno essere usati 
materiali e tipi di valvole diversi. 

Valvole di sicurezza 
Le valvole di sicurezza da impiegarsi dovranno rispondere a tutti i requisiti tecnici e di sicurezza 
secondo le norme ISPESL ed UNI specifiche. 

Le valvole di sicurezza possono essere classificate in funzione (oltre che del diametro nominale e della 
pressione di esercizio), della loro tipologia costruttiva nelle seguenti tipologie principali. 

• Valvole di sicurezza a molla 

Dovranno essere realizzate in tenuta stagna verso l’esterno. La molla dovrà essere completamente 
racchiusa nell’interno della valvola e non avere alcun contatto con gli agenti atmosferici in modo da 
mantenere inalterate le sue qualità . 
Il funzionamento deve essere realizzato senza la presenza di alcun premistoppa. 
Il corpo, cappello e cappuccio possono essere realizzati in ghisa o acciaio al carbonio fuso 
termicamente trattato, sedi di acciaio inossidabile accuratamente rettificate, molla molto sensibile del 
miglior acciaio elastico, perni e piattelli di acciaio forgiato. 
Flangie d’attacco forate secondo le norme UNI, per le pressioni di esercizio a cui deve funzionare la 
valvola, con risalto fornito secondo le norme UNI 2229. 

• Valvole di sicurezza a leva 

Dovranno essere realizzate con corpo in ghisa o acciaio al carbonio fuso e termicamente trattato; sedi in 
bronzo accuratamente fornite e rettificate; perni di acciaio leva di ferro forgiato, flangie di attacco 
normali piane, fornite, forate o non forate secondo le norme UNI. 

• Valvole di sicurezza a grande alzata 

Dovranno essere realizzate con corpo e coperchi in ghisa o acciaio al carbonio fuso e termicamente 
trattato, sedi di acciaio inossidabile, fulcri, perni, punteria in acciaio temperato, leva di ferro forgiato. 
Flangie di attacco forate o non forate conformità alle norme UNI. 
Per le tipologie di valvole di seguito specificate si riportano le relative norme UNI ad oggi in vigore: 

- valvole a saracinesca flangiate UNI 7125 

- valvole in materiali termoplastici UNI 8948 

- valvole a saracinesca in leghe di rame UNI 9021 

- valvole in ghisa per distribuzione acqua potabile UNI 10269 

- valvole a sfera in rame UNI 8858 

- valvole di arresto UNI-EN 264 
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- disconnettori a tre vie UNI 9157 

- servocomandi elettrici per l’azionamento di valvole UNI 9467. 

Art. 135. Paratoie, stramazzi e schiumatori 

Le paratoie previste per isolare le varie sezioni di impianto e le tubazioni di by-pass saranno realizzate 
in lamiera di acciaio zincata a caldo, complete di telaio di supporto, guarnizioni di tenuta in gomma, 
vitone ed organo di sollevamento mediante riduttore con volantino di manovra. 

Il telaio guida e di sostegno dei meccanismi sarà costruito in profilati e lamiera di acciaio zincata a 
caldo. 

Le viti di manovra delle paratoie saranno in acciaio inox AISI 304 e dotate di una robusta filettatura a 
sezione trapezia o rettangolare. 

Tutti gli stramazzi delle vasche e quelli di sovraportata saranno realizzati in lamiera di acciaio inox 
AISI 304 e il bordo dello stramazzo sarà secondo la Norma DIN 19558 tipo B. 

La regolazione degli stramazzi potrà avvenire su una altezza minima di 10 cm. tramite aggiustamento 
delle viti di fissaggio (in acciaio inox AISI 316) ad una distanza dal bordo di non più di 50 cm. 

Le lame degli schiumatori dovranno essere di una altezza minima di 40 cm e montate in modo da avere 
il filo superiore a 15 cm dal livello del liquido e il filo inferiore a 25 cm sotto il livello. Le lame degli 
schiumatori dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 304. 

Art. 136. Ponti raschiafanghi 

I ponti saranno costruiti in acciai AISI 304 dimensionati secondo le Norme UNI 10011-73 per poter 
sopportare i carichi e gli sforzi dovuti al peso proprio, alle  funzioni  proprie  dell’impianto e al 
sovraccarico sui passaggi di 2 kN/m2. Nelle condizioni più gravose di calcolo la deformazione verticale 
della struttura del ponte non dovrà essere superiore a 1/500 della luce. Lo spessore minimo di lamiere e 
profilati impiegati per le strutture portanti dovrà essere di 6 mm. 

I meccanismi di comando, scorrimento o rotazione dovranno essere costruiti con gruppi motore 
elettrico-riduttore di velocità direttamente collegati alla trasmissione; non saranno accettate coppie 
dentate esterne alla scatola di riduzione e/o collegamenti motore riduttore a mezzo di pulegge e cinghie. 
Tutte le parti in movimento dovranno essere supportate da cuscinetti a rotolamento con lubrificazione 
ad olio o grasso. 

Il trattamento superficiale di tutta la carpenteria dovrà rispettare quanto previsto nell’apposito articolo 
del presente capitolato. 

I passaggi per ispezione e manutenzione non dovranno essere inferiori a 800 mm di larghezza e 
dovranno essere dotati di protezioni a Norme ISPESL. Sul ponte vanno previste luci di illuminazione 
delle zone di ispezione, prese per utensili a bassa tensione ed interruttori per arresto di emergenza. 

Art. 137. Diffusori d’aria 

L’equipaggiamento fornito sarà costituito da: 

• collettori principali di distribuzione alla rete dei diffusori, in acciaio inox, completi d'accessori, 
ancoraggi, ecc; 

• l’elemento aerante sarà caratterizzato da un SOTE ≥ 25%.  

Si ritiene opportuno consigliare l’utilizzo di sistemi di diffusione analoghi a quelli già presenti nelle 
unità di impianto in cui i sistemi di aerazione non vengono sostituiti.  

Art. 138. Macchine per la disidratazione meccanica 

Il concorrente alla gara dovrà indicare, per la disidratazione dei fanghi, tutte le caratteristiche 
dell’equipaggiamento che proporrà, allo scopo di identificare la macchina in tutte le sue caratteristiche, 
allegando anche le descrizioni del Fornitore.  
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Il concorrente dovrà inoltre specificare la quantità di fango disidratato ottenibile in otto ore di 
funzionamento continuativo, la percentuale di sostanze secche in entrata e in uscita dalla fase di 
disidratazione, il consumo degli additivi e dei reattivi per tonnellata di sostanza secca trattata, i consumi 
energetici della macchina e la manodopera necessaria per un funzionamento di otto ore. 

Il concorrente dovrà altresì presentare i disegni dettagliati, in scala 1:50, illustranti il locale destinato ad 
accogliere gli impianti, la sistemazione dell’impianto nei locali, i sistemi di ventilazione e di aerazione 
dei locali, i sistemi di lavaggio, il sistema di trasporto del fango disidratato dall’uscita dalla macchina 
allo stoccaggio. 

Art. 139. Motori elettrici 

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 
La tensione nominale dei motori, se non diversamente definitita, sarà di 380 V - 50 Hz per motori fino 
a 150 CV e di 6000 V - 50 Hz per motori superiori a 150 CV. 

TIPI DI SERVIZIO 
Tutti i motori dovranno essere previsti per il tipo di servizio continuo, ossia la macchina dovrà poter 
funzionare alla sua potenza nominale per un tempo illimitato. 

TIPO DI PROTEZIONE 
Le macchine installate all’esterno saranno di tipo chiuso a ventilazione naturale o autoventilate 
corrispondenti alla sigla dell’International Protection  IP 55. 

Le macchine installate all’interno di edifici saranno del tipo protetto contro gli spruzzi d’acqua a 
ventilazione naturale o autoventilate corrispondenti alla sigla  IP 44. 

Quanto sopra salvo particolari esigenze specifiche (es.: antideflagranza). 

POTENZA 

La potenza resa dal motore sarà uguale a quella richiesta dalla macchina operatrice (eventuali ausiliari 
accoppiati inclusi) alle condizioni di progetto, maggiorate dei seguenti coefficienti: 

- motori fino a 25 CV (18,5 kW )          ⇒   25%  

- motori da 30 a 75 CV (22-55 kW )     ⇒   15% 

- motori oltre 100 CV  (75 kW)             ⇒   10% 

Per i motori elettrici si terrà debitamente conto del declassamento per la temperatura ambiente in 
conformità alle norme CEI-EN 60034-1. 
Per i motori accoppiati alle pompe sommergibili o di tipo monoblocco o in genere (tipo dosatrici) la 
potenza sarà quella standard del costruttore. 

ISOLAMENTO 
I motori dovranno essere isolati in classe F. 

Art. 140. Reti servizi tecnologici 

Rete Forza Elettromotrice 

Descrizione tecnica prelievo energia dalla cabina elettrica consegna ENEL. s.p.a.. La  fornitura sarà 
realizzata mediante la costruzione di una cabinadi consegna che verrà allacciata alla rete di 
distribuzione ENEL a 23 kV. 
Data la potenza richiesta si rende necessaria la predisposizione di n° 2 punti di consegna in MT a 23 
kV. Si precisa che i punti di consegna non dovranno mai essere eserciti in parallelo. 
Seguono alcune prescrizioni di massima per la realizzazione, a cura del Concorrente, dei locali di 
consegna, misura e ricezione. 
Locale di consegna: 
L’accesso alla cabina deve: 
−essere diretto da pubblica via; 
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−consentire la movimentazione delle apparecchiature da effettuarsi con adeguato camion gru. 
Apertura per l’accesso alla cabina: 
−se fuori terra, piano di calpestio cabina alla quota 0,00, accesso con porta in PVC m 1,20 x h 2,15; 
se da intercapedine, accesso sempre da porta in PVC previa verifica delle dimensioni dell’intercapedine 
e posa botola al piano di calpestio; 
se cabina interrata, accesso da botola con relativo pozzo costruito come da specifica ENEL: 
Dimensioni nette interne e caratteristiche: 
−m 8,50 x 3,50 x h 3,20; 
−i muri perimetrali della cabina devono avere spessore di cm 25 se in mattoni pieni e di cm 18 se in 
calcestruzzo (comunque REI 120); 
−qualora la cabina poggiasse sopra una soletta, la stessa dovrà avere una portata > 3.000 kg/m2; 
−la cabina deve avere aerazione indipendente. 
Locale di misura: 
−adiacente alla cabina ENEL deve essere predisposto il locale contatori, il quale avrà dimensioni di m 3 
x 2 x h 2,50. 
L’accesso al locale deve essere diretto e comunque indipendente da locali tecnici di qualsiasi tipo. 
Locale di ricezione: 
− le apparecchiature di ricezione dell’utente devono trovarsi in locale adiacente alla cabina ENEL 
Corrente direzionale in entrata e in uscita a 23 kV dalla C.E. Consegna ENEL, il tutto con intervento 
automatico per la selettività di importanza. 

Rete di messa a terra di protezione impianti e contro scariche atmosferiche 

La rete sarà costituita da conduttori in rame e da dispersori in acciaio zincati a caldo ∅ 25 estesa per 
tutta l’area attrezzature o strutture metalliche e utenze elettriche. 
La rete di interconnessione sarà eseguita con conduttori da 25 mm2 in rame. 
Il collegamento dei vari punti di messa a terra con la rete di interconnessione e con i dispersori sarà 
eseguito con conduttori da 50 mm2 in rame. 
Nelle zone di maggiore utilizzo di energia elettrica la rete di terra sarà di 100 mm² in rame. 
I dispersori saranno del tipo ∅ 25 zincati a caldo da m 1,5 giuntabili a innesto, con collari per 
collegamento alla rete di terra. 
Opere murarie per rete elettrica 
La rete di distribuzione interna all’area dovrà essere, nelle parti interrate, formata da linee contenuti in 
polifore di tubi di p.v.c., rispondere alle normative specifiche vigenti, di vari diametri interni, , posati su 
idonei sostegni. 
La polifora verrà posata su sabbia e grasso, quindi si eseguirà il rinfianco fino a copertura. 
Lungo la rete si provvederà alla posa di pozzetti di raccordo in cls prefabbricati (dotati di botola di 
copertura adatta a sopportare traffico pesante). 
La parte di rete da sistemare fuori terra quando esistente, dovrà essere contenuta in tubi di acciaio di 
idonee dimensioni con opportune giunzioni e cassette di derivazione e giunzione. 
I pali per l’illuminazione esterna saranno dotati di apposito pozzetto prefabbricato in c.a.v. delle 
dimensioni cm 60 x 60, comprensivi di sottofondi, raccordi alle tubazioni, botole carraie per traffico 
pesante e disperdente a terra. 
I pali di illuminazione saranno posati su plinti di fondazioni in c.a. da dimensionarsi in relazione ai 
carichi previsti dalle norme. 

 

Art. 141. Impianti elettrici 

Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti con la massima cura ed a perfetta regola d’arte nel rispetto 
della Legge 37/2008 (ex n. 46/1990) e della vigente normativa CEI e s.m.i, usando i migliori materiali 
approvati dall’Istituto del Marchio di Qualità. 
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I Concorrenti dovranno fornire campioni e pubblicazioni atte ad individuare univocamente il tipo e la 
provenienza dei materiali che intendono installare. 

Gli impianti dovranno garantire, sia nel loro insieme che nei singoli componenti, un grado di protezione 
minimo IP 557, per l’esterno ed IP 307 per l’interno. 

I cavi elettrici dovranno essere isolati con gomma G5, UNEL 35355-75, mentre i conduttori dovranno 
essere del tipo flessibile con ricopertura isolante in colori diversi per distinguere le fasi dai conduttori 
neutri e da quelli dell’impianto di terra; questi ultimi dovranno essere colorati in giallo-verde,  mentre i 
neutri dovranno essere di colore bleu. 

Tutti i collegamenti, ad eccezione di quelli con tubazioni sotto intonaco, dovranno essere realizzati con 
cavi UNEL 35355/75 di cui sopra. 

Nelle parti interrate dovranno venire utilizzati cavi con rivestimento in mescola antitopo. 

I collegamenti telefonici saranno realizzati con cavetti a coppie di conduttori del tipo usato dalla società 
telefonica. 

I conduttori posti sotto intonaco, saranno protetti e contenuti entro tubazioni isolanti in PVC del tipo 
pesante, di sezioni sufficienti per contenere i conduttori con un margine del 50%. 

Nei tratti interni ai fabbricati non incassati saranno previste tubazioni in PVC filettabile serie pesante, 
di dimensioni proporzionate all’ingombro dei conduttori con il solito margine del 50%.  

Per le installazioni all’esterno dovranno essere utilizzate tubazioni in acciaio zincato tipo conduit od in 
alternativa canalette porta-cavi in vetroresina. 

Per le parti interrate dovranno venire installati cavidotti a sezione circolare con resistenza minima allo 
schiacciamento di kg 200/dm e pozzetti di ispezione. 

In tutti i casi precedenti dovrà essere possibile sfilare ed infilare i cavi con facilità. 

Dovranno essere previste tubazioni e scatole di derivazione indipendenti per ogni impianto, cioè: 

- Illuminazione e forza motrice 

- Segnalazione e comando 

- Telefonico e citofonico 

Tutti i percorsi dovranno essere facilmente individuabili con l’aiuto dei grafici e dei tracciati riportati 
nelle piante che l’Aggiudicatario fornirà in sede di progetto esecutivo. 
I quadri elettrici interni ai fabbricati saranno realizzati come da specifiche in lamiera di acciaio 
verniciata a fuoco. 
Quelli installati all’esterno, come descritto nelle relative specifiche saranno in lega leggera o in 
vetroresina o in policarbonato e garantiranno un IP minimo 557. 
Tutti i conduttori in arrivo e partenza dei quadri saranno contrassegnati per individuarne il circuito di 
appartenenza,  con terminali saldati o aggraffati e collegati al cablaggio del quadro, tramite morsettiere 
contrassegnate.  
Per ogni quadro dovranno essere forniti gli schemi di principio e di montaggio con corrispondenti 
numeri e colori delle connessioni eseguite. 
Il cablaggio dovrà essere realizzato con conduttori di sezioni proporzionate al carico del rispettivo 
interruttore,  ammettendo una sezione minima di 1,5 mm2. 
Il grado di isolamento dei conduttori di cablaggio non dovrà essere inferiore a quello previsto per i 
conduttori della rete elettrica interna. 
Le apparecchiature ed i conduttori dei cablaggi per circuiti a tensioni diverse dovranno essere fra loro 
separate, come già detto per le tubazioni e le scatole di derivazione. 
Tutte le apparecchiature montate sui quadri dovranno essere contraddistinte da apposti cartellini 
metallici con diciture pantografate. 



Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto depurazione in loc. Coda di Volpe - Progetto Definitivo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

159 

Le scatole di derivazione saranno di dimensioni sufficienti per contenere, con un margine del 100%, i 
conduttori in arrivo ed in partenza ordinati a pettine e collegati fra loro a mezzo di morsettiere 
componibili costituite da morsetti a mantello con stringifilo. 
Come prescritto per i collegamenti dei quadri, anche nelle cassette di derivazione tutti i conduttori ed i 
morsetti saranno contrassegnati con numeri o lettere che dovranno trovare riscontro sugli schemi, fissati 
entro le cassette stesse. 
Ogni cassetta dovrà avere riportato in modo indelebile ed inamovibile lo stesso numero o la stessa 
lettera alfabetica di contrassegno, riportata sui disegni e sulle piante. 
Le cassette installate sotto intonaco saranno di materiale isolante con coperchio pure in materiale 
isolante a fissaggio a vite; la posa sarà eseguita in modo che il coperchio rimanga perfettamente a filo 
intonaco. 
Le cassette di derivazione, per l’impianto eseguito con tubazioni sopra intonaco, dovranno essere di 
metallo adatte per l’innesto dei tubi in arrivo ed in partenza, fermo restando l’obbligo dell’IP 557 o di 
eventuale ulteriore grado di sicurezza. 
Le sezioni di conduttori per gli impianti di energia dovranno essere non inferiori a quelle rilevabili 
dagli articoli del presente Capitolato, e dovranno venire determinate in base alla densità di corrente 
ammessa dalle norme CEI per non superare i limiti di riscaldamento ed una caduta di tensione 
massima, fra il punto di consegna ed il punto di utilizzazione, non superiore al 2% della tensione 
nominale per la luce, ed al 3% per la forza motrice. 
Tutte le parti metalliche non in tensione, compresi i corpi illuminanti, saranno collegate alla rete di 
terra, realizzate come descritto nella corrispondente specifica. 
Tutte le parti metalliche non in tensione, saranno collegate, mediante conduttori di protezione isolati del 
prescritto colore giallo-verde, alla rete di terra,  con continuità e secondo le norme CEI, avendo cura di 
collegare con conduttori flessibili le porte metalliche ed i pannelli metallici asportabili, nonché gli 
snodi di comandi e leve e quanto altro non desse garanzia di perfetta conduzione elettrica. 
La rete di terra verrà realizzata mettendo in opera spandenti di terra, in numero non inferiore a quello 
indicato nelle piante allegate, contenuti entro pozzetti ispezionabili con chiusini superiori in pietra, di 
dimensioni sufficienti per consentire agevolmente eventuali sostituzioni e misure di resistenza. 
Uno spandente di terra dovrà essere installato ai piedi di ciascun palo di sostegno degli apparecchi 
illuminati per l’illuminazione esterna. 

Tutti gli spandenti di terra dovranno essere collegati  fra loro, in modo da avere un’unica rete di terra 
equipotenziale, con corda di rame nuda della sezione minima di 35 mm2. 
La corda suddetta ed i conduttori di protezione in arrivo dovranno essere collegati agli spandenti con 
bulloni in acciaio inox di sezione regolamentare, previa interposizione di sezionatori appoggiati su 
supporti isolanti in porcellana, che consentono la separazione dei singoli spandenti dal resto 
dell’impianto senza interruzione del collegamento elettrico a terra delle utenze protette. 

Gli impianti dovranno essere provvisti di un complesso di rifasamento di tipo automatico con 
regolazione elettronica a gradini della energia reattiva con un minimo di 5 gradini.  

L’impianto di rifasamento dovrà essere proporzionato in  modo da assicurare un fattore di potenza non 
inferiore a 0,9 in relazione alla normativa CIP n° 11-78. 

Detto impianto sarà completo di interruttore generale  e batterie di condensatori di tipo antiscoppio, 
equipaggiati di induttanze, limitatrici delle sovracorrenti e resistenza di scarica, comandabili mediante 
contattori con protezione di massima corrente. 

Tutte le apparecchiature di manovra e le linee di collegamento  dovranno essere proporzionate per una 
corrente minima pari ad 1,5 volte la corrente nominale di funzionamento. 

Art. 142. Quadri elettrici 

I quadri M.T. e B.T. e tutti i relativi scomparti saranno realizzati con profilati e/o lamiere di ferro a 
struttura autoportante con gradi di protezione minimo IP54 per l’esterno e IP30 per l’interno 
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Per la protezione delle superfici dei quadri si adotteranno degli opportuni trattamenti superficiali con 
l’impiego di vernici epossidiche e con procedure idonee a fornire le seguenti prestazioni: 

- aspetto della superficie: bucciato (lucentezza 70 gloss con glossometro a 60°) 

- colore grigio PAL 7030 

- spessore minimo del film. 50 micron 

- grado di protezione Re2 della scala Svensk Standard  SIS 185111 

- aderenza alla vernice secondo DIN 53.151  

Quadro M.T. 

Il quadro sarà con involucro metallico assemblato in fabbrica secondo le norme CEI 17-6 ed il D.P.R. 
n. 547 del 27/4/1955 e sm.i. 
Il quadro sarà di tipo blindato secondo l’art. 3.1021 delle norme CEI sopra citate e cioè con i 
componenti disposti in celle separate aventi diaframmi metallici destinati ad essere messi a terra; le 
apparecchiature impiegate dovranno essere conformi alle norme CEI relative ed al citato DPR. 
Il quadro dovrà essere tale che tutte le manovre possano essere effettuate dall’esterno; una serie di 
blocchi meccanici ed a chiave dovrà impedire manovre errate, precludendo qualsiasi contatto con parti in 
tensione. 
Lo spostamento delle strutture estraibili deve poter essere effettuato senza che questa manovra richieda 
la messa fuori tensione totale del quadro, né a scopo funzionale né a scopo di protezione contro gli 
infortuni; una serie di operazioni determinate, meccanicamente interbloccate, dovrà mettere fuori 
tensione gli apparecchi estraibili, escludendo la possibilità di contatti accidentali con le parti che 
rimangono sotto tensione. 
Tutte le strutture metalliche dovranno essere messe a terra; l’elemento asportabile, ove esistente, dovrà 
essere messo a terra a mezzo pattino strisciante che s’innesta sul contatto di terra del quadro. 
Le apparecchiature di sezionamento e di manovra devono essere concepite ed installate in modo da non 
potersi aprire o chiudere casualmente, ne tanto meno la loro manovra deve essere di pericolo alcuno per 
l’operatore, le trasmissioni meccaniche di manovra, in caso di rottura, non devono potersi avvicinare in 
maniera pericolosa a parti in tensione. 
Le parti mobili dei sezionatori non dovranno mai essere in tensione a sezionatore aperto. 
La posizione di aperto o chiuso di ogni apparecchiatura deve essere inequivocabilmente riconosciuta o 
mediante visibilità diretta o tramite appropriata segnalazione. 
21.1.2 Quadri di comando e di distribuzione B.T. 
Le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione dovranno essere conformi alle 
norme CEI 17-13/1. Gli apparecchi in esse utilizzate dovranno essere conformi alle norme CEI relative. 
Le apparecchiature di comando saranno realizzate in lamiere pressopiegate verniciate con vernici 
epossidiche ed avranno un grado di protezione IP54 per esterni e IP 30 per interni. 
Il dimensionamento e la costruzione saranno tali da rendere il più agevole possibile la manutenzione dei 
componenti. 
Tutte le linee di alimentazione delle varie macchine saranno protette contro i cortocircuiti, mentre le 
macchine saranno protette contro i sovraccarichi e contro la marcia in bifase: 
Il quadro di comando e di distribuzione sarà cablato con i seguenti componenti: 

- interruttore generale(se alimentato con protezione automatica solo sezionatore in caso contrario 
automatico magnetico) 

- voltmetro generale con commutatore voltmetrico e fusibili di protezione 

- amperometro per ogni utenza di primaria importanza 

- spie di funzionamento e disservizio per ogni utenza 

- contatore sulle utenze principali 

- prese 220/380 V protette 

- morsettiera ed accessori vari. 
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Ogni quadro dovrà essere dotato di un apposito trasformatore monofase di opportuna potenza, con 
rapporto di trasformazione 380/110 V per l’alimentazione dei circuiti ausiliari di comando e protezione. 
Le segnalazioni di norma saranno realizzate alla tensione di 110 V in corrente alternata, tranne casi 
particolari. 
Tutti i comandi saranno realizzati a mezzo di avviatori o, in alternativa, mediante interruttori con 
protezione magnetotermica. Ogni utenza sarà dotata di sistemi antinfortunistici di blocco elettrico posti 
in prossimità dell’utenza stessa per impedire falsi avviamenti. 
Protezioni 
I tipi di protezioni da adottare saranno in funzione delle potenze delle macchine secondo i seguenti 
criteri: 
- macchine aventi potenza inferiore a 140 kW: protezione ai cortocircuiti a mezzo fusibile e ai 
sovraccarichi a mezzo relè termici. Sarà ammessa anche la protezione totale con interruttore automatico 
magnetotermico purché essa presenti una variabilità in campo non inferiore a +50% della corrente 
nominale di macchina alimentata. 
- macchine aventi potenza superiore a 140 kW: protezioni indirette a tempo indipendente inserite a 
mezzo di appositi riduttori di corrente; dovranno altresì essere presenti sia organi di regolazione della 
corrente di scatto istantanea, sia della corrente di scatto ritardato, sia del tempo di scatto. 
Scaldiglie 
Ove necessario nei quadri dovranno essere previste delle scaldiglie destinate a proteggere dall’umidità 
le apparecchiature installate nei quadri stessi. 
Le scaldiglie dovranno essere scelte in modo da mantenere una temperatura regolabile a mezzo 
termostato tra 20° e 30° con una escursione di 3°. 
 

Art. 143. Rifasamento  

Gli impianti dovranno essere provvisti di un complesso di rifasamento di tipo automatico con 
modulazione della energia reattiva. 
L’impianto di rifasamento dovrà essere progettato in modo da assicurare un fattore di potenza non 
inferiore a 0,9 in relazione alla normativa vigente (vedi CIP 26-1989). 
Le apparecchiature di comando e di controllo saranno di tipo elettronico. 
L’impianto di rifasamento sarà provvisto di interruttore generale ed ogni gruppo di condensatori per la 
modulazione sarà derivato con opportuno avviatore provvisto di protezione di massima corrente e di 
resistori di scarica capaci di ridurre a 50 Volt la tensione nominale in un tempo massimo di 1 minuto. 
In ogni caso le apparecchiature di manovra e di protezione dovranno essere progettate per sopportare 
permanentemente una corrente non inferiore a 1,5 volte la tensione nominale della batteria di 
condensatori e devono essere adatte per la inserzione e il disinserimento di carichi capacitivi. 

 

Art. 144. Equipaggiamento dei quadri 

I dati nominali delle apparecchiature saranno indicati nelle specifiche tecniche e negli schemi elettrici 
predisposti dal Concorrente in sede di progetto definitivo. 
Interruttori b.t. 

Saranno del tipo con interruttore in aria. 
Tutti gli interruttori aventi le stesse caratteristiche saranno intercambiabili. 
Il potere di interruzione e di chiusura sarà commisurato al valore della massima potenza di corto circuito 
presunto del punto di installazione. 
Il potere di interruzione si intende selettivo. 
Gli interruttori avranno una corrente nominale non inferiore a 1,25 volte il valore della corrente nel 
montante alimentato. 
Contattori 

Saranno del tipo con contatti in aria, in esecuzione compatta antiurto ed avranno una corrente nominale 
non inferiore a 1,35 volte la corrente della macchina alimentata. 
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Art. 145. Cavi elettrici 

Per i collegamenti tra quadri ed apparecchiature dell’impianto dovranno essere adottati i cavi di seguito 
indicati. 
Cavi di potenza 

In funzione della potenza di esercizio si adotteranno i seguenti tipi di cavo: 

• tensione di esercizio 20 kV  ⇒ RG 7 H1R, 12/20kV 

• tensione di esercizio 10 kV  ⇒ RG 7 H1R, 8,7/15 kV 

• tensione di esercizio   5 kV  ⇒ RG 7 H1R, 6/10 kV 

• tensione di esercizio 400 V, 231 V, 48 V etc. ⇒RG 7 R, 0,6/1 kV 

Le cadute di tensione nelle varie parti del sistema elettrico saranno contenute entro i limiti indicati nella 

tabella seguente. 

 
Elemento del sistema p

o
s
. 

    Condizioni di funzionamento    Caduta di 
   tensione 

Nei cavi di alimentazione dei 
motori 

1 Con motore funzionante alla potenza 
nominale 

5% 

Ai morsetti dei motori 
avviamenti in corto circuito 

2 Durante l’avviamento del motore 25%  (nota *) 

Nelle sbarre dei quadri di 
alimentazione dei motori 

2 Durante l’avviamento del motore più 
potente 

15%  (nota **) 

Nei cavi di alimentazione dei 
quadri luce 

4 Con il carico massimo previsto 1% 

Nei cavi di alimentazione dei 
corpi illuminanti 

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _  

2% 

 
 

Nota * - a) la tensione disponibile ai morsetti dei motori dirante l’avviamento sarà 

comunque tale da consentire un sicuro avviamento dei motori stessi anche a 

pieno carico  

b) il valore massimo del 25% deve intendersi come somma delle cadute di 

tensione nei nei cavi e nelle sbarre dei quadri di alimentazione dei motori 

stessi 

 c) per i motori in media tensione, la tensione necessaria ai morsetti durante 

l’avviamento sarà generalmente superiore al 75% della tensione nominale e 

pertanto le condizioni di avviamento saranno oggetto di verifica caso per caso. 

Sarà comunque soddisfatta la condizione di cui al precedente punto di questa 

nota. 

Nota ** - La tensione disponibile sulle sbarre sarà comunque tale da non interferire col 

funzionamento dei motori in marcia e tale da consentire la chiusura dei 

contattori dei motori stessi. La scelta dei cavi sarà fatta in conformità al tipo 

di posa e del luogo ove verranno installati. 

I valori riportati in tabella si riferiscono tutti alla tensione nominale del sistema. 
Il calcolo delle cadute di tensione durante l’avviamento di un motore sarà eseguito sulla base della 
minima potenza di corto circuito 
La portata dei cavi sarà prevista, tenendo conto del tipo di posa, della temperatura ambiente, dalla natura 
del terreno etc., come segue: 
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a) i cavi per l’alimentazione ai trasformatori avranno una portata non inferiore alla corrente nominale dei 
trasformatori 
b) i cavi di alimentazione di un sistema di sbarre unico avranno una portata non inferiore alla massima 
richiesta di corrente prevista dalle sbarre stesse 
c) i cavi di alimentazione di un sistema di sbarre a più sezioni, unite da congiuntori, avranno una portata 
tale da poter sopportare la massima richiesta di carico anche con una alimentazione fuori servizio 
d) i cavi di alimentazione dei motori avranno una portata non inferiore alla corrente nominale dei motori 
e) tutti i rimanenti cavi non compresi nelle posizioni precedenti avranno una portata non inferiore alla 
massima richiesta di corrente di durata non inferiore ad un’ ora. 
I cavi per tensioni superiori a 1000 V di esercizio saranno dimensionati in modo sopportare senza danni 
le sollecitazioni termiche dovute ai cortocircuiti, nei tempi previsti per l’intervento delle protezioni 
immediatamente a monte degli stessi secondo la formula   Iccmax= s x 143 x T-1/2 
ove 
Icc è la corrente di cortocircuito 
s è la sezione in mm2 del conduttore di rame 
T è la durata del cortocircuito in secondi 
143 è il valore del coefficiente k che è a sua volta funzione delle temperature iniziali e finali di 
cortocircuito per conduttori in rame od alluminio, con riferimento a cavi isolati g7. 
Le portate di corrente dei cavi in servizio continuo non dovranno superare i valori indicati nella Norma 
CEI-UNEL 35024 in funzione del metodo di posa prescelto e dei fattori di correzione 
21.4.2 Cavi multipolari per segnalazione e comandi 

Dovranno essere dei seguenti tipi. 
* con ubicazione in zone prive di interferenze: cavo N1 VV-K, 0,6/1 kV 
* con ubicazione in zone con interferenze. cavo N1 VC 7V-K, 0,6/1kV 
21.4.3 Vie cavi 

All’interno dei fabbricati i cavi elettrici dovranno essere posati su apposite passerelle porta cavi e/o 
ubicate nei cunicoli di servizio o infilati in tubi murati. 
All’aperto i cavi saranno infilati entro tubi in PVC o in cemento. 
Devono essere previsti pozzetti d’ispezione in numero e dimensione adeguate per la facile introduzione 
ed estrazione dei cavi. 
I cavi fuori terra saranno infilati entro tubi conduit e la parte terminale di collegamento al motore sarà 
effettuata con tubo flessibile a doppia aggraffatura. 

 

Art. 146. Distribuzione luce e forza motrice 

Illuminamenti medi 

Per l’illuminazione dei vari settori interni ed esterni gli impianti dovranno essere realizzati in modo da 
garantire i seguenti valori minimi di illuminamento*: 

 
sala controllo 500 lux 

aree di processo in generale 20 lux 

parchiserbatoi-illuminazione generale 5 lux 

sottostazioni all’aperto 20 lux 

cabine elettriche 150 lux 

locali industriali di processo 100 lux 

piazzali e strade a traffico intenso 25 lux 

strade secondarie a traffico scarso 7 lux 

muri di cinta misurato ad 1 m. da 

terra 

1,5 lux 

uffici  300 lux 

laboratori 500 lux 
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magazzini attivi 200 lux 

magazzini giacenze 100 lux 

altre aree (cortili, aree cintate in 

genere, etc.) 

1 lux 

 

 

* valori derivati dalla PrEN 1838-2 del CEN e dalla UNI 10439 e dalla 
Raccomandazione ANSP/IES RP10. 
Impianti prese f.m. nei locali industriali e nell’area dell’impianto 

Nei locali industriali saranno realizzati impianti di distribuzione f. m. del tipo 
2 x 16 A + T e del tipo 3 X 32 A + T con interruttore di blocco. 
21.5.3 Impianti di illuminazione nei locali industriali con presenza di gas esplosivi 

Nei locali industriali in cui è possibile la presenza di gas esplosivi, gli impianti elettrici dovranno essere 
realizzati secondo le norme CEI relative alle aree di pericolo. 
Illuminazione esterna 

L’impianto luce nell’area interessata sarà realizzato con uno dei sistemi di seguito riportati:  
a) impianti con torri faro di altezza fuori terra 25 m complete di scala alla marinara con guardiacorpo, 
pianerottolo di servizio e piattaforma di alloggio proiettori. I proiettori, completi di accenditori reattori 
rifasati e lampade al sodio ad alta pressione, avranno grado di protezione minimo IP65. 
b) impianti con armatura di tipo industriale stradale con protazione minima IP55, completi di reattori, 
rifasatori, porta lampada ed ogni altro accessorio, con lampade a vapori di mercurio da 120 W e/o 250 
W. Tali armature saranno montate normalmente su adeguati pali in acciaio di altezza media 8 m fuori 
terra, completi di cavo alimentazione lampada, bullone e corda di messa a terra da 50 mm2, pozzetto di 
linea. In corrispondenza di ogni palo, se non è presente una rete di terra, sarà installato un dispersore di 
terra in apposito pozzetto di tipo prefabbricato collegato al palo e ad una corda di rame collettrice dei 
vari dispersori e pali, con collegamenti di derivazione secondo le norme antinfortunistiche. 
Luce di emergenza 

Nelle zone operative, nei centri di pericolo, nelle cabine e sala controllo dovranno essere previste luci di 
emergenza in modo tale da poter garantire una sufficiente luminosità in mancanza di tensione per almeno 
30 minuti. 

IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra dovrà essere conforme alle norme CEI 68-8 e CEI 11-8. 

Art. 147. Insonorizzazione 

Gli edifici destinati ad accogliere macchine ed apparecchiature il cui funzionamento costituisce fonte di 
rumore così come le macchine stesse devono essere adeguatamente insonorizzati al fine di ridurre il 
rumore entro i limiti di seguito indicati: 

- 85 dB (A) negli ambienti interni (anche se non presidiati con continuità) e nei cunicoli di servizio.  

- 70 dB(A) misurato a 1 m all’esterno degli edifici ove é alloggiata la fonte di rumore o delle 
tubazioni di convogliamento di aria o di altri gas, se installate all’aperto. 

- 50 dB(A) al perimetro dell’impianto 

In ogni caso dovrà essere osservato il limite piú restrittivo. 
Qualora il rumore di fondo della zona - misurato ad impianto fermo - superi i valori indicati, sarà 
consentito un incremento non superiore a 3 dB(A) del livello sonoro preesistente. 

Art. 148.   Attrezzature di sollevamento 

I concorrenti dovranno prevedere, nei locali tecnologici che lo richiederanno carriponte e/o paranchi di 
sollevamento manuali o automatici. 
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Art. 149. Protezione anticorrosiva parti metalliche e protezione catodica tubazioni metalliche 

Le superfici metalliche di strutture e accessori realizzate in acciaio al carbonio saranno protette come di 
seguito indicato: 

a) scale, alla marinara e a gradini, parapetti, guardacorpi, pavimentazione in grigliato, carpenteria 
minuta e simili 

• sabbiatura grado SA21/2 norme svedesi 

• zincatura a caldo con rivestimento minimo di 1.200 g/m2 e altre condizioni secondo UNI 5744 

b) strutture metalliche a contatto con il liquame o nelle sue vicinanze o sotterrate: 

acciaio inox 

c) strutture metalliche all’aperto o negli edifici: 

• sabbiatura grado SA 21/2 delle norme svedesi 

• applicazione entro due ore con metodo airless di primer zincante a base epossidica con non meno di 
93% di zinco metallico nel film secco e spessore del film superiore a 25 micron; 

• applicazione airless di pittura epossizincante con spessore finale superiore a 50 micron; 

• applicazione di una mano di pittura a finire di tipo epossidico di spessore non inferiore a 50 micron. 

A montaggio ultimato si procederà all’applicazione di pittura a finire come segue: 

per superfici non immerse e non soggette a spruzzi: 

• pittura con smalto epossidico con spessore 150 micron 

Il rispetto dei valori riportati dovrà essere ottenuto anche per le apparecchiature preverniciate, (motori, 
quadri elettrici ecc.) fornite da terzi. 

Le tubazioni interrate in acciaio al carbonio saranno protette internamente con una pellicola di bitume a 
grosso spessore con peso non inferiore a 0,35 kg per m2 applicato su una superficie sabbiata grado SA 2 
delle norme svedesi e protetta da una mano di fondo fenolico con pigmenti di minio di piombo, 
spessore minimo 30 micron 

Esternamente i tubi saranno protetti secondo gli standard Dalmine da un fondo in pellicola di bitume su 
superficie sabbiata SA  2, da una prima armatura in strato di feltro di vetro impregrato di miscela 
bituminosa da una seconda armatura in strato di tessuto di vetro impregrato di miscela bituminosa e da 
una finitura con pellicola di idrato di calcio.    

Il  peso  del  rivestimento  protettivo  non  sarà inferiore a 10 kg /m2. 

I rivestimenti delle tubazioni metalliche dovranno essere collaudati ai fini della resistenza dielettrica 
con tensione di prova di 15.000 V. 

In funzione delle caratteristiche del terreno nel quale sono interrate le tubazioni dovranno essere 
realizzate  una  o  più centraline di protezione catodica attiva opportunamente dimensionate; sulle 
tubazioni dovranno essere inseriti giunti dielettrici. 

Art. 150. Informazioni alla cittadinanza 

Verrà attuata in continuo un’attività avente come obiettivo la divulgazione, la più completa ed assidua 
possibile, dei dati funzionali dell’impianto sia sotto il profilo depurativo che quello più generale dei 
rilasci nell’ambiente dell’insediamento nel suo complesso. L’aggiudicatario si impegna a collaborare 
con la Stazione Appaltante in qualunque iniziativa di carattere promozionale essa ritenga opportuna. 
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Art. 151. Criteri di sicurezza e gestione delle emergenze 

Nella progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di depurazione i Concorrenti dovranno 
tenere in considerazione, con adeguate misure, gli specifici problemi di sicurezza. 

La realizzazione deve comunque prevedere il rispetto delle norme contenute nei seguenti 
provvedimenti legislativi e s.m.i.: 

- D.P.R. 27/04/1955, n. 547; 
- D.P.R. 19/03/1956, n. 303; 
- D.P.R.   7/01/1956, n. 164; 
- Legge    n. 37/2008 (ex  n. 46/1990); 
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 

 
Le norme di sicurezza dovranno riguardare in particolar modo la recinzione e la sistemazione stradale, i 
locali di deposito, la illuminazione, l’aerazione degli ambienti, i mezzi di difesa contro gli incendi, la 
distribuzione dell’acqua potabile, gli impianti a gas, gli impianti elettrici, gli impianti di messa a terra e 
di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Inoltre: 

- i pavimenti e i gradini devono essere ricoperti di materiale antisdrucciolevole;  
- le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa con colori codificati; 
- le parti mobili dei macchinari devono avere una protezione; 
- su tutte le scale, anche a pioli, le aperture, i serbatoi, le vasche, le piattaforme, devono essere 

installati parapetti di altezza standard (ved. D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e s.m.i.); 
- devono essere previsti tutti i mezzi individuali di protezione più comunemente usati; 
- tutte le aree potenzialmente pericolose dovranno essere segnalate con cartelli e segnali di pericolo; 
- le cunette di scarico devono essere previste ai bordi dei pavimenti per facilitare il lavaggio; 
- gli ambienti in cui vengono alloggiati contenitori di reagenti chimici e apparecchiature per la 

disinfezione, devono essere isolati dagli altri; 
- devono essere previsti dispositivi ed allarmi per la rilevazione di fughe di gas tossici, di gas 

combustibili, e di deficienza di ossigeno; 
- per i posti di lavoro a più di 3 o 4 metri di profondità, è necessario l’uso di scale a pioli o, meglio, a 

gradini, o di sollevatori meccanici; 
- per ogni apparecchiatura e impianto deve essere previsto uno spazio sufficiente per lavorare in 

maniera adeguata e per eseguire le operazioni di manutenzione; 
- il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi, sarà effettuato in modo razionale e tale da evitare 

crolli o cedimenti; 
- il deposito e la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo saranno allestiti in zona 

appartata dell’impianto e convenientemente delimitati. 
 

Verranno esposti avvisi riportanti i nominativi e gli indirizzi dei centri e organizzazioni di pronto 
soccorso per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. 

Verranno pure esposti cartelli con l’indicazione dei primi soccorsi da portare in aiuto dell’eventuale 
infortunato. 
 

Art. 152. Formazione del personale 

Durante il periodo di gestione dell’impianto, l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di procedere alla 
formazione del personale del Committente che dovrà prendere in cura la conduzione dell’impianto al 
termine della gestione contrattuale. 

I tipi di addestramento e preparazione necessari saranno concordati con la D.L.. 
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Art. 153.   Criteri e procedure generali di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata 

Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esplicativo quanto di seguito elencato, fermo restando 
l’impegno dell’Aggiudicatario per l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione previste dai 
Costruttori delle macchine e indicate nel manuale di manutenzione e gestione dell’impianto che 
l’Aggiudicatario è obbligato a consegnare al Committente. 
 
Per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento nonché i danni causati da 
corrosione delle parti metalliche, l’Aggiudicatario è tenuto all’effettuazione della manutenzione 
programmata delle apparecchiature elettromeccaniche o dei loro componenti secondo le prescrizioni 
dei Costruttori, fino al collaudo definitivo. 
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CAPO VII. ATTIVITÀ PRELIMINARI 

 

Art. 154. Pulizia preliminare dell'area 

Tutte le aree interessate da lavori di movimentazione del terreno (ad esempio strade di accesso, 
scavi, rilevati, depositi di materiali, etc.) dovranno essere ripulite adeguatamente a cura 
dell'Impresa. 
La superficie di lavoro dovrà essere sgomberata da tutti gli oggetti estranei quali strutture varie, 
resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie), materiali di scarico e rifiuti provvisoriamente 
accumulati, rinvenuti alla consegna del cantiere. 
Sarà a cura dell'Affidatario, il carico, l’accatastamento e il trasporto nei luoghi di deposito o nei 
punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del 
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e già presenti in cantiere 
(tubazioni e rotoli in materiale plastico, elementi metallici, serbatoi, ...). 
Sarà a cura dell'Affidatario l'allontanamento e lo smaltimento di tutto il materiale rinvenuto. 
Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia come a seguito dell’aggiudicazione 
l’affidatario sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di 
“produttore / detentore del rifiuto” ai sensi del d.Lgs.152/2006 e s.m.i. pertanto, si segnala 
che i codici individuati all’interno del progetto sono indicativi. 
La rimozione dei rifiuti di qualsiasi genere avverrà attraverso l’esecuzione delle seguenti 
lavorazioni e attività: 

a. Individuazione degli elementi sull'area di intervento; 
b. Evidenziazione e confinamento delle aree di intervento; 
c. Classificazione del materiale eseguita ai sensi delle vigente normativa ambientale con lo 

scopo di attribuire il codice CER e le classi di pericolosità così come individuate nella 
Decisione 2000/532/CE e sulla base di quanto riportato nell’Allegato III della Direttiva 
91/689/CEE in riferimento ai codici di pericolosità; 

d. Rimozione e movimentazione, sollevamento, eventuale vagliatura, carico e trasporto del 
materiale all’impianto di recupero o smaltimento a qualsiasi distanza dal sito in oggetto, 
eseguito da azienda autorizzata e iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che 
svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del Dlgs 152/06; 

e. Scarico dei materiali dall'automezzo nell'impianto di recupero e/o smaltimento 
autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi; 

f. Rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
attestante l’avvenuto smaltimento; 

Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo 
e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, 
nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 
03/08/2005 e s.m.i.. 

I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D, G, H e I del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. 
e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006. 

La rimozione e la movimentazione dei rifiuti connesse al presente intervento avverrà con 
attrezzature e modalità tali da minimizzare l’impatto ambientale delle stesse con particolare 
riferimento ai seguenti aspetti: 
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• Dovranno essere limitati gli inconvenienti derivanti dalla diffusione di rumori ed odori; 

• Dovrà essere limitata l’emissione e la diffusione di polveri; 

• Dovrà essere ridotta la possibilità di sversamenti accidentali di materiali allo stato liquido 
sul suolo. 

L’attività di rimozione, scavo, sollevamento e/o trasporto dei rifiuti sarà realizzata per fasi, 
ovvero per ordini di precedenza dei cumuli indicati dal Direttore dei Lavori. 

Durante le operazioni di rimozione e/o di scavo, l’accesso dei mezzi d’opera e del personale 
all’interno dell’area stessa dovrà essere regolata in modo da non produrre interferenze tra le 
varie fasi di lavoro e osservando tutte le norme e gli accorgimenti per la sicurezza per gli addetti 
alle attività. 
Preparazione dell'area – Diserbamento, scoticamento superficiale, taglio di alberature  
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante ed 
alberi. Lo scotico consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale di qualsiasi 
consistenza e con qualunque contenuto d'acqua. 
Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi a quanto segue: 

— il diserbamento e lo scotico del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di realizzare 
qualsiasi scavo e/o rilevato; 

— tutto il materiale vegetale (inclusi ceppi e radici) dovrà essere completamente rimosso, 
alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito; 

— il materiale scoticato, se riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori, previo ordine di 
servizio, potrà essere utilizzato per il solo rivestimento degli strati più superficiali; 
diversamente, il materiale dovrà essere trasportato a discarica: è comunque vietata 
categoricamente la posa in opera di tale materiale per la costruzione di rilevati; 

— lo scotico viene stabilito nella misura ritenuta adeguata dalla D.L, al di sotto del piano 
campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento, tenuto conto della 
natura e consistenza delle formazioni costituenti il terreno. 

 

Art. 155. Oneri per lo smaltimento 

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: 
- Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento, separazione e 

classificazione di materiale; 
- Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; 
- Eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. 

La localizzazione e la scelta del sito di smaltimento dovranno essere autorizzate dal Responsabile 
del Procedimento su richiesta del Direttore dei Lavori (DL). 
Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: 

- Le indagini di caratterizzazione da effettuarsi per la corretta attribuzione del CER; 
- Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di 
caratterizzazione; 
-Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di 

materiale; 

- Eventuale costruzione di siti per il deposito provvisorio. 
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L’Affidatario, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà consegnare al 
Direttore dei Lavori, idonea documentazione attestante lo smaltimento, compilata in ogni sua 
parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegata agli Atti Contabili 
consentendo la valorizzazione degli oneri. 

Tale valorizzazione degli oneri di smaltimento, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti 
sino all’impianto di trattamento, avverrà in base alla presentazione di apposite fatture emesse 
dall’impianto stesso e relative agli specifici conferimenti. La stazione appaltante provvederà, 
quindi, al rimborso all’impresa esecutrice dei relativi oneri dietro presentazione di apposita 
fattura. 
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CAPO VIII. MOVIMENTAZIONE TERRENI 

 

Art. 156. Premessa 

La movimentazione dei terreni comprende il diserbamento, lo scoticamento superficiale e scavi 
che si distinguono in: 

— scavi di sbancamento; 

— scavi di fondazione; 

— rilevati e rinterri. 
Nell'esecuzione di qualunque operazione di movimentazione dei terreni, l'Impresa dovrà attenersi 
alle norme, leggi e regolamenti vigenti all'atto del lavoro. 
Inoltre dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la piena ed assoluta 
sicurezza degli operai, la perfetta riuscita dell'opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti 
dai programmi. 
I mezzi meccanici predisposti per la movimentazione dei terreni dovranno essere ben 
proporzionati all'opera da eseguire ed essere dotati di una sufficiente riserva, atta a garantire la 
continuità e regolarità del lavoro. 
Al termine della movimentazione dei terreni e dei rifiuti, prima di procedere all'attività 
successiva, si dovrà aspettare l'approvazione dei lavori effettuati da parte della Direzione Lavori. 

 

Art. 157. Attività preliminari 

 
L'Impresa dovrà inoltre eseguire la picchettatura del perimetro esterno dell'area di lavoro, in 
modo che risultino chiaramente visibili i limiti da rispettare durante le operazioni di 
movimentazione dei terreni. 
Prima di iniziare i lavori di movimentazione con lo scotico dell'area, l'Impresa dovrà presentare 
alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di 
esecuzione dei lavori, nonché il cronoprogramma dettagliato delle opere con gli avanzamenti 
previsti, in accordo con le richieste del Committente. Il cronoprogramma dettagliato dovrà essere 
in perfetta coerenza e/o migliorativo rispetto a quello di progetto ed inserito in contratto. 
Durante i lavori l'Impresa dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla 
Direzione Lavori; sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima 
dell'inizio dei lavori e/o nel corso di essi. 
Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie 
fasi di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in 
relazione alle caratteristiche dei materiali da interessare e al tempo stabilito per l'utilizzazione di 
tutte le opere connesse. 
L'Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l'esecuzione dei lavori, dovrà dare dimostrazione 
che i predisposti mezzi d'opera in genere e specificatamente gli impianti ausiliari siano 
largamente proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori. 
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Art. 158. Classificazione dei terreni 

I terreni vengono qualificati e classificati secondo quanto riportato nella norma CNR – UNI 
10006:1963 "Costruzione e manutenzione delle strade - Tecnica di impiego delle terre" ed il suo 
aggiornamento (limitatamente alle parti A B e C) la cui denominazione è UNI 10006:2002 
"Costruzione e manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle terre". In particolare si ha: 

— Materiale sciolto: comprende terreni, terre, sabbia e materiali sciolti di piccola pezzatura in 
generale, nonché le rocce profondamente alterate, oppure diaclasate, fratturate e fessurate. 
Lo scavo può essere effettuato con il normale impiego di mezzi meccanici senza 
richiedere l'uso del martellone. I trovanti di volume sino a 1,00 m3 in sbancamenti 
saranno pure considerati in questa categoria. 

— Roccia: comprende in generale tutti quei materiali litici, duri e compatti il cui scavo viene 
effettuato mediante l'utilizzo di martelloni o ricorrendo all'uso di esplosivi. 
I trovanti di volume superiore a 1,00 m3 in sbancamenti saranno pure considerati in questa 
categoria. Per la contabilizzazione dei prezzi corrispondenti alla suaccennata 
classificazione, dovrà essere cura dell'Impresa avvisare la Direzione Lavori di ogni 
cambio di categoria, richiedendo che la stessa Direzione Lavori provveda a determinare i 
volumi dei materiali corrispondenti alle diverse categorie, quando questi materiali siano 
ancora in sito. 

 

Art. 159. Allontanamento delle acque dall’area di lavoro 

L’impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento e allo smaltimento delle 
acque di qualsiasi provenienza (meteoriche e/o sotterranee) e quantità, eventualmente raccoltesi 
in corrispondenza dell'area di lavoro, durante le operazioni di movimentazione dei terreni e 
comunque fino all'attività successiva. 

L'allontanamento delle acque dovrà avvenire senza intralciare le attività di cantiere. 
Dovrà essere eseguito con tutti i mezzi che si ravviseranno più opportuni per mantenere 
costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta 
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la 
continuità del prosciugamento. 
I sistemi impiegati per l'eliminazione delle acque dovranno essere sicuri ed idonei, in modo che 
non ne derivi alcun intralcio al normale svolgimento dei lavori nell'area di cantiere e nelle zone 
limitrofe e nessun danno alle opere in costruzione, al personale di cantiere ed alla proprietà oltre 
che alla salubrità dell’ambiente. 

 

Art. 160. Saggi e tracciati 

Al termine delle operazioni di preparazione dell'area e prima di iniziare i lavori di scavo e/o 
riporto, l'Impresa è tenuta ad eseguire la picchettatura completa o parziale dell'area, in modo che 
risultino indicati i limiti delle varie categorie delle opere in progetto (scavi, riporti, strade, etc.), 
in base alle dimensioni riportate negli elaborati di progetto. 
A tempo opportuno e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà posizionare 
le modine o garbe utili e necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, 
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tanto degli scavi che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse 
durante l'esecuzione dei lavori. 
Qualora alla movimentazione dei terreni siano connesse opere murarie e/o in calcestruzzo 
(semplice, armato e precompresso), l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con 
l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di 
movimentazione dei terreni. 
L'impresa è tenuta all'accertamento della presenza di eventuali sottoservizi prima di cominciare 
qualsiasi operazione di scavo. 
Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro o altri motivi, al di fuori delle linee 
indicate nei disegni e senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno 
contabilizzati agli effetti del pagamento. 
L'Impresa, inoltre, dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di 
fuori delle linee indicate con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in 
caso. 

 

Art. 161. Scavi 

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata 
alla formazione di strutture quali fondazioni, canalizzazioni rete fognaria, argini di vario tipo e 
funzione, etc.. 
Il materiale di scavo, salvo casi eccezionali, è costituito da materiale sciolto. 
Gli scavi possono essere eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici. 
Si distinguono in: 

— scavi di sbancamento; 

— scavi di fondazione/scavi a sezione obbligata. 
Le superfici finali devono essere sagomate e le scarpate profilate come indicato negli elaborati 
grafici di progetto. 

Scavi di sbancamento 

Sono così denominati i movimenti di terreno, occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, (piani di appoggio, platee di fondazione, vespai, 
rampe incassate o trincee stradali, etc.) e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 
superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, 
sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del 
piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi 
rivestano i caratteri sopra accennati. 

Scavi di fondazione/scavi a sezione obbligata 

Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti (di norma verticali o subverticali) e a parete 
ristretta, riproducenti il perimetro dell’opera, necessari per dar luogo a muri, pilastri di 
fondazione, tubazioni, condotte di qualsiasi natura, fossi, cunette, etc.. 

Vengono anche denominati scavi a sezione obbligata. 
Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti fino alle quote previste da progetto. Qualora si 
riscontrassero situazioni particolari, la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare le 
quote nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo 
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alcuno difare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo soltanto diritto al pagamento del 
lavoro eseguito. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze. le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle 
prescrizioni della Direzione Lavori. 
È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano ai getti prima che la 
Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti 
residui degli scavi di fondazione rimasti intorno alle murature ed ai necessari costipamenti sino 
al primitivo piano del terreno o a quota di progetto, previa approvazione della Direzione Lavori. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/03/1988 e successivi 
aggiornamenti. 
Gli scavi di fondazione verranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità 
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti 
nel terreno. 

Norme generali 

Nell'esecuzione degli scavi (di sbancamento e di fondazioni), l'Impresa dovrà scrupolosamente 
rispettare le prescrizioni assumendosene l'onere e farsi carico degli oneri di seguito elencati a 
titolo descrittivo e non limitativo. 
L'Impresa dovrà profilare le scarpate degli scavi con le inclinazioni appropriate, in relazione alla 
natura e alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata 
con apposite verifiche geotecniche a carico della stessa; inoltre dovrà rifinire il fondo e le pareti 
dello scavo non provvisionale secondo le quote e le pendenze di progetto. 
L'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni possibili ed usare i metodi di scavo più idonei allo 
scopo per evitare smottamenti oltre le linee di scavo indicate nei disegni di progetto. 
Qualsiasi smottamento, movimenti di massi o terra, che si verifichino nelle aree di scavo 
comporterà l'onere della rimozione del materiale da parte dell'Impresa. 
Nel caso in cui il fondo risultasse smosso, l'Impresa dovrà compattare detto fondo fino ad 
ottenere una compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in 
laboratorio (prova di compattazione AASHO modificato - CNR 69/1978 e CNR 22/1972). 
Se negli scavi si dovessero superare i limiti di progetto, non si terrà conto del maggior lavoro 
eseguito dall'Impresa e la stessa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in eccesso, 
utilizzando materiali e mezzi idonei. 
Comunque la Direzione Lavori avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la 
sospensione e la limitazione dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate, 
specialmente nei periodi di pioggia. 
L'Impresa dovrà eseguire, ove previsto dagli elaborati di progetto e/o richiesto dalla Direzione 
Lavori, scavi campione con prelievi di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la 
definizione delle caratteristiche geotecniche (a totale carico dell'Impresa). 
Tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, installazione di opere 
provvisionali, etc.) dovranno essere adottate dall'Impresa per evitare il danneggiamento di 
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manufatti e reti interrate e non di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea 
deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente danneggiate. 
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, 
sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.) al contenimento delle pareti degli 
scavi, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni smottamento di 
materia durante l'esecuzione sia degli scavi che delle murature, in accordo a quanto prescritto 
negli elaborati di progetto ed in conformità alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi 
relativi. Essa sarà la sola ed unica responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà 
pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni 
e sbadacchiature. 
L'Impresa dovrà segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte 
della Direzione Lavori, prima di procedere alle fasi di lavoro successive. 
In caso di inosservanza, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Impresa di rimettere a nudo le 
parti occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o 
compenso. 
Per l'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materiale, l'Impresa sarà libera di adoperare tutti 
quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché siano 
riconosciuti rispondenti allo scopo dalla Direzione Lavori e non siano pregiudizievoli per la 
buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori. 
Allorché, in corso di lavoro, gli impianti di cantiere risultassero deficienti e/o comunque non 
rispondessero alle esigenze dei lavori in atto, l'Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se 
necessario, a sostituirli totalmente, e ciò a sue spese senza che possa invocare, a scarico di 
responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori, né 
pretendere compensi e/o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo 
richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle 
opere di scavo con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei 
prezzi contrattuali. 

Materiali di risulta 

I materiali provenienti dagli scavi in genere dovranno essere reimpiegati all'interno del cantiere. 
Il reimpiego sarà subordinato all'esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell'Impresa e sotto il 
controllo della Direzione Lavori. 
I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, al reimpiego 
o, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente, per essere poi ripresi a tempo 
opportuno. 
I soli materiali inerti provenienti da demolizioni e rimozioni ritenuti non idonei dovranno essere 
trasportati, a cura e spese dell'Impresa, a discarica autorizzata. 

Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione lavoro 

L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo planoaltimetrico (rilievo topografico) 
dell'area di scavo, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo, degli impluvi ed espluvi ed 
un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori. 
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Scavi per la posa di condotte 

Nell’esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovrà essere rigorosamente rispettato 
l’andamento plano-altimetrico previsto in progetto ovvero stabilito all’atto esecutivo dalla 
Direzione Lavori. 
Le quote di fondo degli scavi dovranno corrispondere a quelle prescritte: esse dovranno comunque 
consentire un’altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore delle eventuali tubazioni non 
inferiore a m 1,00; alla Direzione Lavori è riservata peraltro la facoltà insindacabile di disporre - 
all’atto esecutivo - qualsiasi variante, con aumento o diminuzione delle profondità predette senza 
che l’Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare richiesta di compensi speciali. 
Ai soli fini contabili, sono stabilite le modalità per la posa delle condotte qualunque sia il loro tipo 
strutturale; l’Aggiudicatario cioè potrà dare alle sezioni trasversali dimensioni e sagome di sua 
convenienza; fermo restando che tali dimensioni dovranno in ogni caso consentire la agevole e 
perfetta esecuzione di tutte le operazioni di posa e rincalzo della condotta secondo le norme del 
presente Capitolato, l’esecuzione dei giunti e la loro ispezione da parte del personale della 
Direzione Lavori; in particolare, per l’esecuzione e l’ispezione dei giunti si scaveranno apposite 
nicchie nel fondo e nelle pareti del cavo. 
Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni e dei relativi sottofondi dovrà 
essere bene spianato: non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai cm 3 dal piano 
delle livellette indicate nel profilo longitudinale. 
Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti che, in ogni 
caso, dovranno essere tempestivamente abbattuti o sgombrati a cura e spese della Impresa. 
Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione, le prove e le verifiche 
delle condotte, saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri per le armature, 
esaurimenti di acqua, sgombero del materiale eventuale franato e la perfetta manutenzione del 
cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall’apertura dello stesso e dagli eventi meteorici 
verificatesi, ancorché eccezionali. 
L’avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all’effettivo avanzamento della posa in opera dei 
tubi. Le eventuali discontinuità nel ritmo della posa in opera non potranno in alcun caso dare titolo 
al Concorrente per richiedere compensi di sorta oltre quelli previsti in Capitolato o per variare 
l’avanzamento del proprio lavoro in maniera non adeguata a quella della fornitura dei tubi. 
Pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori, qualora le condotte già iniziate non vengano sollecitamente completate, ivi 
comprese le prove in opera e il rinterro. 
Per il riempimento delle trincee si adopereranno di massima i materiali provenienti dagli scavi, ove 
riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori.  Il rinterro dovrà essere iniziato adoperando per il 
primo strato, fino ad un’altezza di ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore della 
tubazione, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli 
di roccia di dimensioni maggiori di 5 cm,  erba, frasche, ecc. 
Il rinterro sarà effettuato in strati con l’onere dell’accurato rincalzo della condotta. 
Il riempimento successivo sarà eseguito fino a superare il piano di campagna con un colmo di 
altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente. 
L’Aggiudicatario resta sempre unica responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla 
condotta in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. 
Nel caso che i materiali provenienti dagli scavi non risultassero, a insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori, idonei per il rinterro, l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di sostituirli, in tutto o in 
parte con altri accettati dalla Direzione Lavori e provenienti da cave di prestito a qualsiasi distanza. 
Qualora lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante l’esecuzione dei lavori per 
l’apertura della fossa di scavo, sia per tutto il tempo in cui questa resta aperta, non fosse possibile, 
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a giudizio insindacabile della Direzione Lavori depositare lateralmente alla trincea le materie di 
scavo, queste dovranno essere trasportate in luoghi più adatti, donde saranno riprese per i 
riempimenti, senza che per ciò possa competere alla Impresa alcun compenso aggiuntivo. 
 

Art. 162. Rilevati e rinterri 

Con il termine "rilevati" vengono definite tutte le opere in terra che si innalzano sopra il piano 
campagna. 

Con il termine "rinterri" si intendono i lavori di riempimento degli scavi effettuati. 
In linea di massima i materiali da impiegare saranno specificati negli elaborati di progetto, 
ovvero indicati dalla Direzione Lavori. 

Provenienza dei materiali 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, l'Impresa dovrà impiegare i 
materiali ritenuti idonei, provenienti dalle operazioni di scavo effettuate precedentemente e 
stoccati all'interno del cantiere. 
Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi materia estranea, quale terreno organico, piante, 
materiale di discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo a giudizio della Direzione Lavori alla 
costruzione dei rilevati. Saranno altresì considerati non idonei ciottoli o blocchi con dimensioni 
superiori ai 10 cm, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. 
I materiali provenienti dalle operazioni di scotico o comunque con alto contenuto di materiale 
organico o abbondante presenza di frazioni fini. quali limi o argille, saranno utilizzati 
esclusivamente come terreno vegetale per inerbimento. 
Qualora, una volta esauriti i materiali ritenuti idonei provenienti dagli scavi. occorressero 
ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati. L'Impresa potrà ricorrere al 
prelievo del materiale necessario da cave di prestito, previa autorizzazione della Direzione 
Lavori e della Committenza. 
Per ogni zona di provenienza del materiale naturale, l'Impresa dovrà eseguire un adeguato 
numero di sondaggi (almeno un sondaggio o pozzetto ogni 10.000 m3), avvertendo la Direzione 
Lavori sulla data di esecuzione in modo da consentire di assistere e fornendo la documentazione 
comprovante l'esecuzione degli stessi (stratigrafie, fotografie, relazione). 
Sarà compito dell'Impresa prelevare campioni nel corso dei sondaggi e/o dei pozzetti e fornire, 
tramite prove di qualificazione gli elementi necessari per l'approvazione del materiale naturale. 
I risultati delle prove effettuate dall'Impresa dovranno essere messi a disposizione della 
Committenza e della Direzione Lavori che si riserveranno nel giro di 15 giorni di esprimere il 
parere favorevole o contrario, prima dell'inizio del trasporto del materiale in cantiere. 

Approvvigionamento materiali inerti per l’impiego nei lavori previsti in progetto. 

L’impresa dovrà reperire i materiali inerti idonei per l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi 
indicati nel cronoprogramma per il completamento delle opere. 

Prove di qualificazione del materiale 

Prima di iniziare le operazioni di stesura degli strati di riporto, sarà a cura e spese dell'impresa 
verificare la rispondenza del materiale da impiegarsi con quelli progettuali richiesti. 
Il materiale che non risponderà ai requisiti richiesti dovrà essere miscelato con le frazioni 
mancanti fino all'ottenimento del fuso granulometrico corretto. 
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Il prelievo dei campioni, le analisi, l'approvazione della Direzione Lavori e la successiva 
compattazione dovranno avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale 
da far si che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale. 
In caso negativo non si procederà alla compattazione e dovranno essere presi provvedimenti tali 
che riportino il materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo. 

Materiale proveniente da scavi 

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere sottoposto a prove di caratterizzazione e 
costipamento per verificarne l'idoneità. 

Le prove da effettuarsi a carico dell'Impresa alla frequenza indicata sono: 

— n.1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con 
aerometro (ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale; 

— n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m3 di materiale; 
— n.1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard - metodo Proctor (ASTM 

D698) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve 
di compattazione) con provini di grosso diametro (Φ> = 100 mm) per ogni 5.000 m3 di 
materiale; 

— n.1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato - metodo Proctor (ASTM 
D1557) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità 
(curve di compattazione) con provini di grosso diametro (Φ > = 100 mm) per ogni 5.000 
m3 di materiale; 

I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione lavori e costituiranno parte 
integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

Materiale proveniente da cave di prestito 

Per ogni campione di materiale naturale prelevato in cava, l'Impresa dovrà fornire le seguenti 
prove necessarie per l'accettazione dello stesso: 

— n.1 misurazione dell'umidità naturale (in cava) (ASTM D2216), per ogni 1.000 m3 di 
materiale; 

— n.1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con 
aerometro (ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale; 

— n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m3 di materiale; 

— n.1 classificazione CNR, per ogni 5.000 m3 di materiale 

— n.1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard - metodo Proctor (ASTM 0698) 
per la determinazione dei valori ottima li di umidità in funzione della densità (curve di 
compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale; 

— n.1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato - metodo Proctor ASTM D 
1557) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve 
di compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale. 

Posa in opera 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore altezza 
massima finita minore o uguale a quella stabilita con le prove di compattazione, con modalità e 
attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto 
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d'acqua e fino all'ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, così come indicato negli 
elaborati grafici. 
Per evitare disomogeneità dovute alle segregazione che si può verificare durante lo scarico dai 
mezzi di trasporto, il materiale dovrà essere depositato subito a monte del posto d'impiego, per 
esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa. 
La granulometria dei materiali costituenti il rilevato dovrà essere il più omogenea possibile. In 
particolare, si dovrà evitare di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita 
e/o uniforme (tale, cioè, da produrre nello strato compattato un'elevata percentuale di vuoti), a 
strati di terre a grana più fine che, per effetto delle vibrazioni prodotte dai veicoli transitanti in 
aree limitrofe, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per 
assestamento del corpo del rilevato. 
Ciascuno strato può essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, 
mediante prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente. 

La procedura di stesura e compattazione sarà così articolata: 

— riporto e stesura del materiale con estensione degli strati, in direzione perpendicolare 
alla scarpata, la superficie di stesura di ciascuno strato sarà maggiore della sagoma di 
progetto del rilevato; la maggiore estensione orizzontale degli strati sarà tale da permettere 
la compattazione dell'intera sagoma di progetto e consentire la riprofilatura dello stesso con 
mezzi meccanici; 

— compattazione di ciascun strato con estensione in direzione perpendicolare alla scarpata 
oltre la sagoma di progetto del rilevato di 0.5-2.0 m, cioè ad una distanza di 1.0-1.5 m dal 
bordo esterno del rilevato per garantire la sicurezza degli operatori; 

— riprofilatura finale della parete partendo dall'alto verso il basso con mezzo meccanico per 
raggiungere la sagoma prevista. 

Quando, in relazione all'entità ed alla plasticità della frazione fine, l'umidità supera del 15-20% 
il valore ottimale, l'Impresa dovrà mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo 
l'evapotraspirazione), per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono 
generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di 
saturazione elevati (generalmente maggiori del 85-90%, secondo il tenore e la plasticità del 
terreno) . 
In condizioni climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall'utilizzo immediato di tali 
materiali. 
Se non occorre modificare il contenuto d'acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere 
immediatamente compattato. 
La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all'interno dello strato. 
Durante la costruzione dei rilevati occorre disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di 
manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla 
pioggia e al gelo. 
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino delle 
zone ammalorate a sua cura e spese. 
Nel caso in cui si preveda un'interruzione dei lavori di costruzione del rilevato di più giorni, 
l'Impresa è tenuta ad adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche 
nel corpo del rilevato. 
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Se nel rilevato dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, l'Impresa è 
obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ricarico. 
Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle lavorazioni la parte di 
rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione che vi si fosse insediata; 
inoltre lo strato superiore dovrà essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento 
dei nuovi strati. 
Nel caso in cui l'Impresa non raggiunga le caratteristiche di addensamento richieste è tenuta a 
ridurre gli spessori di stesa o ad aumentare il numero di passate del rullo compattatore. 
Si precisa che all'Impresa sarà riconosciuto solo il volume di riporto previsto dagli elaborati di 
progetto, rimanendo a sua cura e spese, la fornitura, la messa in opera e la compattazione di 
volumi maggiori di materiale. 

Mezzi di compattazione 

Le prescrizioni di cui sotto sono delle richieste minime. 
Si prevede un numero minimo stabilito durante le prove di compattazione di passate di rullo 
vibrante per il materiale costituente il corpo rilevato. 
Il giusto numero di passate ed i mezzi idonei saranno definiti con la Direzione Lavori nella fase 
di lavorazione iniziale, valutando anche l'uso e l'opportunità di vibrare durante la compattazione. 
Qualora la densità in sito e le prove di carico su piastra non raggiungano i limiti previsti, il 
numero di passate richiesto dovrà essere maggiore o lo spessore degli strati inferiore. 
Non sarà concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più 
restrittive di quelle minime. 

Operazioni di compattazione 

I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più 
lunghe possibili con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. 
La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h. 
Le operazioni di compattazione. dovranno essere dirette da un capo squadra competente. 

Valori di riferimento 

Il materiale compattato in sito dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

— densità: maggiore/uguale 90% della densità ottimale del Proctor Standard; 

— modulo di deformabilità: ME maggiore/uguale 250 kg/cm2 valutato tra 0,5 e 1,5 
kg/cm2(ottenuto tramite prove di carico su piastra). 

Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione 

L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo planoaltimetrico (rilievo topografico) 
dell'area di scavo, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo, degli impluvi ed espluvi ed 
un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori. 

Modalità di mantenimento 

L'Impresa dovrà mantenere, a sua cura e spese, la superficie in ottimo stato di conservazione 
fino all'esecuzione dell'attività successiva. 
Tramite apposite canalette si impedirà la corrivazione e/o il ristagno sulle superfici preparate. 
Sarà a cura e spesa dell'Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto. 
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CAPO IX. ACCESSI E RECINZIONI 

 

Art. 163. Recinzioni e segnaletica di Sicurezza 

L’area in oggetto risulta attualmente delimitata con una recinzione metallica a volte non in 
buone condizioni, sostenuta da montanti in ferro. A tal riguardo, a protezione dell’impianto e 
per impedire l’accesso a estranei ed animali, è previsto il ripristino, ove occorre della stessa 
tipologia di recinzione. 
La recinzione sarà realizzata in grigliato elettrosaldato di acciaio similare alla preesistente. 
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CAPO X. IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE 

Il sito sarà servito da un impianto elettrico finalizzato ad alimentare tutti gli impianti presenti all’interno 
dello stesso. Gli impianti elettrici saranno progettati e realizzati in conformità alla Norma CEI 64-8 
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 
V in corrente continua”. In particolare gli impianti da installare all’aperto, considerando la provvisorietà 
della struttura, le condizioni ambientali e la presenza di persone poco consapevoli del rischio elettrico 
risultano particolarmente pericolosi e per questo motivo dovranno rispondere alla Norma CEI 64-8 Parte 
7 “Ambienti e applicazioni particolari” considerando il sito alla stregua di un “Cantiere di costruzione e 
di demolizione” e quindi particolarmente stringenti dal punto di vista della sicurezza elettrica. Gli 
impianti delle strutture incluse nella zona dei servizi accessori sono considerati impianti di tipo civile. 
Per quanto concerne l’impianto di illuminazione i valori illuminotecnici rispettano le prescrizioni della 
normativa UNI EN 12464-2:2008 “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 2: 
Posti di lavoro in esterno”. 

 

Art. 164. Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione 
Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e 
delle apparecchiature oggetto dell’appalto. 
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od 
arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della 
Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od 
invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni 
tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 

 

Art. 165. Materiali e provviste 

I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori in oggetto dovranno presentare caratteristiche 
conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali 
leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, del 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della 
migliore qualità esistente in commercio. 
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria 
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, 
purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti. 
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la 
quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i 
materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della Direzione 
Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del 
Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. 
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni 
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita 
di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dalcantiere la 
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partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei più 
breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori 
provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi 
abbia provveduto in tempo utile. 
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 

 

Art. 166. Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno 

Cavidotti 

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i 
percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

— esecuzione dello scavo in trincea; 

— fornitura e posa cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di 
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme 
NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi, compreso: giunzioni, curve, manicotti, 
cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm per il passaggio dei cavi di energia; 

Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; 
durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i 
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti 
non protetti. 
Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per 
l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo 

Pozzetti con chiusino in calcestruzzo 

I pozzetti saranno in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, completi di chiusini in 
calcestruzzo. Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e 
costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

— riempimento del vano residuo con materiale di risulta; 

— rinfianco delle pareti con calcestruzzo. 

I pozzetti di calcestruzzo, per l'alloggio delle apparecchiature in genere saranno costruiti in numero 
e posizione, che risulteranno dai profili altimetrici delle condotte, anche su condotte esistenti, nei 
punti indicati su ordine della Direzione Lavori: essi avranno in pianta le dimensioni interne e le 
altezze libere utili corrispondenti ai tipi indicati nell'elenco prezzi di contratto e nei disegni. La 
platea di fondazione, le pareti e la soletta di copertura, avranno lo spessore riportato nei disegni; il 
calcestruzzo della platea e delle pareti avrà resistenza caratteristica Rck = 250 kg/cm2, quello della 
soletta di copertura Rck = 300. La soletta sarà armata con ferro tondo omogeneo del diametro 10-12 
mm ad armatura incrociata calcolata a piastra, in appoggio perimetrale, con il sovraccarico 
determinato dal passaggio di un rullo compressore di 18 tonnellate, considerando, fra quelli 
possibili, il caso più sfavorevole. In particolare, nella sagomatura dei ferri e nella loro distribuzione, 
dovrà essere tenuto conto del vano necessario all'accesso del pozzetto, che sarà costituito da un 
passo d'uomo a chiave, con piastrone e cornice in ghisa, portante superiormente a vista le scritte 
dell'acquedotto. Detto passo d'uomo, con coperchio a filo del piano stradale, dovrà avere la sezione 
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interna utile di passaggio minima conforme ai disegni di progetto e dovrà consentire in ogni caso 
l'estrazione dell'organo di manovra contenuto nel pozzetto stesso (saracinesca, ecc.) e dovrà pure 
resistere ai sovraccarichi citati. La soletta di copertura dovrà avere il ricoprimento di almeno 20 cm 
di pietrisco ed il piano di fondazione dovrà scendere fino alla quota necessaria ad ottenere l'altezza 
utile indicata. 
Sulla stessa soletta dovranno essere annegati, a filo strada o campagna, i chiusini di ghisa per le 
manovre dall'esterno delle saracinesche con apposita chiave a croce. 
I pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere sostenute da muretti anche in cotto, poggiati 
sulla platea opportunamente ancorati anche lateralmente contro le spinte orizzontali. 
In particolare dovrà porsi cura che nell'interno dei pozzetti i giunti di collegamento siano liberi e 
staccati dalle murature in modo da consentire facile accesso o smontaggio. Le apparecchiature ed i 
pezzi speciali alloggiati nei pozzetti dovranno essere collegati tra loro da giunti che ne consentano 
un rapido smontaggio. I fori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti, saranno stuccati ad 
assestamento avvenuto con cemento plastico a perfetta tenuta d'acqua o sigillati con speciale giunto 
waterstop. Le pareti, la platea e la soletta dovranno essere impermeabilizzate tramite la stesura di 
resine epossidiche o appositi prodotti epossi-cementizi. I pozzetti dovranno risultare ispezionabili e 
liberi da acqua di qualsiasi provenienza. L'accesso dall'alto sarà permesso da scaletta alla marinara, 
in ferro zincato tondo del D.N. 20 mm ancorata alla muratura, estesa fra il fondo del pozzetto e la 
soletta di copertura. Ogni parte metallica scoperta situata entro il pozzetto sarà zincata a caldo 
mentre le condotte ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere protetti con vernice bituminosa e 
con due mani di vernice antiruggine. I pozzetti potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori con 
la platea con funzione drenante senza che ciò comporti variazione di prezzo. 
 

Blocchi di fondazione dei pali 

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 
impasto; 

— esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma; 

— riempimento eventuale dello scavo con materiale accuratamente costipato. 

Pali di sostegno 

È previsto l’impiego di pali rastremati o conici con braccio zincato avente sezione terminale del 
braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da 
incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di 
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di 
riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 
cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. 
Gli oneri comprendono: oneri di fondazione di sezione secondo le indicazioni progettuali, 
(casseforme, calcestruzzo, ferro) cavidotti dalla cassetta di derivazione fino al pozzetto di 
derivazione impianto, casetta di derivazione, i cavi di sezione adeguata al tipo di impianto dal 
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corpo illuminante fino alla cassetta di derivazione, i collegamenti alla rete di terra e alla rete di 
alimentazione (MUFFOLA). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 

 

Art. 167. Linee elettriche 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di 
alimentazione di energia. 

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 
cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20 
22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), 
con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V 
ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in 
aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 
4x16 mm2 e 4x10 mm2. 

 

Art. 168. Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 

Gli apparecchi dovranno essere rispondenti all’insieme delle norme: 

— CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti; 

— CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti “proiettori per illuminazione”; 

— CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti “apparecchi per illuminazione 
stradale”. 

In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno 
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati 
completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle 
Norme CEI di riferimento. 
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione 
dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della 
stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. 
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta 
pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul 
bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento. 
Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24. 
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posi-
zione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della 
Norma CEI 34-21. 

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 
— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio 

in modo da soddisfare i requisiti di Legge. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro 
di protezione parallelo al terreno); 

— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen; 
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— diagramma del fattore di utilizzazione. 
— classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle 

intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la 

direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare dovrà comunque essere approvato dal Direttore 
dei Lavori. 
L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’ immagazzinamento 
temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione dei 
collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le 
caratteristiche definite in precedenza. 

 

Art. 169. Impianto di Terra - Dispersori 

Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non 
inferiore ai 32 mm2, i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e 
saranno di tipo H07 V. 
La linea dorsale sarà collegata al Dispersore Unico mediante conduttore isolato, della sezione 
minima di 16 mm2 di tipo H07 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti. 
Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la 
protezione contro i contatti indiretti esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 81-1/1 
984, 64-8/1987 e 11-8/1989. 
I dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di 
tipo carrabile, in resina rinforzata; tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro. 
Sia i dispersori a puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati 
dalla Direzione dei Lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 170. Telecontrollo e videosorveglianza 

Tutte le apparecchiature hardware sono acquisite in proprietà dalla committente. Il software di 
sistema e il software di base sono invece acquisiti in licenza d'uso a tempo indefinito. Il fornitore è 
tenuto a consegnare le licenze d'uso rilasciate dalle ditte proprietarie del software intestate alla 
committente. 
Tutte le apparecchiature hardware, il software di sistema e di base ed il software applicativo 
dovranno essere corredati dalla manualistica utente su supporto cartaceo e digitale. Per tutte le 
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componenti del software applicativo, dovranno altresì essere consegnati, oltre al codice sorgente, 
tutti i documenti e i deliverables del processo di produzione del software, ivi inclusi i documenti di 
progettazione delle funzionalità e delle basi dati. 
 
Sono compresi tutti i collegamenti, la fornitura di cavi, connettori ed accessori per dare l’opera finita 
a perfetta regola d’arte.  
 
Software Applicativo di controllo e gestione 

Il telecontrollo previsto in progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 
a) Implementare il Monitoraggio e Telecontrollo  dell’impianto di depurazione ; 
b) Monitorare il funzionamento del sistema dei depuratori; 
d) Consentire la gestione degli impianti remoti mediante la virtualizzazione delle consolle operative. 
Il software e l’hardware dovranno essere interfacciabili con il sistema generale di telecontrollo 

dell’ASIS già esistente su piattaforma SCADA. 

  
Supervisione 

Il sistema di supervisione svolge tutte le funzioni di interfaccia uomo-macchina previste dal progetto 
per il monitoraggio ed il telecontrollo e la acquisizione degli allarmi, nonché la memorizzazione, 
elaborazione e stampa di: 
giornale di servizio con indicazione allarmi 
dati giornalieri (livello (volumi), portate medie (volumi), pressioni istantanee in rete, portata 
istantanee in rete rilevati ad intervalli regolari programmabili, in sincrono da tutte le periferiche) 
dati mensili (aggregazione dei dati giornalieri) 
dati annuali (aggregazione dei dati mensili) 
rapporti mensili funzionamento pompe 
Monitoraggio 

Il software dovrà permettere, oltre alla funzioni di acquisizione e visualizzazione dello stato di tutte 
le variabili controllate nei sistemi periferici (Terminali Remoti o RTU), di ricevere gli allarmi 
generatisi in campo e di memorizzarli in un giornale degli allarmi (Alarm Logging); di memorizzare 
in un archivio storico tutte le variabili e le loro fluttuazioni temporali; di stampare rapporti storici 
sugli andamenti giornalieri, stagionali ed annuali delle variabili (es. portate e livelli). 
Infine, considerata la quantità di dati che viene a formarsi all’interno dell’elaboratore e l’importanza 
delle serie storiche ai fini della gestione, si rende necessario un sistema di backup a nastro per 
garantire l’integrità delle informazioni in caso di crash del sistema, nonché un sistema di incisione 
di DVD per la archiviazione dei dati annuali (Masterizzatore). 
Il sistema di base del software dovrà essere così configurato: 

� Software di base sistema di sviluppo per: 
o gestione della comunicazione tra sistema centrale ed unità periferiche, 
o archiviazione variabili in tempo reale, 
o gestione allarmi, 
o libreria per l'accesso a database dei dati storici, 
o gestione sinottica, 
o visualizzazione storici, 
o visualizzazione allarmi, 
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o gestione dei report. 
Il software applicativo sinottici grafici delle reti dovrà essere espandibile ad ulteriori stazioni. 
Le attività di sviluppo del software necessarie al completamento del sistema di supervisione sono le 
seguenti: 

� sviluppo di pagine grafiche per l’interfaccia con l’operatore 
� sinottico virtuale rappresentante schematicamente la rete idrica, con indicazione, in corrispondenza 

dei serbatoi, del volume invasato e delle portate istantanee di ingresso e di uscita, ed in 
corrispondenza degli impianti di sollevamento dello stato di marcia, arresto o avaria indicati con i 
colori (rosso, nero, giallo); 

� sinottico virtuale rappresentante schematicamente il processo, con indicazione, in corrispondenza 
dei sistemi di misura in rete, delle pressioni, portate ed altre misure istantanee, e delle portate in 
ingresso ed uscita dai serbatoi; 

� per ogni sotto–sistema: mappa della rete (piping) con indicazione dei diametri delle tubazioni ed 
indicazione delle portate rilevate nei punti di misura; 

o indicazione analogico–digitale di tutte le variabili rilevate e segnalazione degli allarmi con 
ideogrammi giallo–lampeggianti; 

� per ogni videata: 
o finestra con la pila degli allarmi da acquisire, indicante anche il tempo di insorgenza 

dell’anomalia; la classificazione degli allarmi in fatali, severi, ed avvertimenti deve essere 
rappresentata da opportuno codice colore (rosso, giallo, nero/bianco), e le indicazioni di 
cessato allarme col colore verde. 

� pagina riepilogativa degli allarmi; 
� pagina per il controllo delle comunicazioni; 
� tutte le pagine necessarie alla corretta gestione dell’impianto e del supervisione. 

Automazione del backup dei dati 

Procedura per la creazione di un DVD dei dati annuali 
Il tutto comprensivo di test e debugging, installazione e messa in opera per dare il sistema completo 
e funzionante. 
 
Desk top remoto 

Il servizio di accesso remoto avviene tramite il programma "Remote Desktop" (Protocollo RUP, 
TCP/IP Porta 3389) che è integrato in piattaforma Microsoft. Questo programma permette di 
accedere al PC da qualunque luogo fisico. 
 
Il sistema di telecontrollo deve evidenziare nelle pagine sinottiche la relazione tra gli elementi 
interbloccati o partecipanti ad un anello di controllo diretto o a retroazione. 
 
Per consentire l’analisi del funzionamento, anche attraverso modelli matematici, è essenziale 
memorizzare i dati in maniera regolare. Perciò il sistema provvederà a memorizzare a tempi 
prefissati i valori da monitorare. I dati, con l’indicazione del tempo di rilevazione, saranno 
memorizzati dal supervisore in un database per l’analisi futura. 
Notare che per le portate va memorizzato il valore medio tra l’istante di rilevazione precedente e 
l’attuale. 
Dati storici 
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La rete di supervisione di tipo IP (Ethernet) con collegamento permanente di tutte le stazioni, 
attraverso linee dedicate o tunnel, rende possibile, ad intervalli programmati, memorizzare tutte le 
variabili di interesse in modo diretto. 
I dati storici  devono essere conservati in un opportuno database per il periodo stabilito dall’utente, 
in relazione alla capacità dei sistemi di memoria di massa. 
 
Postazione di telecontrollo (client) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di POSTAZIONE di telecontrollo per la supervisione del 
sistema di automazione composta da:  
HARDWARE 

Elaboratore client equipaggiato con: CPU a standard industriale attuale; configurazione idonea per 
le esigenze dell’applicativo – Masterizzatore CD-RW - Monitor LCD 19” - Tastiera Italiana 102 
tasti – almeno 4 porte USB 2.0 di cui due sul pannello frontale– Interfaccia di rete tipo Ethernet 
100/1000Base - Case ventilato Mini Tower - Sistema operativo Microsoft  
Stampante laser minimo 12 pagine al minuto formato A4.  
Gruppo statico di continuità da minimo 600 VA cosϕ=0.8 ad onda sinusoidale atto ad alimentare 
tutte le apparecchiature ad eccezione della stampante per almeno 15 minuti. 
SOFTWARE 

Software di gestione e telecontrollo versione client per l’acquisizione dati ed il monitoraggio delle 
apparecchiature installate e collegate alle varie periferiche che opera in collegamento con il software 
dell’unità centrale (server).  
Sistema operativo Microsoft. 
 
 
Sistema di monitoraggio video 

 
I sistemi di videosorveglianza basati sul protocollo IP offrono eccellenti caratteristiche di 
prestazioni, funzionalità e versatilità rispetto ai sistemi TVCC analogici.  
Questa tecnologia offre costi di installazione e di esercizio nettamente inferiori e può essere 
applicata sia alle stazioni di sorveglianza singole con monitoraggio locale che ai sistemi 
multicamera e multisito con monitoraggio remoto. 
Le immagini vengono elaborate, analizzate e archiviate in tempo reale; sono inoltre presenti una 
serie di funzioni automatiche in grado di rilevare in modo affidabile le intrusioni o gli incidenti.  
Funzionalità per la rilevazione intelligente degli oggetti (IOD) e dell'attività (IMD). 

Il sistema deve prevedere la possibilità configurare filtri per l'attivazione di un allarme o 
l'esecuzione di altre operazioni, ad esempio il blocco delle porte o l'accensione delle luci. 
Le caratteristiche di intelligenza attiva devono impedire che un evento cruciale possa essere ignorato 
- ad esempio, l'abbandono di un pacco sospetto o un movimento non conforme agli schemi previsti.  
All'attivazione di un allarme, l'oggetto o la persona sospetta appaiono sullo schermo evidenziati da 
un riquadro, rendendo immediatamente visibile la causa della segnalazione.  
Queste nuove funzioni hanno anche lo scopo di ridurre al minimo i falsi allarmi, che 
tradizionalmente venivano attivati da semplici movimenti ripetitivi. 
Il sistema deve avere un'interfaccia utente grafica (GUI) che consenta di controllare in modo 
semplice e logico una serie di funzioni avanzate: i layout grafici personalizzati del sito, il 
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monitoraggio del "punto critico", la configurazione del monitor, la riproduzione simultanea da più 
videocamere e la riproduzione rapida in seguito a un allarme. 
 
Telecamere IP brandeggiabili da esterno 

 
Le telecamere devono essere attrezzate con protezione da esterno (IP65) Devono disporre di sistema 
di brandeggio con rotazione continua di 360° in orizzontale (pan), verticale (tilt) e zoom ottico di 
26x per ottenere il monitoraggio di tutta l'area circostante. La velocità di 300° al secondo delle 
rotazioni pan e tilt consente all'utente di cambiare l'angolo di visione rapidamente. Deve essere 
possibile preconfigurare fino a 16 posizioni con una precisione di ritorno di ±0,2°. 
Le camere devono disporre della funzione Day/Night e la tecnologia di sensore CCD deve avere 
sensibilità elevata (illuminazione minima di 0,15 lx) e visibilità eccellente anche in condizioni di 
illuminazione scarsa o variabile. 
Formati di compressione 

A seconda dell'applicazione e della larghezza di banda disponibile, si deve scegliere il formato di 
compressione più appropriato. Generalmente il formato MPEG4 offre un rapporto di compressione 
circa quattro volte più alto di JPEG, mentre il rapporto di H.264 è il doppio rispetto a MPEG4. 
 
Prescrizioni Aggiuntive Telecontrollo 

L'Impresa appaltante, in via preventiva, dovrà sottoporre alla DL il progetto esecutivo completo di 
disegni topografici e schemi elettrici degli armadi elettrici e di controllo, descrizione tecnica e 
funzionale del sistema, dell'architettura della rete, del tipo di logica utilizzata e del diagramma di 
flusso (Flow chart) di ciascun nodo telematico nonché dello SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) che intende utilizzare per lo sviluppo del software di acquisizione dati, compresi i 
disegni delle pagine sinottiche. In via consuntiva, dovrà presentare la documentazione “come 
eseguito”. 
Tale documentazione dovrà essere presentata sia su carta che su CD-ROM in formato AutoCad. 
L'Ambiente di sviluppo dovrà avere la possibilità, oltre quelle descritte in capitolato, di colloquiare 
simultaneamente anche con Driver di logiche differenti e con una velocità di polling non superiore a 
1000 ms per l'intero pacchetto di variabili sotto esame per ciascun canale utilizzato.  
Ogni elemento che compone il sistema deve essere corredato dalla relativa documentazione. 
Per il software dovranno essere consegnati almeno:  

� Licenze d’uso per tutti i pacchetti applicativi e Sistema Operativo e relativa copia memorizzata su 
supporto informatico; 

� Copia di tutto il codice sorgente relativo alle personalizzazioni, configurazione del database, 
pagine a colori, report, ecc., memorizzato su supporto magnetico; 

� Manualistica del sistema SCADA in italiano per gli operatori di sala controllo; 
� Manualistica inerente alle personalizzazioni operate; 
� Manualistica relativa al Sistema Operativo ed alla rete (originale dei produttori). 

 
Per le apparecchiature dovranno essere consegnati almeno: 

� Marcatura CE per ogni apparecchiatura fornita; 
� Schemi e layout di cablaggio del centro di telecontrollo e delle RTU; 
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� Manualistica di servizio, programmazione e/o configurazione relativa a tutte le altre 
apparecchiature fornite. 

 
Completano la fornitura i manuali per la gestione operativa, per il controllo e per il comando di tutte 
le apparecchiature e materiali costituenti la fornitura. Tali manuali comprendono la descrizione 
dettagliata delle operazioni da compiere durante l’esercizio normale e di emergenza e le indicazioni 
per la manutenzione del sistema di supervisione. 
Tutte le apparecchiature che sono equipaggiate con un Microprocessore e, quindi, programmabili 
dall'esterno, vanno corredate dei seguenti componenti che fanno parte integrante della fornitura:  

� Manuale di istruzione e programmazione  
� Kit di programmazione (Hardware e Software, Cavi)  
� Protocolli di Comunicazione tramite linea seriale  

Le logiche programmabili dovranno essere di Primaria Casa Mondiale, essere presenti sul mercato 
nazionale tramite una rete commerciale e corredati di ampia e dettagliata descrizione di accessori 
atti alla realizzazione della configurazione richiesta per ciascun nodo telematico.  
Sono escluse le logiche programmabili di tipo dedicato e che comunque non sono presenti sul libero 
mercato per un approvvigionamento su canali diversi da quello del costruttore del sistema.  
Per quanto concerne il software di acquisizione dati e telecontrollo esso dovrà essere corredato di 
licenza d'uso, eventuale chiave Hardware e dovrà essere fornito nella versione "Ambiente di 
Sviluppo Completo" escludendo qualsiasi versione run time che inibisca le funzioni di modifica 
della configurazione e del numero di punti di telecontrollo, delle animazioni grafiche, e dei 
parametri di colloquio del sistema con i driver di comunicazioni. Dovrà, inoltre, essere corredato di 
completo e dettagliato manuale d'istruzione e d'uso in lingua italiana. 
In mancanza anche di una sola delle voci descritte non si procederà alla consegna della relativa voce 
di capitolato. 
La posa in opera del cavo di trasmissione dati e del cavo elettrico deve essere realizzata in unica 
soluzione e senza alcun giunto in tutte quelle tratte la cui lunghezza risulta inferiore a quella delle 
bobine di cavo. Nei casi in cui le lunghezze superino quella massima del cavo la giunzione va 
realizzata in idoneo ricovero fuori terra secondo le tecniche di giunzione dei cavi telefonici. Il 
numero di giunzioni non dovrà, in qualunque caso, superare quello previsto dal progetto. 
 
Acquisizione dati su collegamento GSM 
Collazionamento 

Per consentire l’analisi del funzionamento della rete di collettori è necessario rilevare i dati che non 
affluiscono continuativamente in maniera temporizzata. Perciò le periferiche provvederanno a 
memorizzare a tempi prefissati i valori da monitorare e li invieranno al Centro quando sarà 
effettuata la chiamata. I dati, con l’indicazione del tempo di rilevazione, saranno memorizzati dal 
supervisore in un database per l’analisi futura. 
Notare che per le portate, ove previste, va memorizzato il valore medio tra l’istante di rilevazione 
precedente e l’attuale. 
Dati storici 

La rete di supervisione di tipo GSM con collegamento wireless di tutte le stazioni,  rende possibile, 
ad intervalli programmati, memorizzare tutte le variabili di interesse in modo semplice ed 
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immediato. 
 
Il comportamento del sistema dovrà essere differente per ogni classe di eventi. 
 
In particolare, è richiesta la gestione degli eventi di classe (A) mediante chiamata immediata della 
stazione periferica al centro di controllo, e di classe (Q) su richiesta dell’operatore, con chiamata dal 
centro alla periferica richiesta in osservazione. 
 
 
Quadro di controllo a logica programmata (PLC) 
 
Il quadro elettronico di comando e controllo deve rispettare, oltre alle norme generali di cui al 
presente disciplinare, le seguenti caratteristiche: 
• Circuiti ausiliari in bassissima tensione • Sezionatore generale • Protezione IP55. 
Il sistema PLC  di primaria marca dovrà avere una struttura modulare componibile completamente 
aperta, ossia essere costituito da uno o più rack  in cui saranno singolarmente inseriti e distinguibili 
l'unità centrale, l'alimentatore, i moduli di I/O ed eventuali moduli speciali di comunicazione. 
Armadio in lamiera di acciaio pressopiegata 20/10, delle dimensioni minime 900 x 600 x 300 per 
alloggiare oltre le apparecchiature descritte anche tutte le elettroniche dei sensori collegati alla 
periferica. Verniciatura in vernice epossidica. Tutte le segnalazioni delle apparecchiature collegate 
dovranno essere riportate sulla logica programmabile per il telecontrollo e la gestione diretta della 
periferica. 
 
Il software di controllo locale (logica) sarà realizzato secondo il diagramma a scala che  dovrà essere 
sottoposto, in via preventiva, alla D.L., per la verifica funzionale.  
Resta a carico dell’Impresa la fornitura dei protocolli di comunicazione della logica installata nella 
versione integrale fornita dal costruttore, del sistema di sviluppo del software del PLC installato, del 
listato del software su supporto magnetico e cartaceo e di tutta la documentazione tecnica a corredo 
del software di programmazione della logica (sistema di programmazione, cavi di collegamento 
ecc.). 
 
Al termine della fornitura dovranno essere rilasciati i seguenti documenti, anche in formato 
elettronico su CD-ROM: 

• Manuale d’Uso e Manutenzione in lingua italiana  
• Manuale Operatore  
• Schemi Elettrici  
• Software PLC  
• Software SCADA  
• Licenze Software  
• Elenco Materiale  
• Data-Sheets  
• Certificazioni 

 


