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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SICUREZZA  (SpCat 1)
BONIFICA ORDIGNI BELLICI   (Cat 1)

1 / 1 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
E.00.020.020 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
.a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito

Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al
centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso
l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda.
(senza utile d'impresa)
(un foro ogni area 2.8 x 2.8  profondità 2 m poichè l'area di posa
delle tubazioni si trova a circa 1.20 m)
MISPT A + ADDUZIONE
Via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche( adduzione) 35,00 2,000 70,00
Via S. Maria di Costantinopoli (Pozzi) 1,00 8,000 8,00
Via Benedetto Brin (adduzione) 307,00 2,000 614,00
Corso Arnaldo Lucci ( adduzione) 179,00 2,000 358,00
Corso arnaldo Lucci (Pozzi) 15,00 8,000 120,00
via Alessandro Volta - vvia Reggia portici + attraversamento
adduzione) 378,00 2,000 756,00
via Alessandro Volta - via reggia di portici (pozzi) 20,00 8,000 160,00
Via F. Parrillo (aaduzione) 62,00 2,000 124,00
via Taverna delle Brecce (pozzi + adduzione) 54,00 2,000 108,00
Via Taverna delle Brecce (pozzi) 4,00 8,000 32,00
Sollevamenti (SA........ SA11) 11,00 4,000 44,00
MISPT F + ADDUZIONE
area depuratore (palancole + trincea) 134,00 8,000 1´072,00
area spiaggia (palancole + trincea) 40,00 8,000 320,00
area spisggia (adduzione) 44,00 2,000 88,00
Strada Boccaperti (adduzione) 99,00 2,000 198,00
area arenili san giovanni a teduccio (adduzione) 262,00 2,000 524,00
Via detta innominata (adduzione) 47,00 2,000 94,00
MISPT B + ADDUZIONE
area di Tirreno Power (adduzione) 132,00 2,000 264,00
area di Tirreno Power (addzuione) 198,00 2,000 396,00
area di Tirreno Power (adduzione) 150,00 2,000 300,00
area di Tirreno Power (pozzi) 18,00 8,000 144,00
area di Ex Industriale Cirio Eurolat  (adduzione) 62,00 2,000 124,00
area di EX Industrie Cirio Eurolat (pozzi) 6,00 8,000 48,00
sollevamenti (SB1.........SB10) 10,00 4,000 40,00
Darsena di Levante (adduzione) 31,00 2,000 62,00
strada Vigliene (aaduzione) 28,00 2,000 56,00
Via Marina degli Gigli (adduzione) 31,00 2,000 62,00
via litoranea (adduzione) 105,00 2,000 210,00
Via Francesco Sponsillo (adduzione) 27,00 2,000 54,00
ADDUZIONE
Via Francesco Sponsillo 267,00 2,000 534,00
Via Generale Francesco Sponzillo 101,00 2,000 202,00
Via Stefano Giliberti *(par.ug.=336,00/2,8) 120,00 2,000 240,00
Via Traccia Poggioreale (dirmazione nord) 526,00 2,800 1´472,80
Via Traccia Poggioreale (dirmazione sud) 39,00 2,000 78,00
Via Nuova Brecce 270,00 2,000 540,00
Via Argine 400,00 2,000 800,00
via vicinale tierzo 194,00 2,000 388,00
Strada Vicinale Tierzo 138,00 2,000 276,00
via provinciale delle Brecce 122,00 2,000 244,00
strada mulino Annota 315,00 2,000 630,00
MISPT C + ADDUZIONE
via delle industrie (adduzione) 215,00 2,000 430,00
via delle industrie (pozzi) 15,00 8,000 120,00
sollevamenti (SC1........SC6) 6,00 4,000 24,00
MISPT D + ADDUZIONE
ICMI. IND. Cantieri Metallurgici Ital SpA - Fintecna s.r.l.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´428,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´428,80

(adduzione) 216,00 2,000 432,00
ICMI. IND.Cantieri metallurgici Ital SpA - fintecnica s.r.l. (pozzi) 13,00 8,000 104,00
sollevamenti  (SD1.......SD4) 4,00 4,000 16,00
MISP E+ ADDUZIONE
Via Domenico De Roberto (Adduzione) 355,00 2,000 710,00
Via Domenico De Roberto (Pozzi) 20,00 8,000 160,00
sollevamenti (SE1.........SE7) 7,00 4,000 28,00
SKIMMER
linea 1 45,00 2,000 90,00
linea 2 23,00 2,000 46,00
pozzi + serbatoi 6,00 8,000 48,00

SOMMANO m 14´062,80 7,07 99´424,00

OPERE PROVVISIONALI  (Cat 2)

2 / 2 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
S.02.010.030 fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°
.a mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

20 passarelle 

20 passarelle 20,00

SOMMANO cad 20,00 758,77 15´175,40

3 / 3 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
S.02.010.040 fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al
.a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

20 passerelle per 13 mesi *(par.ug.=20*13)

20 passerelle per 13 mesi
 *(par.ug.=20*13) 260,00 260,00

SOMMANO cad 260,00 33,90 8´814,00

4 / 6 Nolo di  transenne modulari per la delimitazione provvisoria
AP.S.04 dell'area di intervento, costituite da struttura principale in tubolare

di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento.  Nolo per mese. Modulo di altezza pari a 1110 mm
e lunghezza pari a 2500 mm.

per esecuzione della trincea drenante (12 moduli x 3 mesi) *(par.ug.=12*3)

per esecuzione della trincea drenante (12 moduli x 3 mesi)
 *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

per delitazione scavi ed aree di lavorazione  (48 moduli x 14 mesi) *(par.ug.=48*14)

per delitazione scavi ed aree di lavorazione  (48 moduli x 14 
mesi)
 *(par.ug.=48*14) 672,00 672,00

SOMMANO cad/mese 708,00 1,65 1´168,20

5 / 7 Spostamento e installazione successiva alla prima di cui alla voce
AP.S.05 AP.S.04  di transenne modulari per la delimitazione provvisoria

dell'area di intervento, costituite da struttura principale in tubolare
di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Per ogni modulo.

per esecuzione della trincea drenante (12 moduli x 60 giornii) supponiamo uno spostamento al giorno per modulo  *(par.ug.=12*60)

per esecuzione della trincea drenante (12 moduli x 60 giornii) 
supponiamo uno spostamento al giorno per modulo 
 *(par.ug.=12*60) 720,00 720,00

per delimitazione scavi ed aree di lavorazione (48 moduli x 280 giorni)supponiamo uno spostamento ogni 2 giorni per modulo  *(par.ug.=48*14*10)

per delimitazione scavi ed aree di lavorazione (48 moduli x 280 
giorni)supponiamo uno spostamento ogni 2 giorni per modulo 
 *(par.ug.=48*14*10) 6720,00 6´720,00

SOMMANO cadauno 7´440,00 2,14 15´921,60

6 / 10 Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´503,20
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R I P O R T O 140´503,20

E.01.030.010 chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero
.c del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a cassa intera (senza
utile d'impresa)

trincea drenante 

trincea drenante 
0-1 7,69 1,200 3,350 30,91
1-2 114,42 1,200 3,100 425,64
2-3 86,53 1,200 3,150 327,08
3-4 35,43 1,200 3,200 136,05
4-5 102,97 1,200 3,150 389,23
5-6 38,98 1,200 3,150 147,34
6-7 56,99 1,200 3,200 218,84
7-8 35,71 1,200 3,200 137,13

SOMMANO mc 1´812,22 25,37 45´976,02

7 / 29 Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,
E.01.030.010 chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero
.a del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Piccola sbadacchiatura

scavi per impianto TAF

scavi per impianto TAF
scavo vasca di accumulo (1 m più largo dell'impronta della vasca) 22,00 22,000 2,100 1´016,40
vasca dicontatto 2,00 50,00 2,000 200,00
miscelazione lenta 2,00 40,00 2,800 224,00
sedimentazione 2,00 37,00 4,400 325,60
scavo adduzioni (15% della lunghezza totale di scavo) 2510,00 1,200 2,000 6´024,00

SOMMANO mc 7´790,00 10,66 83´041,40

8 / 30 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.a inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di

sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di
altezza pari a 2,00 m (Senza utile d' impresa)
4 area di cantiere conteporanee da 350 m lineari  *(par.ug.=350+
350+5+5) 710,00 2,00 4,000 5´680,00

SOMMANO mq 5´680,00 16,79 95´367,20

9 / 31 Spostamento e installazione successiva alla prima di cui alla voce
AP.S.08 P.01.10.30.a di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad

alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di
larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di
base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
4 area di cantiere conteporanee da 350 m lineari da monatre e
smpnatre per ulteriori 13 volte  *(par.ug.=350+350+5+5) 710,00 2,00 4,000 11,000 62´480,00

SOMMANO mq 62´480,00 1,53 95´594,40

GESTIONE E COORDINAMENTO   (Cat 3)

10 / 8 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese
AP.S.02 operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

prevista all'inizio dei lavori e ad ogni nuova fase lavorativa o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 460´482,22
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R I P O R T O 460´482,22

introduzione di nuova impresa esecutrice ed ogni volta che il
coordinatore ne reavvisa la necessità.

75,00

SOMMANO ora 75,00 117,30 8´797,50

11 / 9 Formazione di gruppo specializzato per adetti alle emergenze, da
AP.S.03 interfacciare con gruppo di emergenza degli stabilimenti

interferenti, compreso prove di evacuazione per tutto il personale
impegnato in cantiere, formazione personale e adetti  mezzi di
soccorso. Ad anno solare

6,00

SOMMANO cad/anno 6,00 884,21 5´305,26

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
COLLETTIVI  (Cat 4)

12 / 12 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo
AP.S.06 per mese o frazione.

rilevatore multigas in continuo gas durante le attività di scavo (5
unità x 12  mesi) 5,00 12,000 60,00

SOMMANO cadauno/mese 60,00 12,27 736,20

13 / 13 Rilevazione multigas in continuo. Preposto per Sorveglianza o
AP.S.07 segnalazione dei lavori per ora di effettivo servizio; è compreso

l'uso dei rilevatori multigas puntuali, la lettura dei dati, la verifica
delle apparecchiature, la iniziativa e sorveglianza sulla adozione
delle procedure di sicurezza.

SOMMANO ora 0,00 26,66 0,00

14 / 25 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad
S.03.010.045 alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
.c microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di

conformità CE secondo le norme vigenti Casacca in poliestere HI
VIS fluorescente EN 340-471 2 2

150,00

SOMMANO cad 150,00 17,83 2´674,50

15 / 26 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
S.03.010.060 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti
.f secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura

nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon
valvola

600,00

SOMMANO cad 600,00 4,69 2´814,00

16 / 27 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di
S.03.010.010 conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura con attacco
.a dorsale

20 imbracature per 12 mesi  *(par.ug.=20,00*12)

20 imbracature per 12 mesi 
 *(par.ug.=20,00*12) 240,00 240,00

SOMMANO cad/30gg 240,00 3,10 744,00

17 / 33 Fornitura e posa di 2000 mq di  telo in LDPE provvisorio per la
AP.S.10 protezione degli operai da contaminanti volatili. Nel prezzo si

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´553,68
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R I P O R T O 481´553,68

intende  compreso oltre la realizzazione del manto di protezione
anche i successivi spostamenti sulle diverse aree di cantiere
eseguito con qualsiasi mezzo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´288,90 12´288,90

SEGNALETICA  (Cat 5)

18 / 4 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
S.04.020.080 di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
.a accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie

Posizionamento e nolo per il primo mese

6 coppie per un mese

6 coppie per un mese 6,00

SOMMANO cad 6,00 102,87 617,22

19 / 5 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
S.04.020.080 di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
.b accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo

per mese successivo al primo

6 coppie x 1ì3  mesi *(par.ug.=6*13)

6 coppie x 1ì3  mesi
 *(par.ug.=6*13) 78,00 78,00

SOMMANO cad/30gg 78,00 69,83 5´446,74

20 / 11 Movieri per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale

è prevista l'incidenza di 4  movieri per 1 al giorno (280 giorni) 

AP.S.01 è prevista l'incidenza di 4  movieri per 1 al giorno (280 giorni) 4,00 1,00 280,000 1´120,00

SOMMANO ora 1´120,00 26,66 29´859,20

21 / 14 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
S.04.020.015 stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
.a colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente

antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
posizionamento e nolo per il primo mese

10 unità

10 unità 20,00

SOMMANO cad 20,00 14,98 299,60

22 / 15 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
S.04.020.015 stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
.c colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente

antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo
per mese successivo al primo

10 unità per 13 mesi  *(par.ug.=20*13)

10 unità per 13 mesi 
 *(par.ug.=20*13) 260,00 260,00

SOMMANO cad/30gg 260,00 10,79 2´805,40

23 / 16 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
S.04.020.040 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
.a mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie

disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm

10 segnali per 14 mesi *(par.ug.=10*14)

10 segnali per 14 mesi
 *(par.ug.=10*14) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 32,38 4´533,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 537´403,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 537´403,94

24 / 17 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
S.04.020.040 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
.b mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie

disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 135x365 cm

10 segnali per 14 mesi  *(par.ug.=10*14)

10 segnali per 14 mesi 
 *(par.ug.=10*14) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 47,64 6´669,60

25 / 18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.04.020.020 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
.c per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

10 segnali per 14 mesi

10 segnali per 14 mesi 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,21 82,10

26 / 19 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.04.020.020 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
.d per un mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

10 segnali per 14 mesi

10 segnali per 14 mesi 10,00

SOMMANO cad 10,00 18,41 184,10

27 / 20 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.d bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 15,08 301,60

28 / 21 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.c giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 15,17 303,40

29 / 22 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.j bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,92 518,40

30 / 23 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.030 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.d bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 18,27 365,40

31 / 24 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti,
S.04.010.040 in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
.c grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

20,00

SOMMANO cad 20,00 5,21 104,20

32 / 28 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 545´932,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 545´932,74

S.04.020.035 zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
.b mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione

e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
200,00

SOMMANO cad 200,00 1,09 218,00

MONITORAGGIO  (Cat 6)

33 / 32 Campionamento ed analisi chimico-fisiche delle emissioni in
AP:S.09 atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 150,00 3´600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 549´750,74

T O T A L E   euro 549´750,74

----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SICUREZZA 549´750,74 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 549´750,74 100,000
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COMMITTENTE: 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 99´424,00 18,085
  002 OPERE PROVVISIONALI 361´058,22 65,677
  003 GESTIONE E COORDINAMENTO 14´102,76 2,565
  004 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI 19´257,60 3,503
  005 SEGNALETICA 52´308,16 9,515
  006 MONITORAGGIO 3´600,00 0,655

Totale CATEGORIE euro 549´750,74 100,000

Il Tecnico
SOGESID S.p.A.
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