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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

A-APPALTO IVA
A.1 Importo dei lavori a corpo, di cui: € 16.972.923,32
A.1.1 - lavori soggetti a ribasso d'asta € 16.423.172,58 10
A.1.2 - lavori in economia (non previsti) € - 10
Al3 - olnerl per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 549.750.74 10
d'asta
A.2 Costi di gestione per avviamento impianti (6 mesi), di cui: € 445.168,74
A.2.1 - gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i
. . 3 445.168,74 22
primi 6 mesi (52 €/MWh ¢ 0,4 €/m”)
TOTALE IN APPALTO (A) € 17.418.092,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia (3,51% dei lavori) € 596.373,06
B.2 Indagini propedeutiche al prog. esecutivo € 372.432,44
B.2.1 - Ricerca sottoservizi € 258.616,37 22
B.2.2 - Indagini geologiche, geognostiche e ambientali € 113.816,07 22
B.3 Oneri per espropri, di cui: € 190.326,77
B.3.1 - indennita per occupazione temporanea ed esproprio € 123.926,77
B.3.2 - costi per le procedure di esproprio € 66.400,00 22
B.4 Oneri per conferimento a discarica di cui: € 941.547,92
B.4.1 - smaltimento inerti € 535.708,32 22
B.4.2 - smaltimento rifiuti non pericolosi € 284.087,72 22
B.4.3 - smaltimento rifiuti pericolosi € 121.751,88 22
B.5 Specifica delle spese tecniche € 1.221.879,24
B.5.1 - progettazione definitiva € 427.633,25 22
B.5.2 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 114.183,92 22
B.5.3 - onorario per la redazione del progetto esecutivo € 94.855,47 22
B.5.4 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 121.036,33 22
B.5.5 - D.L.(coord. Uff., D.L., 2 direttori operativi, 2 ispett. Cant.) € 310.969,18 22
B.5.6 - collaudo statico € 20.075,06 22
B.5.7 - Incentivo (RdP, collaudatori tecnico-amministrativi, pers.) € 21.772,62
B58 - Suppor'_to al RdP (supervisione per appalto, prog. esec., € 111.353.42 29
validazioni, DL)
B.6 Commissione aggiudicatrice € 15.000,00 22
B.7 Pubblicita gara e avviso avvio procedimento Autorita vigilanza LL.PP. € 7.000,00 22
B.8 Accantonamento € 169.729,23
B.9 Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc.) € 25.000,00 22
B.10 Oneri per la verifica del progetto € 31.532,33 22
B.11 Oneri per la verifica di assoggettabilita a VIA € 2.000,00
B.12 Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie
- \ - - - L € 35.000,00 22
finalizzate all'accettazione di materiali e lavorazioni
B.13 Oneri per il sistema di monitoraggio (1 anno) € 809.973,25 22
B.14 Gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 6 mesi
ce e L . 3 € 445.168,74 22
successivi ai primi 6 a carico dell'Appaltatore (52 € MWh e 0,4 €/m~)
B.15 Oneri per la sorveglianza archeologica continuativa (18 mesi) € 45.000,00 22
B.16 L.V.A. € 2.673.944,95
B.16.1 - al 10% su lavori € 1.697.292,33
B.16.2 - al 22% su altri importi assoggettati € 976.652,61
TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 7.581.907,94
TOTALE INTERVENTO (A+B) € 25.000.000,00




QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO - INTERVENTI DI | FASE

A - APPALTO IVA
A.1 Importo dei lavori a corpo, di cui: € 6.424.965,44
A.1.1 - lavori soggetti a ribasso d'asta € 6.187.315,93 10
A.1.2 - lavori in economia (non previsti) € - 10
Al3 - o'nerl per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 237.649.51 10
d'asta
A.2 Costi di gestione per avviamento impianti (6 mesi), di cui: € 154.498,59
A.2.1 - gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i
. . 3 154.498,59 22
primi 6 mesi (52 €/MWh e 0,4 €/m”)
TOTALE IN APPALTO (A) € 6.579.464,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia (2,55% dei lavori) € 163.763,79
B.2 Indagini propedeutiche al prog. esecutivo € 238.882,23
B.2.1 - Ricerca sottoservizi € 125.066,16 22
B.2.2 - Indagini geologiche, geognostiche e ambientali € 113.816,07 22
B.3 Oneri per espropri, di cui: € 105.778,38
B.3.1 - indennita per occupazione temporanea ed esproprio € 72.178,38
B.3.2 - costi per le procedure di esproprio € 33.600,00 22
B.4 Oneri per conferimento a discarica di cui: € 262.195,52
B.4.1 - smaltimento inerti € 149.180,22 22
B.4.2 - smaltimento rifiuti non pericolosi € 79.110,71 22
B.4.3 - smaltimento rifiuti pericolosi € 33.904,59 22
B.5 Specifica delle spese tecniche € 585.513,89
B.5.1 - progettazione definitiva € 215.531,23 22
B.5.2 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 53.099,62 22
B.5.3 - onorario per la redazione del progetto esecutivo € 39.197,43 22
B.5.4 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 56.175,39 22
B.5.5 - D.L.(coord. Uff., D.L., 2 direttori operativi, 2 ispett. Cant.) € 155.097,67 22
B.5.6 - collaudo statico € 6.506,85 22
B.5.7 - Incentivo (RdP, collaudatori tecnico-amministrativi, pers.) € 8.224,33
B58 - Suppor'Fo gl RdP (supervisione per appalto, prog. esec., € 51.681.36 29
validazioni, DL)
B.6 Commissione aggiudicatrice € 15.000,00 22
B.7 Pubblicita gara e avviso avvio procedimento Autorita vigilanza LL.PP. € 7.000,00 22
B.8 Accantonamento € 64.249,65
B.9 Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc.) € 25.000,00 22
B.10 Oneri per la verifica del progetto € 15.280,16 22
B.11 Oneri per la verifica di assoggettabilita a VIA € 2.000,00
B.12 Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie
o \ . . . - € 25.000,00 22
finalizzate all'accettazione di materiali e lavorazioni
B.13 Oneri per il sistema di monitoraggio (1 anno) € 596.035,57 22
B.14 Gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 6 mesi
e . 3 € 154.498,59 22
successivi ai primi 6 a carico dell' Appaltatore (52 € MWh e 0,4 €/m”)
B.15 Oneri per la sorveglianza archeologica continuativa (18 mesi) € 45.000,00 22
B.16 1.V.A. € 1.115.338,19
B.16.1 - al 10% su lavori € 642.496,54
B.16.2 - al 22% su altri importi assoggettati € 472.841,65
TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 3.420.535,97
TOTALE INTERVENTO (A+B) € 10.000.000,00






