



CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

VIA ROMA, 80 - CASERTA

“Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni -Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell’impianto irriguo in sinistra Regi Lagni”

PROGETTO ESECUTIVO I Lotto 2° Stralcio ~ Sub Comprensorio Alto II Lotto ~ Sub Comprensorio Medio

ALLEGATO T	Quadro economico
-----------------------	------------------

IL PROGETTISTA: Dott.Ing. Massimiliano Capezzuto	IL R.U.P.: Dott.Ing. Camillo Mastracchio
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Geom. Giuseppe Conte Geom. Francesco Piccirillo P.I. Antonio D’Aiello	

Rev.	Data		Cod.
0	Novembre 2014	Emissione	P.E. 05-2014

Comprensorio irriguo in Sinistra Regi Lagni
Lavori di Costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il
completamento dell'impianto irriguo in sinistra Regi Lagni –
Progetto Esecutivo I Lotto 2° Stralcio SUB A - II Lotto SUB M

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo LAVORI		€	16 253 177,14
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso		€	16 057 655,14
A.2)	Oneri per la sicurezza (ordinari + speciali)		€	195 522,00
	TOTALE (A1+A2)			16 253 177,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1)	Imprevisti	2%	€	325 063,54
B.2)	Spese generali forfettarie (pari al 12% del complessivo importo dei lavori a base d'asta e delle forniture)	12%	€	1 950 381,26
B.3)	Acquisizione aree e indennizzi		€	1 537 908,19
B.4)	Allacci		€	30 000,00
B.5)	Accertamenti, Rilievi e Sondaggi	0,50%	€	81 265,89
B.6)	Accantonamento art. 133 c. 3 e 4 Dlgs 163/2006	1%		162 531,77
B.7)	Spese di Pubblicità			10 000,00
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE)			4 097 150,65
C)	IVA	22%	€	3 709 648,43
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)		€	24 059 976,22