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Vitagliano



6.715

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa 
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato 

con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche.

Quantità [m3]

Volumi dei materiali risultanti dalle lavorazioni che sarà gestito secondo il Piano di 
Utilizzo

8.290
Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) per posa di 
CAVIDOTTO

22.050

Formazione di rilevato (misto) secondo le sagome prescritte con materiali idonei 
provenienti dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 

fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

24.383

58.005

56.091

38.063

Formazione di rilevato con materiali idonei, provenienti  dagli scavi, il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la 

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale per 
POSA CAVIDOTTO

Lavorazioni

5.424

5.527

Scavo di pulizia generale - scotico - fino alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natuea a consistenza che sarà 

opportunamente riutilizzato per la sistemazione finale.

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo.

Formazione di rilevato con materiali idonei, provenienti  dagli scavi, il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale.

 Lavorazione per ripristino delle opere provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 

MISTO E STABILIZZATTO PER  PIAZZOLE PROVISSORIE 

Pali trivellati di grande diametro con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni 
metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza 

alla compressione inferiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 1.200 mm



ml Scavo [m3] Sabbia [m3] Rilevato [m3] Esubero [m3]
1 terna su strada esistente 2.272 1.363 454 909 454

su strada nuova 3.208 1.925 642 1.283 642
2 terne su strada esistente 976 586 195 390 195
3 terne su strada esistente 4.330 4.417 1.472 2.944 1.472

su strada nuova 383 391 130 260 130
11.169 8.290 2.763 5.527 2.763

N. Pali per 
plinto

N. di Torri
Superficie  Pali 

[m2]
16 15 1,13

Pali trivellati di grande diametro con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino 
alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 

kg/cm²: per diametro pari a 1.200 mm

Lunghezza Pali [m] Materiale trivellato [m3]

20,00 5.424

Totali

Descrizione 

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) per posa Cavidotto



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 297,00 5,00 742,50

0,50 0,00

0,50 0,00

2,80 20,00 20,00 1.120,00

17,90 50,00 895,00

0,20 297,00 5,00 297,00

0,00 0,00

0,00 0,00

676,83

143,00 50,00 7.150,00

142,00 5,00

83,40 5,00 417,00

0,60 297,00 5,00 891,00

0,60 0,00 0,00

0,60 0,00 0,00

0,10 243,00 3,20 77,76

0,10 297,00 5,00 148,50

0,10 0,00 0,00

0,10 0,00 0,00

0,10 243,00 3,20 77,76

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

8.244

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

Piazzola

Strada Nuova

250,00

Ricarico Strada da 
adeguare

Piazzola

Ricarico Strada da 
adeguare

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Strada Nuova

476

Plinto

Piazzola

Allargamenti

Allargamenti 0,00

1.500,00

1.470

Piazzola

Plinto

Strada Nuova

Plinto

Strada Nuova

Allargamenti

2.312

2.469

Piazzola

Allargamenti

Piazzola Provv.

Piazzola Definitiva

0,10 2.500,00

Descrizione dei lavori

TORRE Z1

0,00

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

1.250Strada Nuova

Plinto

Allargamenti

1.250,00

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

0,50 2.500,00

0,60 2.500,00



H base [m] Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

238

8,70

408

Raggio R [m]

36

443

170
PLINTO

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 m³)



Spessore / H 
[m] 

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 1.300,00 650,00

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 2.737,00 547,40

0,00

0,00

0,20 1.300,00 260,00

396,83

256,00 30,00 7.680,00

131,00 50,00 6.550,00

121,60 5,00 608,00

0,60 1.300,00 780,00

0,10 312,00 5,00 156,00

0,10 1.300,00 130,00

0,10 312,00 5,00 156,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

Strada da adeguare

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

313,70

Plinto

0,10 3.137,00

600

Piazzola

Allargamenti

Strada Nuova

Allargamenti

Piazzola

Piazzola

Strada

1.882,20

2.818

Piazzola

Strada da adeguare

Allargamenti

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Allargamenti

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

15.235

Allargamenti

Plinto

2.219

Piazzola

Strada Nuova

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

1.647

Ricarico strada da 
adeguare

Ricarico strada da 
adeguare

0,60

Plinto

3.137,00

0,50 3.137,00 1.568,50

TORRE Z2

Descrizione dei lavori

PlintoScavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.



H base [m] Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

238

Raggio R [m]

8,70

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 m³)

170

408

443

PLINTO

36



Spessore / H 
[m]

Superficie/    
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 260,00 5,00 650,00

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 2.100,00 420,00

0,20 260,00 5,00 260,00

396,83

45,50 45,00 2.047,50

0,00

14,45 5,00 72,25

0,60 260,00 5,00 780,00

0,00

0,10 260,00 5,00 130,00

0,10 0,00 0,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z3

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

1.250

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

141,00 5,00

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z4

2.225
Piazzola

705,00

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

2.444

Piazzola

2.280

Piazzola

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z4

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

0,60 2.500,00 1.500,00

380

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

0,50 2.500,00 1.250,00

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z4

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti 0,00

0,10 2.500,00 250,00



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza tronco 

di cono [m]
Spessore 

magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 312,00 5,00 780,00

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 2.410,00 482,00

0,20 312,00 5,00 312,00

49,75 5,00 248,75

35,10 5,00 175,50

13,40 5,00 67,00

396,83

9,40 55,00 517,00

0,00

0,60 312,00 5,00 936,00

0,60 0,00 0,00

0,10 312,00 5,00 156,00

0,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

0,60 2.810,00 1.686,00

Allargamenti

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

281,00
Piazzola

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z5

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

0,10 2.810,00Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto

2.622

Piazzola

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z5

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

437

2.125

Piazzola

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

914

Piazzola

Strada Nuova

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z5

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

0,50 2.810,00
Piazzola

TORRE Z4

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

1.405
Strada Nuova di 

Collegamento Torre 
Z5

Allargamenti 0,00

1.405,00



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

408

36

443

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 280,00 5,00 700,00

0,00

2,10 20,00 20,00 840,00

225,00 50,00 11.250,00

126,00 5,00 630,00

396,83

2,60 50,00 130,00

51,00 5,00 255,00

0,00

0,60 280,00 5,00 840,00

0,00

0,10 280,00 5,00 140,00

0,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z6

Piazzola

12.720

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

Piazzola

1.377

Plinto

TORRE Z5

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Piazzola

0,00

2.492

Piazzola

Ricarico Strada da 
adeguare

782

1.652,40
Plinto

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z6

415

Piazzola

Ricarico Strada da 
adeguare

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto
275,402.754,00

1.470
Piazzola Definitiva

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z6

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z6

0,60 2.754,00

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z6

0,50 2.754,00 1.377,00

0,10



H 
base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 281,00 5,00 702,50

2,10 20,00 20,00 840,00

504,00 5,00

396,83

30,00 5,00 150,00

0,60 281,00 5,00 843,00

0,00

0,10 281,00 5,00 140,50

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

Piazzola

1.389

Plinto

TORRE Z6

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto
1.388,50

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo. 2.520,00

547

Piazzola

1.666,20

418

Piazzola

Ricarico Strada da 
adeguare

Plinto

3.360
Piazzola

2.509

Piazzola

Plinto

Plinto

1.470
Piazzola Definitiva

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Ricarico Strada da 
adeguare

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

0,50 2.777,00

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z7

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z7

0,60

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

277,70

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z7

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z7

Strada Nuova di 
collegamento Torre Z7

0,10 2.777,00

2.777,00



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 111,00 5,00 277,50

2,10 20,00 20,00 840,00

35,00 50,00 1.750,00

93,00 5,00 465,00

396,83

0,60 111,00 5,00 333,00

0,10 111,00 5,00 55,50

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z7

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

1.703
Piazzola

3.055
Piazzola

1.425,00

Strada Nuova di 
collegamento

Strada Nuova di 
collegamento

50,00 65,00

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

0,50 2.850,00

Strada Nuova di 
collegamento

Ricarico Strada da 
adeguare

Piazzola

462

Piazzola

Strada Nuova

2.043

Strada Nuova di 
collegamento

Ricarico Strada da 
adeguare

Allargamenti

0,10 2.850,00

1.470
Piazzola Definitiva

Plinto

0,60 2.850,00

341

1,30

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

285,00
Piazzola

1.710,00

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

408

36

443

Raggio R [m]

8,70

238 170
PLINTO

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 157,00 5,00 392,50

2,10 20,00 20,00 840,00

99,00 50,00 4.950,00

140,00 5,00 700,00

396,83

25,00 70,00 1.750,00

172,00 9,00 1.548,00

0,00

0,60 157,00 5,00 471,00

0,00

0,10 157,00 5,00 78,50

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

Strada Nuova

1.493,00

Piazzola

TORRE Z8

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

1.493

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

6.490Strada Nuova

Allargamenti

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

3.695

Allargamenti

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto

2.263

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

1.791,60

377

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

298,60

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

0,50 2.986,00

0,60 2.986,00

2.986,000,10



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 252,00 5,00 630,00

0,50 388,00

0,50 610,00

1,50 20,00 20,00 600,00

0,20 50,00 50,00 500,00

156,83

92,00 30,00 2.760,00

65,00 50,00 3.250,00

331,00 5,00 1.655,00

0,00

0,60 252,00 5,00 756,00

0,60 388,00 232,80

0,60 610,00 366,00

0,00

0,10 252,00 5,00 126,00

0,10 388,00 38,80

0,10 610,00 61,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z9

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto
0,50 2.500,00

1.749
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti 499,00

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

1.250,00

1.100
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Plinto

7.822

Allargamenti

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Strada Nuova

Piazzola

1.500,00

2.855

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

0,60 2.500,00

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto
0,10 2.500,00 250,00

476

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 330,00 5,00 825,00

2,10 20,00 20,00 840,00

37,00 20,00 740,00

0,20 330,00 5,00 330,00

42,00 5,00 210,00

25,00 5,00 125,00

396,83

0,00

7,00 5,00 35,00

101,00 5,00 505,00

0,60 330,00 5,00 990,00

0,10 330,00 5,00 165,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

1.250
Piazzola

2.245
Piazzola

TORRE Z10

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto
0,50 2.500,00

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z11

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

1.250,00

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z11

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z11

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

937

Piazzola

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto
0,60 2.500,00

250,00

415

Piazzola
0,10 2.500,00

1.500,00

2.490

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

Piazzola

Ricarico Strada da 
adeguare

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z11

Ricarico Strada da 
adeguare

Strada Nuova di 
collegamento Torre 

Z11

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

PLINTO
8,70

238

408

36

443

170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

Raggio R [m]



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 20,00 5,00 50,00

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 2.762,00 552,40

0,20 20,00 5,00 20,00

396,83

174,00 50,00 8.700,00

3,70 5,00 18,50

0,60 20,00 5,00 60,00

0,60

0,00

0,00

0,10 20,00 5,00 10,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z11

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto
0,50 3.162,00

1.581
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

1.581,00

1.412
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

9.115

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto
0,60 3.162,00 1.897,20

1.957

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto
0,10 3.162,00 316,20

326

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 253,00 5,00 632,50

0,50 4217,00

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 1.980,00 396,00

0,20 253,00 5,00 253,00

30,00 5,00 150,00

32,00 5,00 0,00

0,20 4.217,00

396,83

53,00 50,00 2.650,00

0,00

17,00 45,00 765,00

0,60 253,00 5,00 759,00

0,60 4.217,00 2.530,20

0,00

0,00

0,10 253,00 5,00 126,50

0,10 4.217,00 421,70

0,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z12

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto
0,50 2.380,00

3.299
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti 2.108,50

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

1.190,00

2.482

Piazzola

Allargamenti 843,40

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

3.812

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto
1.428,00

4.717

0,60 2.380,00

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto
0,10 2.380,00 238,00

786

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

Strada Nuova



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 227,00 5,00 567,50

2,10 20,00 20,00 840,00

85,00 50,00 4.250,00

0,20 227,00 5,00 227,00

396,83

0,00

28,00 5,00 140,00

0,00

0,60 227,00 5,00 681,00

0,10 227,00 5,00 113,50

0,00

0,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

TORRE Z13

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

550,00

Plinto

0,50 2.456,00

537

Piazzola

Piazzola

Strada

Allargamenti

Allargamenti

1.228,00

Strada Nuova

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

5.867
Piazzola

1.228

110,00 5,00

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

245,60

0,60 2.456,00

Strada Nuova

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

2.155

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Plinto
1.473,60

359

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Plinto
0,10 2.456,00

1.470
Piazzola Definitiva

Piazzola Provv. Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

0,50 117,00 5,00 292,50

0,50 491,00

2,10 20,00 20,00 840,00

65,00 50,00 3.250,00

0,20 2.776,00 555,20

0,20 117,00 5,00 117,00

396,83

4,50 50,00 225,00

51,00 5,00 255,00

14,50 5,00 72,50

0,60 117,00 5,00 351,00

0,60 491,00 294,60

0,00

0,10 352,00 6,00 211,20

0,10 117,00 5,00 58,50

0,10 491,00 49,10

0,00

0,10 352,00 6,00 211,20

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

Piazzola

TORRE Z14

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

1.834

1.588,00
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti 245,50

Strada da Adeguare

0,50 3.176,00

Plinto

0,20 491,00

4.860
Strada Nuova

Allargamenti 98,20

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

949

Piazzola

Strada Nuova

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

2.762

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

636

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

1.470
Piazzola Definitiva

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

0,60

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto
3.176,00 1.905,60

0,10 3.176,00 317,60



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3]

Raggio R [m]

PLINTO
8,70

238 170

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

408

36

443



Spessore / H 
[m]

Superficie/   
Sezione 

Trasversale 
[m2]

Lunghezza 
[m]

Larghezza 
[m]

Mc Totale mc

2,10 20,00 20,00 840,00

0,20 2.317,00 463,40

96,00 50,00 4.800,00

396,83

4,00 50,00 200,00

0,70 50,00 50,00 1.750,00

0,70 20,00 20,00 280,00

 Lavorazione per ripristino delle opere 
provvisorie con riutilizzo del materiale dello 
scotico precedentemente accantonato in 

prossimità delle piazzole:RIMOZIONE 
MISTO E STABILIZZATTO PER  

PIAZZOLE PROVISSORIE 

Piazzola Provv.

1.470
Piazzola Definitiva

271,70

272

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 

compresa l'eventuale fornitura dei materiali 
di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni fornitura, lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo 
le modalità prescritte nelle Norme 

Tecniche.

Plinto

0,10 2.717,00

1.630,20

1.630

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

Ricarico Strada da 
adeguare

Formazione di rilevato (misto) secondo le 
sagome prescritte con materiali idonei 

provenienti dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità 

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte: con 

materiali, provenienti dalle cave, compresa 
la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, 

A2-7

Plinto

0,60 2.717,00

6.103

Strada da Adeguare

Formazione di rilevato con materiali idonei, 
provenienti  dagli scavi, il compattamento 

a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale.

Plinto

597

Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti

1.359
Piazzola

Strada Nuova

Allargamenti 0,00

Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del fondo.

Plinto

Piazzola e strada 
nuova

TORRE Z15

Descrizione dei lavori

Scavo di pulizia generale - scotico - fino 
alla profondità di 50 cm. Eseguito con 
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi 

natuea a consistenza che sarà 
opportunamente riutilizzato per la 

sistemazione finale.

Plinto

0,50 2.717,00 1.358,50



H base 
[m]

Raggio r [m]
h altezza 
tronco di 
cono [m]

Spessore 
magrone [m]

1,00 3,90 1,30 0,15

  CLS [m3]

 Magrone [m3]

Totale [m3] 443

PLINTO
8,70

238 170

408

36

Scavo a sezione obbligata compresa in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

Raggio R [m]


