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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di
C.01.050.010 impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bag ...
.j filati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm
SOMMANO m 100,00 16,13 1´613,00 761,82 47,230

2 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di
C.01.060.010 impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,con ...
.e filati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm
SOMMANO m 30,00 11,32 339,60 158,63 46,710

3 Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile,
C.09.010.095 completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
.a carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C

SOMMANO cad 5,00 301,98 1´509,90 1,21 0,080

4 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti,
C.09.010.097 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza,
.a bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 18 kg, classe B10C

SOMMANO cad 5,00 713,66 3´568,30 1,07 0,030

5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
E.00.020.020 esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto
.a Infrastrut ... vento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e

bonifica delle aree mediante ricerca profonda
SOMMANO m 5´319,10 8,11 43´137,90 17´561,44 40,710

6 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 664,81 3,96 2´632,65 0,00

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 17´225,89 4,66 80´272,65 18´245,98 22,730

8 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 9´069,70 3,19 28´932,34 4´553,96 15,740

9 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 10´571,86 9,46 100´009,80 5´310,52 5,310

10 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso
.a carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 16,00 6,76 108,16 33,32 30,810

11 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.b messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 1´155,52 108,01 124´807,71 12´480,77 10,000

12 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
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di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 154,18 125,08 19´284,83 1´664,28 8,630

13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 761,92 24,95 19´009,90 11´997,15 63,110

14 Compenso aggiuntivo alle cassaforme per altezze del piano di appoggio dei sostegni
E.03.030.030 superiore ai 4 m: per ogni m in più
.a SOMMANO mq 127,26 4,84 615,94 431,10 69,990

15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 15´417,80 1,43 22´047,45 6´715,65 30,460

16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.b controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 66´298,08 1,54 102´099,04 27´495,27 26,930

17 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di
E.07.010.020 planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm,
.a compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 2 cm
SOMMANO mq 305,00 9,23 2´815,15 1´510,61 53,660

18 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco
E.07.050.020 con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore fino cm 10
.a SOMMANO mc 738,27 40,46 29´870,40 7´820,07 26,180

19 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco
E.07.050.020 con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10
.b SOMMANO mc 1´476,57 37,10 54´780,75 11´728,56 21,410

20 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in
E.11.070.020 PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi
.b oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte In alluminio, diametro 100 mm
SOMMANO m 114,00 14,40 1´641,60 552,57 33,660

21 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le
.i chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di

sviluppo: In alluminio preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO mq 49,72 44,34 2´204,59 437,83 19,860

22 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche
E.12.010.010 (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
.b appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 4 mm
SOMMANO mq 693,00 14,49 10´041,57 3´050,63 30,380

23 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso
E.13.060.030 calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo
.b ...  pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Dimensioni 12x12 cm
SOMMANO mq 305,00 54,84 16´726,20 5´874,24 35,120

24 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
E.14.010.020 naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... a
.a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Marmo bianco Carrara
SOMMANO mq 29,24 134,41 3´930,15 1´105,15 28,120

25 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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E.15.020.030 spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera
.a co ... iali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Bianco lucido
SOMMANO mq 17,08 43,48 742,64 281,98 37,970

26 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
E.18.025.010 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
.b nervato a  ...  stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e

tinteggiatura In acciaio zincato, spessore 10/10 mm
SOMMANO mq 34,77 85,36 2´967,97 938,47 31,620

27 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e
E.18.025.050 poste in opera Centrale con chiave a doppia mappa
.c SOMMANO cad 5,00 49,79 248,95 68,78 27,630

28 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti
E.18.035.010 verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o
.a rinforzate,  ... i mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro

Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm
SOMMANO mq 15,00 96,25 1´443,76 404,82 28,040

29 Porta interna ad uno o a più battenti costituita da controtelaio a murare completo di
E.18.070.020 zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti
.a in ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di

alluminio e poliuretano colore naturale
SOMMANO mq 10,56 213,95 2´259,31 127,88 5,660

30 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più
E.18.080.040 ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato  ...
.a ra, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 4,00 259,49 1´037,96 79,72 7,680

31 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più
E.18.080.040 ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato  ...
.b ra, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per superfici da 2,5 a 5 mq
SOMMANO mq 16,00 257,88 4´126,08 318,53 7,720

32 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante
E.18.080.060 scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all
.a ... ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 24,51 233,53 5´723,82 488,24 8,530

33 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.c uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANO kg 1´809,52 5,80 10´495,22 2´489,47 23,720

34 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo,
E.19.030.010 compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
.a Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

SOMMANO kg 4´276,74 5,68 24´291,88 7´061,65 29,070

35 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della
E.19.030.030 ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e
.a alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg 12´177,55 5,09 61´983,73 19´338,93 31,200

36 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
.b previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere
SOMMANO kg 1´809,52 1,08 1´954,28 0,19 0,010

37 Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e
E.20.010.050 poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e ...

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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.a no a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Spessore 6 mm, incolore

SOMMANO mq 44,51 28,24 1´256,97 318,39 25,330

38 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 1´803,70 2,52 4´545,32 2´890,37 63,590

39 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al
.a piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A

base di resine viniliche
SOMMANO mq 1´803,70 6,27 11´309,20 6´685,99 59,120

40 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati,
E.21.020.050 eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ...
.a di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due

strati a perfetta copertura
SOMMANO mq 1´447,91 10,74 15´550,55 8´120,50 52,220

41 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
E.21.050.010 superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio
.a ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Al minio di piombo
SOMMANO mq 1´000,00 5,64 5´640,00 3´654,72 64,800

42 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo
E.22.020.010 in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi
.a ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli

standard colore grigio, spessore 6 cm
SOMMANO mq 307,85 28,37 8´733,70 3´049,81 34,920

43 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.025. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 5,00 48,69 243,45 168,03 69,020

44 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.035. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

calda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 4,00 44,37 177,48 120,99 68,170

45 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.045. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di

scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 5,00 52,98 264,90 165,80 62,590

46 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
I.01.020.010. di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...
a ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-

china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 1,00 241,52 241,52 40,33 16,700

47 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera,
I.01.020.015. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
b diametro 1/2 ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da

70x70 cm in extra con miscelatore monocomando
SOMMANO cad 1,00 266,76 266,76 35,85 13,440

48 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
I.01.020.025. completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
b sifone i ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm
SOMMANO cad 1,00 378,96 378,96 71,70 18,920

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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49 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
I.01.020.035. completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
b sifone  ... sse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm
SOMMANO cad 1,00 366,74 366,74 71,70 19,550

50 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.080. gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
a rosette  ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in

vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 1,00 214,14 214,14 44,82 20,930

51 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.020 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
.c N07V-K ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce

a interruttore 16 A Punto luce a vista
SOMMANO cad 49,00 42,22 2´068,78 0,00

52 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.048 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
.e di fase ... arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A da derivazione di altro impianto Punto

presa bivalente da derivazione con canaline
SOMMANO cad 49,00 31,87 1´561,63 0,00

53 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.c esercizio max 70  ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
SOMMANO m 25,00 0,79 19,75 0,00

54 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.d esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
SOMMANO m 5,00 0,99 4,95 0,00

55 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.e esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
SOMMANO m 50,00 1,33 66,50 0,00

56 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.f esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm²
SOMMANO m 20,00 1,83 36,60 0,00

57 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.g esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm²
SOMMANO m 13,00 2,16 28,08 0,00

58 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.h esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 25 mm²
SOMMANO m 19,00 2,71 51,49 0,00

59 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.i esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 35 mm²
SOMMANO m 18,00 3,71 66,78 0,00

60 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.j esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 50 mm²
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SOMMANO m 2,00 5,03 10,06 0,00

61 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.l esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 95 mm²
SOMMANO m 13,00 7,94 103,22 0,00

62 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.o esercizio max 70  ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 185 mm²
SOMMANO m 8,00 14,11 112,88 0,00

63 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.g guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm²
SOMMANO m 172,00 3,71 638,12 0,00

64 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.h guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mm²
SOMMANO m 1´021,00 4,61 4´706,81 0,00

65 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.i guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm²
SOMMANO m 996,00 6,16 6´135,36 0,00

66 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.l guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm²
SOMMANO m 2´770,00 13,57 37´588,90 0,00

67 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.n guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm²
SOMMANO m 600,00 17,80 10´680,00 0,00

68 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.o guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm²
SOMMANO m 2´770,00 22,14 61´327,80 0,00

69 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.h guaina di mes ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
SOMMANO m 71,00 12,41 881,11 0,00

70 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.i guaina di mes ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mm²
SOMMANO m 451,00 16,52 7´450,52 0,00

71 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.j guaina di mes ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mm²
SOMMANO m 300,00 21,02 6´306,00 0,00

72 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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.k guaina di mes ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mm²

SOMMANO m 498,00 26,03 12´962,94 0,00

73 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.n guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mm²
SOMMANO m 300,00 48,63 14´589,00 0,00

74 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.o guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mm²
SOMMANO m 1´385,00 62,49 86´548,65 0,00

75 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.032 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.c guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mm²
SOMMANO m 331,00 3,80 1´257,80 0,00

76 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.032 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.d guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm²
SOMMANO m 1´052,00 5,22 5´491,44 0,00

77 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.032 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.e guaina di mesc ... i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm²
SOMMANO m 415,00 7,34 3´046,10 0,00

78 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.032 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.f guaina di mesc ... i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mm²
SOMMANO m 285,00 10,10 2´878,50 0,00

79 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.032 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.g guaina di mesc ... i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mm²
SOMMANO m 1´377,00 14,70 20´241,90 0,00

80 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio,
L.02.020.035 grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm
.i SOMMANO cad 180,00 63,74 11´473,20 0,00

81 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
L.02.030.010 incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le
.g curve pi ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di

protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm
SOMMANO m 234,00 13,26 3´102,84 0,00

82 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.b cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 50 mm
SOMMANO m 3´222,00 3,23 10´407,06 0,00

83 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.f cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 110 mm
SOMMANO m 1´397,00 6,83 9´541,51 0,00

84 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
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A   R I P O R T A R E 1´159´851,15 196´529,49



ASIS Spa
Salernitana Reti ed Impianti pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´159´851,15 196´529,49

.i cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 160 mm

SOMMANO m 527,00 16,16 8´516,32 0,00

85 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero
L.02.080.045 autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-220÷250 V
.a SOMMANO cad 36,00 12,13 436,68 0,00

86 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero
L.02.080.045 autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-220÷415 V
.n SOMMANO cad 36,00 19,01 684,36 0,00

87 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito e
L.02.085.010 posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature
.a scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm

SOMMANO cad 1,00 184,35 184,35 0,00

88 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
L.03.060.030 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x58 W
.f SOMMANO cad 49,00 97,56 4´780,44 0,00

89 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata
L.05.010.010 su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d SOMMANO m 570,00 5,43 3´095,10 0,00

90 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su
L.05.010.085 isolatori Sezione 30x4 mm
.d SOMMANO m 8,00 38,32 306,56 0,00

91 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi
L.05.010.090 sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
.a SOMMANO cad 16,00 50,70 811,20 0,00

92 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.a bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm

Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 16,00 82,07 1´313,12 0,00

93 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, con
L.06.020.010 guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a
.s filo unic ... o a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas

conica, fornito e posto in opera 4x10 mm²
SOMMANO m 70,00 24,78 1´734,60 0,00

94 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di
L.06.040.010 alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380
.d V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, fornito e posto in opera Tetrapolare da

10 a 20 A
SOMMANO cad 2,00 158,64 317,28 0,00

95 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di
L.06.040.010 alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380
.h V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, fornito e posto in opera Tetrapolare da

30 a 50 A
SOMMANO cad 1,00 167,00 167,00 0,00

96 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di
L.06.040.010 alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380
.l V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, fornito e posto in opera Tetrapolare 63

A
SOMMANO cad 1,00 183,33 183,33 0,00

97 Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non oltre i 5 m, tipo
L.11.040.010 elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W,
.b sollevamento 150 kg

SOMMANO cad 7,00 508,24 3´557,68 655,68 18,430

98 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione
L.15.010.065 ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, non permanente 2x18 W

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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.e SOMMANO cad 14,00 219,48 3´072,72 0,00

99 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione
L.16.010.040 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile
.a 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

SOMMANO cad 16,00 86,13 1´378,08 150,62 10,930

100 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento
L.16.020.020 individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento
.b analogico, 99 senso ... tore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa

l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite
SOMMANO cad 1,00 7´035,03 7´035,03 253,96 3,610

101 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
L.16.040.010 martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio
.b esterno, grado di protezione IP 65

SOMMANO cad 15,00 62,24 933,60 47,05 5,040

102 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/
L.16.040.030 acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c SOMMANO cad 3,00 222,42 667,26 28,23 4,230

103 Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di
L.17.040.030 regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA
.l SOMMANO cad 1,00 15´018,59 15´018,59 0,00

104 Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione
L.17.060.020 nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
.g isolamento in mescola d ... à riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del

cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mm²
SOMMANO m 45,00 43,26 1´946,70 485,90 24,960

105 Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e
L.18.020.030 condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, fornito e posto in opera 400 kVAr
.k (gradini 8x50 kVAr)

SOMMANO cad 1,00 10´637,63 10´637,63 186,16 1,750

106 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di
L.19.010.020 quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/
.t 231 V±5%-50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad acqua Servizio continuo 1.250

kVA, servizio emergenza 1.375 kVA
SOMMANO cad 1,00 169´133,78 169´133,78 1´336,16 0,790

107 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e
L.19.020.020 servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.250 kVA, servizio
.k emergenza 1.375 kVA

SOMMANO cad 1,00 7´917,22 7´917,22 27,71 0,350

108 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera.
L.20.010.020 Tensione di ingresso 119-750 V rete in uscita 198-251 V, in contenitore IP65. Compresi
.k i re ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Potenza nominale (Wn) Wn 10000 - Wn 8200
SOMMANO cad 2,00 9´864,06 19´728,12 0,00

109 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a
M.12.010.01 pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata
0.a tramite  ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW
SOMMANO cad 4,00 1´528,90 6´115,60 494,14 8,080

110 Impermeabilizzante della vasca di sollevamento a base di malta cementizia bi-
NP.01 03 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato e non ar ... retta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare, per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 2´457,00 2´457,00 0,00

111 Sostituzione di tutte le tubazioni presenti comprensiva di:
NP.01 05 - fornitura e posa in opera di tubazioni nuove di collegamento DN630 in PE PN10;

- fornitura e posa in opera di rac ...  a discarica.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´431´980,50 200´195,10
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regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 6´196,00 6´196,00 0,00

112 Stazione di Sollevamento Iniziale (Pot. Nom. 30 kW)
NP.01 07 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
- Portat ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 96´881,00 96´881,00 0,00

113 Fornitura e posa in opera di n.1 paranco manuale capacità argano 150kg composta da
NP.01 08 bandiera ed argano con marcatura CE in accordo alle Direttive Europee, costruita

secondo le Norme ... oneria: acciaio inox  AISI 316
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2´347,00 4´694,00 0,00

114 Fornitura e posa in opera di n. 1 griglia oleodinamica avente le seguenti caratteristiche
NP.01 09 principali:

- Potenza installata: 1,5 KW
- Velocità salita: 0,10 m/s
- Velocità discesa ... ta;
- Tamburo avvolgitubo Modello AG 470/10R7;
- Avvolgitubo tipo: A molla;
- Tubo avvolto gemellato tipo: SAE 100R2T

SOMMANO a corpo 1,00 25´016,00 25´016,00 0,00

115 Fornitura e posa in opera di nastro trasportatore e compattatore oleodinamico
NP.01 10 Nastro trasportatore grigliato avente le seguenti caratteristiche principali:

- nastro per l'evacuaz ... sa con regolazione velocità e potenza pistone, manometro
controllo pressione
- quadro elettrico di comando e protezione

SOMMANO a corpo 1,00 18´516,00 18´516,00 0,00

116 Fornitura e posa in opera n. 2 valvole di flussaggio.
NP.01 11 La valvola di flussaggio ad azionamento completamente meccanico ha la funzione di

mantenere gli impianti di sollevamento fogn ...
Peso:  8 kg
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´792,00 4´792,00 0,00

117 Sostituzione di tutte le tubazioni presenti nell'impianto, interrate e non, per linea liquami
NP.02 01 e fanghi, compresa la condotta di carico dalla stazione di sollevamento, e quella di s ...

a discarica.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 270´357,00 270´357,00 0,00

118 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN 800 (controtubo) spessore 6 mm
NP.02 02 per l'attraversamento pensile del canale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare

il tutt ... , ripristino, gli eventuali spostamenti longitudinali, la rimozione ed il trasporto a
rifiuto del controtubo esistente.

SOMMANO a corpo 1,00 9´021,00 9´021,00 0,00

119 Adeguamento locale alloggiamento gruppo elettrogeno alla vigente normativa
NP.02 03 antincendio mediante posa in opera di porte REI, serramenti tagliafuoco comprese tutte

le opere murarie ed impiantistiche necessarie compreso estintori e le relative
autorizzazioni antincendio.

SOMMANO a corpo 1,00 8´620,00 8´620,00 0,00

120 Verifica e ripristino opere civili,  compresa pulizia, svuotamento e trasporto a rifiuto di
NP.03 01 eventuali sedimenti manufatto dissabbiatore/disoleatore

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 0,00

121 Impermeabilizzante della vasca dei trattamenti preliminari a base di malta cementizia
NP.03 02 bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in

calcestruzzo arm ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla
risalita capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 7´259,00 7´259,00 0,00

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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122 Fornitura e posa in opera di n.4 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti
NP.03 04 nel comparto dissabbiatura/disoleatura.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ...                Il tutto posto in opera
incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 11´529,00 11´529,00 0,00

123 Fornitura e posa in opera di n.1 ponti va e vieni a servizio del dissabbiatore, incluso
NP.03 06 tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 50´015,00 50´015,00 0,00

124 Intervento di revisione del ponte va e vieni a servizio del dissabbiatore con sostituzione
NP.03 07 di:

- motoriduttore elettrico per traslazione ponte completo di fine corsa
- motoridutt ... i elettrici.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 15´516,00 15´516,00 0,00

125 Fornitura e posa in opera di n.2 sistemi di ossigenazione a bolle grosse realizzati con
NP.03 08 diffusori tubolari in acciaio inox.

Il sistema sarà formato da una o più reti di distribuzi ... e: Acciaio inox  AISI 304 L
- Piastrine laterali: Acciaio inox  AISI 304 L
- Attacco ¾" NPT: Acciaio inox  AISI 304 L

SOMMANO a corpo 1,00 7´954,00 7´954,00 0,00

126 Fornitura e posa in opera di n. 3 soffianti 100 Nmc/h, incluso inverter e Q.E.
NP.03 09 La soffiante rotativa, con profilo speciale, è in grado di processare fluidi grazie a due

pistoni ro ... Livello pressione sonora nella versione standard con cabina: 72 dB(A)
secondo DIN EN ISO 2151 con tolleranza +/- 3db(A)

SOMMANO a corpo 1,00 24´369,00 24´369,00 0,00

127 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe centrifughe sommerse per l'estrazione
NP.03 10 della sabbia dal comparto di dissabbiatura-disoleatura, comprensivo di tubo guia in

acciaio zinc ... ttrico di comando e controllo.
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3´400,00 3´400,00 0,00

128 Fornitura e posa in opera di n.2 classificatori per il trattamento delle sabbie con sistema
NP.03 11 di estrazione a coclea, portata in alimentazione di miscela acqua/sabbia = 8.33 l/s capa

... dard
Vaso calmieratore: standard
Motorizzazione: standard
Motore 230/400 v
50 Hz
4 poli
Protezione IP 55
Classe f

SOMMANO a corpo 1,00 18´515,00 18´515,00 0,00

129 Fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile per emulsioni olii
NP.03 12 Portata 15 M C/H

Prevalenza MAX 7 MT
Girante ARRETRATA
Passaggio libero (mm) 40
Bocca mandata (mm ... azionale.
Compreso trasporto.
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´847,00 1´847,00 0,00

130 Fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio in polietilene lineare per stoccaggio olio
NP.03 13 emulsionati capacità 3.100 lt idonei al contenimento di prodotti chimici con peso

specifico max. 1,6 coperchio a vite sfiato a Labirinto 2"pp.
 Il tutto necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 0,00

131 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.04 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto ripartitore

SOMMANO a corpo 1,00 3´202,00 3´202,00 0,00

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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132 Impermeabilizzazione della vasca del manufatto ripartitore a base di malta cementizia
NP.04 02 bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in

calcestruzzo arm ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla
risalita capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 2´066,00 2´066,00 0,00

133 Revisione e verniciatura di n.8 paratoie aventi dimensione di circa 1x1 m, inclusi oneri
NP.04 03 per il sollevamento e la successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino d

... a, primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino componentistica interna e
delle guide - manufatto ripartitore

SOMMANO a corpo 1,00 9´362,00 9´362,00 0,00

134 Fornitura e posa in opera di n.8 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti
NP.04 04 nel manufatto ripartitore.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telec ... o posto in opera incluso
tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. Manufatto
ripartitore

SOMMANO a corpo 1,00 23´058,00 23´058,00 0,00

135 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.04 05 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatti sedimentatori primari

SOMMANO a corpo 1,00 20´016,00 20´016,00 0,00

136 Impermeabilizzazione delle vasche di sedimentazione primaria a base di malta
NP.04 06 cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture

in calcestruzzo a ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla
risalita capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 16´641,00 16´641,00 0,00

137 Revisione di n.2 carroponti circolari vasche di sedimentazione primaria con sostituzione
NP.04 09 di:

- ralla centrale girevole a sfera
- connettore elettrico strisciante a 8 contatti ele ...  superficie.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 22´016,00 22´016,00 0,00

138 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.04 10 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto estrazione fanghi primari

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 0,00

139 Sollevamento fanghi primari (Pot. Nom. 3,5 kW)
NP.04 12 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata :  ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 26´425,00 26´425,00 0,00

140 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.05 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto ossidazione (n.4 vasche)

SOMMANO a corpo 1,00 12´016,00 12´016,00 0,00

141 Impermeabilizzazione delle vasche di ossidazione a base di malta cementizia bi-
NP.05 02 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato e non  ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 19´749,00 19´749,00 0,00

142 Revisione e verniciatura di 16 paratoie di cui di n.7 di circa 0,5x0,5m e n.9 di circa
NP.05 03 0,7x1 m, inclusi oneri per il sollevamento e la successiva rinstallazione, comprendente

la ve ... erficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino
componentistica interna e delle guide.

SOMMANO a corpo 1,00 16´619,00 16´619,00 0,00

143 Fornitura e posa in opera di n.16 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti
NP.05 04 nel comparto ossidazione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telec ...                Il tutto posto in
opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 33´858,00 33´858,00 0,00

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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144 Sostituzione di tutte le tubazioni aerauliche presenti nell'impianto esistenti comprensiva
NP.05 05 di:

- fornitura e posa in opera di tubazioni nuove per distribuzione aria DN300 in acci ...  a
discarica.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 33´621,00 33´621,00 0,00

145 Fornitura e posa in opera di n.4 sistemi di supporto biomassa adesa ed aerazione a bolle
NP.05 06 fini

Compreso  ... ul collettore.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 230´402,00 230´402,00 0,00

146 Fornitura e posa in opera di n.4 soffianti (3+1 per ossidazione e digestione)
NP.05 07 DESCRIZIONE

Soffiante centrifuga monostadio a trasmissione diretta controllata, motori a magneti per
... 10 micron);
La fornitura include inoltre: valvola check in uscita / valvola a farfalla in uscita / giunto
di espansione

SOMMANO a corpo 1,00 473´768,00 473´768,00 0,00

147 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.06 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto di ricircolo

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 0,00

148 Impermeabilizzazione del manufatto di ricircolo a base di malta cementizia bi-
NP.06 02 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato e non a ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 564,00 564,00 0,00

149 Sollevamento di ricircolo (Pot. Nom. 22 kW)
NP.06 03 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata : 120 ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro
finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 68´216,00 68´216,00 0,00

150 Verifica e ripristino opere civili, compresa pulizia, svuotamento e trasporto a rifiuto di
NP.06 05 eventuali sedimenti sedimentatore secondario

SOMMANO a corpo 1,00 3´008,00 3´008,00 0,00

151 Impermeabilizzazione della vasca di sedimentazione secondaria a base di malta
NP.06 06 cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture

in calcestruzzo  ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla
risalita capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 13´532,00 13´532,00 0,00

152 Revisione n.1 carroponte sedimentazione secondaria
NP.06 09 Revisione ponte circolare aspirante con sostituzione di:

- ralla centrale girevole a sfera
- connettore elettrico strisciante  ... a funzionante
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 13´508,00 13´508,00 0,00

153 Sollevamento di supero (Pot. Nom. 3,5 kW)
NP.06.10 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata : 4.07  ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro
finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 26´425,00 26´425,00 0,00

154 Verifica collettori in arrivo alla stazione di sollevamento ed in uscita, verifica torrino di
NP.07 01 carico (videoispezione, prove idrauliche ecc.)

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 0,00

155 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.07 02 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto sollevamento secondario

SOMMANO a corpo 1,00 3´008,00 3´008,00 0,00

156 Impermeabilizzazione della vasca di sollevamento finale a base di malta cementizia bi-
NP.07 03 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 4´151,00 4´151,00 0,00

157 Sollevamento finale (Pot. Nom. 30 kW)
NP.07 05 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata : 120.0 l/s ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 96´881,00 96´881,00 0,00

158 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.08 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto disinfezione

SOMMANO a corpo 1,00 5´008,00 5´008,00 1´592,04 31,790

159 Impermeabilizzazione della vasca di disinfezione a base di malta cementizia bi-
NP.08 02 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato e non  ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 14´035,00 14´035,00 3´717,87 26,490

160 Fornitura e posa in opera di n.2 paratoie motorizzate in acciaio inox AISI 304 aventi
NP.08 04 dimensione di circa 1,2x1,2 m a ghigliottina a sezione rettangolare o quadrata, con

attuatore  ... a
- Limitatore di coppia contro eventuali sovrasforzi
- Indicatore di posizione
- Grado di protezione elettrica IP 65

SOMMANO a corpo 1,00 16´923,00 16´923,00 2´101,84 12,420

161 Revisione e verniciatura di n.3 paratoie di circa 1x1 m, inclusi oneri per il sollevamento
NP.08 05 e la successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del sistema di anco

... ficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino
componentistica interna e delle guide.

SOMMANO a corpo 1,00 5´082,00 5´082,00 1´346,22 26,490

162 Fornitura e posa in opera di n.3 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti
NP.08 06 nel comparto disinfezione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telec ...                Il tutto posto in
opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 8´647,00 8´647,00 1´019,48 11,790

163 Fornitura e posa in opera di n.2 pompe dosatrici a membrana meccanica
NP.08 08 comprensiva di tubazione di dosaggio e supporto di installazione

 ... lvola PP
- Tenuta Valvola FPM
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3´522,00 3´522,00 0,00

164 Fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio da 20 mc in polietilene lineare per liquami
NP.08 08 aggressivi (ecidi ed ossidanti).

Dimensioni
Diametro 2.480 mm
Altezza 4.965 mm
Capacità 2 ... azionale.
Compreso trasporto.
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 11´781,00 11´781,00 0,00

165 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.09 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto digestore

SOMMANO a corpo 1,00 6´008,00 6´008,00 1´591,52 26,490

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´280´395,50 211´564,07



ASIS Spa
Salernitana Reti ed Impianti pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´280´395,50 211´564,07

166 Impermeabilizzazione della vasca di digestione aerobica a base di malta cementizia bi-
NP.09 02 componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo

armato ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 9´623,00 9´623,00 1´644,57 17,090

167 Revisione e verniciatura di n.2 paratoie di circa 0,5x0,5 m inclusi oneri per il
NP.09 04 sollevamento e la successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del

sistema di a ... erficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e
ripristino componentistica interna e delle guide.

SOMMANO a corpo 1,00 2´841,00 2´841,00 1´129,01 39,740

168 Fornitura e posa in opera di n.2 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti
NP.09 05 nel comparto disinfezione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telec ...                Il tutto posto in
opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´765,00 5´765,00 763,86 13,250

169 Sistema di aerazione digestione aerobica - Fornitura e posa in opera din.2 sistemi di
NP.09 07 diffusori a bolle fini

Aerazione per digestione aerobica
DESCRIZIONE
Sistema di aerazione  ...
Fattore di copertura: 10,2 %
Numero di calate PE: 15/30 [vasca/impianto]
Diametro calate: 2"
N° diffusori/calata: 2

SOMMANO a corpo 1,00 27´572,00 27´572,00 2´233,33 8,100

170 Verifica e ripristino opere civili, compresa pulizia, svuotamento e trasporto a rifiuto di
NP.10 01 eventuali sedimenti manufatto ispessitore

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 2´344,40 58,610

171 Impermeabilizzazione dell' ispessitore a base di malta cementizia bi-componente a
NP.10 02 basso modulo elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non

armato, av ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 4´542,00 4´542,00 1´443,90 31,790

172 Revisione di n.1 carroponte ispessitore
NP.10 05 Revisione della struttura girevole dell'ispessitore con sostituzione di:

- boccole di fondo in bronzo
- ralla centrale
- pettini raschia ... i superficie.
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´508,00 5´508,00 456,06 8,280

173 Verifica e ripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.10 07 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto estrazione fanghi

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 1´172,00 23,440

174 Sollevamento surnatante (Pot. Nom. 3,5 kW)
NP.10 09 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata : 2.0 l ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro
finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 34´776,00 34´776,00 2´879,45 8,280

175 Sollevamento fango ispessito
NP.10 10 Fornitura e posa in opera di n.2 pompe monovite per sollevamento fanghi ispessiti

manufatto estrazione fanghi ispessiti, incluso inverter integrato e  ... ca singola (Sic/Sic/
Vit)
- Corpo macchina : Ghisa GG25
- Basamento : Acciaio
- Flange  : DIN 24960 - BS EN 1092 PN16

SOMMANO a corpo 1,00 11´995,00 11´995,00 0,00

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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176 Verifica e ripristino opere civili,  grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.11 01 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti manufatto disidratazione

SOMMANO a corpo 1,00 13´090,90 13´090,90 2´398,25 18,320

177 Ripristino strato drenante dei letti di essiccamento costituito di strati di ghiaia grossa o
NP.11 02 pietrisco e sabbia.

SOMMANO a corpo 1,00 16´009,00 16´009,00 3´875,78 24,210

178 Verifica e ripristino opere civili,  grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e
NP.11 04 trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti locale centrifughe

SOMMANO a corpo 1,00 5´981,00 5´981,00 3´715,40 62,120

179 Fornitura e posa in opera di n.1 stazione di preparazione e dosaggio polielettrolita in
NP.11 05 polvere ed in emulsione.

Materiali e Dimensioni
- vasca AISI 304 lunghezza A 3185 mm
- v ... da disciplinate prestazionale.
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 21´640,00 21´640,00 1´785,30 8,250

180 Fornitura e posa in opera di n. 1 estrattore centrifugo da 15 mc/h completi di quadro
NP.11 06 elettrico

Caratteristiche tecniche:
- Portata idraulica (acqua priva di solidi) 15,0 [m3/h]
 ... ntattori
- Variatore di frequenza per avviamento e regolazione motore principale centrifuga.
Come da specifica tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 80´386,00 80´386,00 996,79 1,240

181 Fornitura e posa in opera di n. 1 coclea di allontanamento dei fanghi disidratati
NP.11 07 Materiali e Dimensioni:

- culla acciaio al carbonio lunghezza A 5020 mm
coperture acciaio al ca ... da disciplinate prestazionale.
Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 8´088,00 8´088,00 1´004,53 12,420

182 Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe drenaggio linea fanghi
NP.11 09 Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo 'N' adattiva, con dente di

guida atto a convogliare i ... 10:
 . potenza ed ausiliario - sezione 4G1,5+2x1,5 mm²;
 - Catena per il sollevamento d'acciaio zincato lunghezza m. 3

SOMMANO a corpo 1,00 5´746,00 5´746,00 863,62 15,030

183 Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe drenaggio linea acque
NP.11 10 Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo 'N' adattiva, con dente di

guida atto a convogliare il ... 10:
 . potenza ed ausiliario - sezione 4G1,5+2x1,5 mm²;
 - Catena per il sollevamento d'acciaio zincato lunghezza m. 3

SOMMANO a corpo 1,00 5´746,00 5´746,00 863,62 15,030

184 Sollevamento liquami in testa (Pot. Nom. 3,5 kW)
NP.11 11 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche:
 - Portata : ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 26´425,00 26´425,00 2´187,99 8,280

185 Fornitura e posa in opera di n.3 misuratori di portata elettromagnetica: n.2 DN 600
NP.12 01 PN10 e n.1 DN 300 PN16

Misuratore di portata elettromagnetico DN 600 PN 10 e Misuratore di port ... 0 VAc, 50
/ 60 Hz ± 10%
Assorbimento 10 W Max.
Custodia Policarbonato rinforzato in fibra di vetro - Protezione IP 67

SOMMANO a corpo 1,00 21´767,00 21´767,00 2´457,49 11,290

186 Fornitura e posa in opera di misuratori di livello ad ultrasuoni
NP.12 02    Trasmettitore di livello a sonda ultrasonora compensata in temperatura.

    Campo di misura da 0÷0,2 a 0÷5/10/ ...  a quadro.
 Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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regola d'arte.
SOMMANO cadauno 14,00 2´285,00 31´990,00 2´837,51 8,870

187 Fornitura e posa in opera di n. 9 misuratori di conducibilità
NP.12 03 Sensore di Conducibilità

-Sensore digitale di Conducibilità a 4 elettrodi
-Campo di misura: 10.00 µS/cm ... 500.0  ... ale da 15 metri

-Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore

SOMMANO cadauno 9,00 3´955,00 35´595,00 4´467,17 12,550

188 Fornitura e posa in opera di misuratori di ossigeno disciolto
NP.12 04 Sensore a fluorescenza per ossigeno disciolto

-Sensore digitale per la misura dell'ossigeno disciolto, metodo di mis ... itale da 15 metri
-Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore

SOMMANO cadauno 9,00 3´279,00 29´511,00 2´776,99 9,410

189 Fornitura e posa in opera di n.2 misuratori di azoto ammoniacale.
NP.12 05 Controller DIQ/S 182 xt-4 (fino a 4 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su pa ... re EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore in POM

SOMMANO cadauno 1,00 52´216,00 52´216,00 2´897,99 5,550

190 Fornitura e posa in opera di n.2 sensori per Redox
NP.12 06 Sensore per PH Sensolyt 700 IQ + elettrodo Sensolyt SEA

Sensore digitale di pH
Campo di misura: 2 a 12 pH
Accuratezza: +/- 0, ... e EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore in POM.

SOMMANO a corpo 1,00 12´123,00 12´123,00 697,07 5,750

191 Fornitura e posa in opera di sistema per n.2 misure di TOC
NP.12 07 Controller DIQ/S 182 (fino a 2 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su palina IP 66
 ... e EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore in POM.

SOMMANO a corpo 1,00 52´511,00 52´511,00 693,15 1,320

192 Trasmettitore di pressione relativa con membrana non affacciata a campo fisso,
NP.12 08 realizzato con tecnica a 2 fili. La deflessione della membrana dovuta alla forza applicata

( pression ... :			IP 65 con connettore a 4 pin DIN 436500
Fornito con certificato di calibrazione
Campo di misura , sovrappressione

SOMMANO cadauno 24,00 88,00 2´112,00 242,88 11,500

193 Fornitura e posa in opera di n.1 campionatore automatico refrigerato, 12 bottiglie,
NP.12 09 svuotamento manuale

Campionatore automatico fisso con svuotamento manuale
Contenitore in PE
R ... arresta.
L'operatore dovrà quindi prelevare il campione, svuotare e pulire le bottiglie q quindi
riattivare il sistema.

SOMMANO cadauno 1,00 6´515,00 6´515,00 289,92 4,450

194 Fornitura e posa in opera di n.2 Sensori per PH + elettrodo
NP.12.11 -Sensore digitale di pH

-Campo di misura: 2 a 12 pH
-Accuratezza: +/- 0,02 pH
-Armatura pH/redox con termosensore i ... pensione sensore
-Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore

SOMMANO a corpo 1,00 1´182,00 1´182,00 0,00

195 Fornitura e posa in opera di n.2 Sensori digitali di Torbidità
NP.12.12 -Sonda da processo con assorbimento combinato della luce infrarossa scatterizzata per

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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la misura della torbidità e so ... tale da 15 metri
-Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio
al sensore

SOMMANO a corpo 1,00 1´313,00 1´313,00 0,00

196 Demolizione totale di Cabina Elettrica esistente, sia per la parte interrata che fuori terra,
NP.13 01 questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature e ... e

con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica controllata.

SOMMANO m3 192,60 26,00 5´007,60 0,00

197 Fornitura e installazione di schede TIPO SIEMENS a servizio PLC impianto di
NP.13 02 Depurazione.

Revamping telecontrollo e supervisione Comparto secondo le specifiche di progetto
esecutiv ... zio  della stazione Depurazione

Il tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 53´758,00 53´758,00 0,00

198 Fornitura e posa in opera di Quadro B.T. per stazione di sollevamento intermedia.
NP.13 03 Comprensivo di interruttori automatici e/o differenziali, cablaggi e linea di

alimentazione delle  ...  opportuna sezione.
Compreso tutti gli accessori e altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 6,00 2´011,00 12´066,00 0,00

199 Cabina prefabbricata in box MT/BT
NP.13 04 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata MT/BT in box a 3 locali EDILCEEM

dim. 10,76x2,46x2,60m avente le seguenti caratteristiche:
Str ...  37/08.
Compreso ogni onere e spesa necessari per dare il tutto realizzato a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 44´443,00 44´443,00 0,00

200 Fornitura e posa in opera di Quadri M.T. formati da:
NP.13 05 N.1 Scomparto "Arrivo cavo - risalita cavo" dimensione L=550 x H=2100 x P=1150.

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata d ... zione IP30; Verniciatura RAL 7030,
spessore verniciatura 50 micron.
Il tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 9´140,00 9´140,00 0,00

201 Fornitura, posa in opera Armature stradali LED in pressofusione di alluminio - Serie
NP.13 06 STREET [O3]

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a manutenzione semplificata, compos ...
gli accessori e altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
STREET LED 4M 4000K 700mA STRADALE.

SOMMANO cadauno 29,00 917,00 26´593,00 0,00

202 Fornitura, posa in opera Proiettori innovativi a LED - Serie SMART [4] 2.0 FL
NP.13 07 Fornitura e posa in opera di proiettore con high power LED dotato di dissipatore

termico in lega di a ... cessori e altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
SMART[4] FL 4x5L ST. AL. 4000K MED.60° GR.

SOMMANO cadauno 27,00 1´514,00 40´878,00 0,00

203 Fornitura, posa in opera e cablaggio dei quadri BT definiti come da schema elettrico ed
NP.13 08 elenco allegato.

I quadri dovranno essere corredati di certificato di conformità (verifiche ... Norme CEI
EN 60439-1). Compreso tutti gli accessori e altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 136´100,00 136´100,00 0,00

204 Moduli Fotovoltaici Policristallini o Monocristallini, struttura rigida con cornice in
NP.13 09 alluminio. Misure del modulo con cornice 1650x995x40mm. Modulo fotovoltaico a

struttura rigid ... 1730 1-2 (2007), Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza
sulla potenza +/- 3%. 60 celle, potenza di picco 250 W

SOMMANO cadauno 80,00 275,00 22´000,00 0,00

205 Quadro di campo per impianti fotovoltaici - 2/4 ingressi e 1 uscita - PRECABLATO -
NP.13 10 fornito e posato in opera - Completo di fusibili, portafusibili, sezionatore per corrente

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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continu ...  V. Compreso i collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 420,00 840,00 0,00

206 Cavi unipolari per corrente continua, bassa emissione di fumi e gas tossici e assenza di
NP.13 11 gas corrosivi tipo FG21M21 0,6/1KV a norma CEI - Sezione 1 * 4 mmq

SOMMANO m 400,00 7,00 2´800,00 0,00

207 SPI - Sistema di protezione di interfaccia fornito e posto in opera compatibili con la CEI
NP.13 12 0-21 edizione giugno 2012 per la connessione di un sistema di generazione locale in

paral ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso di test eseguito con cassetta
prova relè in loco o in laboratorio.

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00 0,00

208 Fornitura e posa in opera di TVCC - sistema con  telecamere megapixel , 22 dome 37 x
NP.14 01 , 1 e 15  spedome sistema di gestione server + client remoto e CGT

SOMMANO a corpo 1,00 133´949,00 133´949,00 2´290,53 1,710

209 Fornitura e posa in opera di centro operativo sala regia e LINK 24 GhZ
NP.14 02 SOMMANO a corpo 1,00 116´506,00 116´506,00 2´306,82 1,980

210 Fornitura e posa in opera di centro perativo remoto CGT (WENNER)
NP.14 03 SOMMANO a corpo 1,00 129´778,00 129´778,00 0,00

211 Fornitura e posa in opera di materiale informatico, installazione e montaggio di Licenze
NP.14 04 Software ed accessori.

SOMMANO a corpo 1,00 134´868,00 134´868,00 957,56 0,710

212 Fornitura ed installazione di Licenza scada
NP.14 05 SOMMANO a corpo 6,00 1´824,00 10´944,00 0,00

213 Personalizzazione scada Attività di realizzazione di un Sistema di Telecontrollo basato
NP.14 06 su pacchetto SCADA La fornitura comprende la progettazione, lo sviluppo, l'attivazione

e il  ... era incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso formazione del personale.

SOMMANO a corpo 1,00 33´073,00 33´073,00 15´722,90 47,540

214 Plc Interfaccia USB per la configurazione, per la programmazione e per la messa in
NP.14 07 servizio Interfaccia Ethernet con tutti i protocolli Web/IT importanti e per la

comunicazione con ... e complesse  Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente
necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 15,00 7´559,00 113´385,00 0,00

215 Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito
NP.15 01 secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio

autocentr ... nza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.  Luce
netta 1,2x0,6 m. Dimensione telaio 1,4x0,8 m

SOMMANO cadauno 12,00 731,00 8´772,00 0,00

216 Gradino alla marinara Polistep, a norma EN 13101, per accesso ai pozzetti di ispezione:
NP.15 02 anima in acciaio sagomato interamente rivestita in Polipropilene copolimero con rilievi

ferm ...  installati
- Deformazione sotto carico: massimo 6 mm a 250 kg
- Resistenza all'impatto: 20 kg da 1 m, senza spezzarsi

SOMMANO cadauno 86,00 14,00 1´204,00 0,00

217 Impermeabilizzazione interna delle n.6 stazioni di sollevamento a base di resina
NP.15 03 epossidica cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per

strutture in ... iretta dell'acqua, discrete capacità di contrasto all'umidità e alla risalita
capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 2´960,00 2´960,00 0,00

218 Ripristino collegamento collettore fognario proveniente da località Santa Cecilia
NP.15 04 (videoispezione, prove idrauliche ecc.) e realizzazione di eventuali collegamenti non

presenti
SOMMANO a corpo 1,00 19´605,00 19´605,00 0,00

219 Risoluzione interferenze costituiti da attraversamento viari, rotatorie su S.P., piste
NP.15 05 ciclabili, canalette di scolo acque piovane, sottoservizi vari, recinzioni private, cordoli,

... correzione della direzione. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 19´730,00 19´730,00 789,20 4,000

220 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 31  (Pot. Nom. 6,5 kW)
NP.15 06 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristi ... fase + neutro
Il tutto posto in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 34´340,00 34´340,00 2´060,40 6,000

221 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 57  (Pot. Nom. 6,5 kW)
NP.15 07 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristic ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 34´340,00 34´340,00 1´717,00 5,000

222 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 73 (Pot. Nom. 10 kW)
NP.15 08 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristich ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 45´415,00 45´415,00 1´816,60 4,000

223 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 84 (Pot. Nom. 10 kW)
NP.15 09 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristiche ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 45´415,00 45´415,00 1´816,60 4,000

224 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 89 (Pot. Nom. 12,5 kW)
NP.15 10 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristi ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 46´457,00 46´457,00 1´858,28 4,000

225 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 93 (Pot. Nom. 12,5 kW)
NP.15 11 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi

le seguenti caratteristi ... to in opera incluso tutto l'occorrente necessario per avere il
lavoro finito a regola d'arte.
Come da specifica Tecnica

SOMMANO a corpo 1,00 46´457,00 46´457,00 1´858,28 4,000

226 Predisposizione per allacci utenze mediante attraversamenti e pozzetti.
NP.15 12 Realizzazione attraversamento stradale composto di pozzetti e tubazioni, inclusi scavi,

demolizioni, rinter ... inare lo stato dei luoghi.
Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 3´651,00 73´020,00 10´222,80 14,000

227 Fornitura di filettatrice elettrica + cavalletto per lavori idraulici.   Cavalletto: Capacità 1/
NP.16 01 8 ÷ 3 pollici. Bulloneria 10 ÷ 52 mm fino a 30 RC. Lubrificazione integrata. Motore  ...

¼"- 3", autocentrante, con rotella tagliente. Alesatore: modello 743, ¼"- 3", a 5 taglienti.
5 litri olio per filettare.

SOMMANO cadauno 2,00 5´700,10 11´400,20 0,00

228 Fornitura di apparecchiatura foratubi con punte elicoidali per la realizzazione di allacci
NP.16 02 fino al 2" su tubazioni in pressione.

Componenti per allacci fino a 2" - Serie di punte  ... i premistoppa in ottone - N. 6
raccordi inferiori in ottone filettati F da 1/2" a 2" - Chiavi d'uso - Cassetta metallica

SOMMANO cadauno 2,00 2´200,00 4´400,00 0,00

229 Fornitura di autocarro allestito per trasporto di materiali ed attrezzature necessarie alla
NP.16 03 gestione dell'impianto.

Autocabinato tipo IVECO, mod. 65C18, passo 3450, Eco Daily, Me ... risce laterali,
cassone, verniciatura, collaudo MCTC, trasporto, messa su strada, conto proprio,
attivazione tachigrafo.

SOMMANO cadauno 1,00 60´000,00 60´000,00 0,00

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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230 Fornitura di gruetta smontabile a paranco per manutenzione sottoservizi per
NP.16 04 sollevamento di pompe, valvole, pezzi speciale, agitatori, ecc. ecc.

Gruetta smontabile che può essere  ... oncino, portata kg. 500, peso kg 85, 3 m  di
catena anticorrosione, dimensioni: Alt. 2000 mm, 1570 mm, 400 mm, 900 mm.

SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00 0,00

231 Fornitura di saldatrice polivalente per destinata alla fornitura di energia elettrica ai
NP.16 05 raccordi elettrosaldabili per la saldatura di tubi in polietilene. A norma UNI 10566 Ø

mass ... ure, fornitua di porta USB  e di relativa chiavetta. Tensione di alimentazione
220 V. Tensione di saldatura 10 - 48 V.

SOMMANO cadauno 2,00 4´500,00 9´000,00 0,00

232 Fornitura di carrello aprichiusini a sollevamento magnetico. Dimensioni magnete (cm.
NP.16 06 19,2 x 9,5 x 22,5), peso kg. 15.5, capacità di sollevamento di kg. 300 con materiale

ferroso pi ... ere regolato in larghezza mediante estensioni laterali, richiudibile, completo
di borsa dimensioni (cm. 83 x 22 x 16).

SOMMANO cadauno 2,00 1´200,00 2´400,00 0,00

233 Fornitura di attrezzi per manutenzione e collaudo reti, schiacciatubo per tubo PE SDR
NP.16 07 11 e SDR 17 per tubi Ø 20 - 63 mm, compresi fermi di sicurezza per tubi Ø 20 - 25 - 32

- 40 - 50 - 63.
SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00 0,00

234 Fornitura di autocarro allestito per spurgo fogne e vasche. Autocarro passo 2900 mm,
NP.16 08 peso rimorchiabile 3500 kg, peso complessivo 7500 kg, diesel 4 cilindri, sovralimentato

con tur ...  con tubo da 1/2", flussaggio interno, chiusura del fondo posteriore totalmente
idraulica, radiocomando multifunzione.

SOMMANO cadauno 1,00 80´000,00 80´000,00 0,00

235 Fornitura di motoaspiratore 2000 mc/ora per aspirare fumi di saldatura, polveri o gas.
NP.16 09 La superficie del ventilatore e telaio verniciati a polvere. Modello trasportabile/

scorrevole ... lato premente i tubi flessibili Ø 100 mm, Ø 150 mm e Ø 160 mm possono
essere fissati con chiusure di serraggio fornite.

SOMMANO cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00 0,00

236 Multimetro con display remotizzabile
NP.16 10 Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate sui segnali non lineari

Misure fino a 1000 V CA e CC
Misure fino a 10 A (20 A  ... lettura grazie alla risoluzione elevata e alla
retroilluminazione
Durata approssimativa della batteria di circa 400 ore

SOMMANO cadauno 3,00 226,00 678,00 211,81 31,240

237 Multimetro a pinza AC/DC a vero valore RMS  con display remotizzabile e iFlex™
NP.16 11 Caratteristiche e vantaggi

La tecnologia wireless permette di posizionare il display fino a una di ... 00 mS 100 mS
Lavoro in aree con scarsa illuminazione Retroilluminazione
Misura dei carichi non lineari Vero valore RMS

SOMMANO cadauno 3,00 471,00 1´413,00 441,42 31,240

238 Accessori strumenti, Shunt di corrente 4-20 mA, Custodia rigida, Set di adattatori
NP.16 12 breakout per i tre bus di comunicazione industriali, Caricabatterie/alimentatore da rete

UNIVERSA ... Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232), Cavo interfaccia seriale
optoisolato (USB),  Kit accessori per uso medicale

SOMMANO cadauno 1,00 4´905,00 4´905,00 1´532,32 31,240

239 Tester di terra GEO kit
NP.16 13 Misura di terra tripolare e quadripolare

 Test della resistività del terreno quadripolare
 Misura di resistenza bipolare AC
 Misura di resistenza b ...  111, 128 Hz)
 Selezione della tensione di test 20/48 V	 Limiti programmabili, impostazioni
 Continuità con cicalino

SOMMANO cadauno 1,00 2´424,00 2´424,00 757,26 31,240

240 Multimetri  per test di isolamento KIT
NP.16 14  Tensioni di prova fino a 10 kV per tutte le applicazioni

 Classe di sicurezza CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
 Miglioramento della sicur ... ento guasti	 Misure della resistenza fino a 2T?	 Timer
impostabile fino a 99 minuti per test a tempo	 3 anni di garanzia

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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SOMMANO cadauno 1,00 3´777,00 3´777,00 1´179,93 31,240

241 Analizzatore di rete e del consumo energetico  400Hz
NP.16 15 Efficienza dell'inverter di potenza: Misura contemporanea della potenza di uscita in CA

e della potenza di ingresso in CC pe ... taneamente l'alimentazione CC e CA di un
sistema per determinare quanta potenza viene persa nel processo di conversione.

SOMMANO cadauno 1,00 4´709,00 4´709,00 1´471,09 31,240

242 Trapano a Colonna
NP.16 16 Trifase 25mm+morsa

Capacita foratura 	mm Ø 20
Attacco mandrino	CM 3
Corsa cannotto	mm 90
Numero velocità	12
N° giri mandrino rpm	230-3100	 	Ø mm	80	 	Dimensioni Tavola porta pezzi mm	300x300
Alimentazione	380 v	 	Potenza motore kw 	01:01

SOMMANO cadauno 1,00 1´180,00 1´180,00 368,63 31,240

243 Trattore dual power e inversore sincro motore cv 48
NP.16 17 Cilindrata 2082 cm3 - 3 cilindri raffreddato ad acqua - step3a, trazione a 4 ruote

motrici; trazione anteriore inseribile in ...  cm 6,7, dimensioni ingombro cm 159,
lunghezza cm 105, altezza cm 88, martelli 9, corsa della traslazione laterale 350mm

SOMMANO a 1,00 19´691,00 19´691,00 6´151,47 31,240

244 Gruppo elettrogeno super silenziato 165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1A
NP.16 18 Generazione in C.A. -50 hz

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato,autoregolato senza spazzole
Po ... a	Carcassa in acciaio -Cavo di collegamento 10m - Segnalazioni: Spia
olio,interruttore min,max giri motore,comando Choke

SOMMANO cadauno 1,00 26´254,00 26´254,00 8´201,75 31,240

245 Accessori tester
NP.16 19  Pinza flessibile di corrente AC 3000A, conf. 4

 Pinza flessibile di corrente AC 3000A
 Set di localizzazione colori
 Custodia di trasporto rigida con rot ...
 Puntali e pinzette a coccodrillo 4 nere/1 verde
 Modulo di sincronizzazione GPS (
 Caricabatterie/alimentatore

SOMMANO cadauno 1,00 2´855,00 2´855,00 891,90 31,240

246 Test Tool	, come da specifica tecnica
NP.16 20 SOMMANO cadauno 1,00 4´588,00 4´588,00 1´433,29 31,240

247 Kit utensili, tutta la lista del materiale per l'officina vedere disciplinare.
NP.16 21 SOMMANO cg 1,00 23´225,00 23´225,00 7´255,49 31,240

248 Camion con gru e cestello e verricello, come da specifica tecnica
NP.16 22 SOMMANO cadauno 1,00 137´670,00 137´670,00 43´008,11 31,240

249 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata
P.02.020.010 sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a p ...  regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita

Senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m
SOMMANO mq 5´058,30 29,61 149´776,26 61´243,51 40,890

250 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata
P.02.020.010 sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
.b finito a p ... rte, valutata al metro quadro di superficie asservita

Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m
SOMMANO mq 216,00 7,21 1´557,36 716,07 45,980

251 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 332,54 10,44 3´471,72 2´745,08 79,070

252 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili
R.02.060.032 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a SOMMANO mq 17,08 6,26 106,92 84,60 79,120

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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253 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
U.02.040.018 pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per
.d facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm
SOMMANO m 463,78 24,87 11´534,21 2´042,71 17,710

254 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
U.02.040.018 pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per
.g facilitare l ...  solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 630 mm
SOMMANO m 5´843,20 75,77 442´739,26 32´187,14 7,270

255 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
U.04.010.010 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.a stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 4´157,65 35,90 149´259,63 4´582,27 3,070

256 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.c griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 16,00 47,11 753,76 0,00

257 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.d griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 67,00 53,72 3´599,24 0,00

258 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.g griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm
SOMMANO cad 34,00 123,38 4´194,92 0,00

259 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.k griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm
SOMMANO cad 8,00 273,78 2´190,24 0,00

260 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
U.04.020.026 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con
.c impronte  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
SOMMANO cad 252,00 203,99 51´405,48 6´158,38 11,980

261 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 40x40 cm
.b SOMMANO cad 16,00 11,04 176,64 0,00

262 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
.a Dimensioni 100x100 cm

SOMMANO cad 67,00 86,05 5´765,35 0,00

263 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
.b Dimensioni 110x110 cm

SOMMANO cad 34,00 107,30 3´648,20 0,00

264 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
.c Dimensioni 130x130 cm

SOMMANO cad 8,00 134,71 1´077,68 0,00

265 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.074 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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.g laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm

SOMMANO cad 252,00 160,53 40´453,56 6´100,40 15,080

266 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.074 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
.h laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 252,00 178,71 45´034,92 6´102,23 13,550

267 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e
U.04.020.076 classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
.a tecniche  ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e

griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
SOMMANO kg 6´250,00 2,18 13´625,00 0,00

268 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie
U.04.020.087 antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:
.a 2008 e 14001: 2 ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm
SOMMANO cad 258,00 376,73 97´196,34 7´814,59 8,040

269 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
U.05.010.028 magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione
.a del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 52´045,92 0,92 47´882,25 4´783,44 9,990

270 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
U.05.010.028 magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione
.b del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in

più
SOMMANO mq/cm 121´440,48 0,24 29´145,72 6´767,64 23,220

271 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di
U.05.010.082 fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e
.b ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina di vasche

cisterne,pozzetti e lavaggio a pressione
SOMMANO mc 100,00 5,80 580,00 264,65 45,630

272 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
.a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 13´572,86 1,86 25´245,52 7´563,55 29,960

273 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera,
U.05.020.024 con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

SOMMANO mq 17´348,64 8,11 140´697,47 23´468,34 16,680

274 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 923,99 21,24 19´625,55 386,62 1,970

275 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm 121´440,48 1,54 187´018,34 30´502,69 16,310

276 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o  ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m 5´782,88 1,62 9´368,27 6´126,85 65,400

277 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del

COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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U.08.030.010 diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
.m incassare nel te ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8
SOMMANO cad 29,00 558,17 16´186,93 0,00

278 Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni
U.11.040.010 debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie
.a arbustive median ... ssivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.

Decespugliamento localizzato di terreno su terreni debolmente invasi
SOMMANO Ha 3,40 1´721,88 5´854,40 5´068,74 86,580

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´143´548,34 591´713,04 8,283

T O T A L E   euro 7´143´548,34 591´713,04 8,283
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 7´143´548,34 591´713,04 8,283

C:001 OG6 - Acquedotti, foganture, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 2´432´279,18 350´786,66 14,422

C:001.015      Collettore litoranea SP 175 euro 2´432´279,18 350´786,66 14,422

C:002 OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione euro 3´055´677,25 217´278,83 7,111

C:002.001      Stazione di sollevamento iniziale euro 173´291,19 5´786,23 3,339
C:002.002      Adeguamento area depuratore euro 527´578,96 78´101,13 14,804
C:002.003      Trattamenti preliminari euro 150´551,00 0,00 0,000
C:002.004      Sedimentazione primaria euro 127´786,00 0,00 0,000
C:002.005      Ossidazione euro 820´033,00 0,00 0,000
C:002.006      Sedimentazione secondaria euro 128´253,00 0,00 0,000
C:002.007      Sollevamento finale euro 109´040,00 0,00 0,000
C:002.008      Disinfezione euro 64´998,00 9´777,45 15,043
C:002.009      Digestione aerobica euro 51´809,00 7´362,29 14,210
C:002.010      Ispessitore euro 65´821,00 8´295,81 12,604
C:002.011      Disidratazione euro 183´111,90 17´691,28 9,661
C:002.012      Strumenti di misura euro 246´835,00 17´360,17 7,033
C:002.016      Attrezzature di gestione impianto euro 406´569,20 72´904,47 17,932

C:003 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 1´655´591,91 23´647,55 1,428

C:003.013      Impianto elettrico euro 983´088,91 2´369,74 0,241
C:003.014      Sistema di videosorveglianza e telecontrollo euro 672´503,00 21´277,81 3,164

TOTALE  euro 7´143´548,34 591´713,04 8,283

     Data, 06/10/2016

Il Tecnico
Uff. tecnico Asis - ing. Giuseppe Giannella
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COMMITTENTE: ASIS S.p.A.
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