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QUADRO ECONOMICO_
Progetto Definitivo

Ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in loc. Coda di Volpe nel Comune di Eboli (SA)

A) SOMME PER LAVORI
A1 Importo lavori da computo (compreso oneri sicurezza diretti) € 7.143.548,34
Ata|Oneri sicurezza indiretti (computati nel Psc) non soggetto a ribasso d'asta € 77.273,40
Alb Totale lavori e sicurezza(A1+A1a) € 7.220.821,74
Importo lavori soggetto a ribasso (A1) € 7.143.548,34
A2 Oneri progettazione esecutiva e CSP (soggetti a ribasso) € 165.914,68 | € 165.914,68
Totale importo soggetto a ribasso d'asta (lavori, progettazione e CSP) € 7.309.463,02
A3 Totale appalto (lavori, sicurezza e progettazione A1+Ala+A2) € 7.386.736,42
B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1 |Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto € 150.000,00
B2 |Rilievi, accertamenti, indagini € 16.000,00
B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 52.000,00
B4 |Imprevisti (entro il 5% di A1b) € 360.629,65
B5 |Acquisizione di aree ed immobili € -
B6 |Accantonamento art. 133 D.L.vo163/2006 e s.m.i. € -
B7 |Forniture € -
B8 Oneri di smaltimento € 200.000,00
B9 |Spese tecniche generali (entro il 12% di A1b+B5) € 866.498,61
B10 a detrarre spese di progettazione e CSP |-€ 165.914,68
restano al netto di spese per progettazione e CSP | € 700.583,93
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10) € 1.479.213,58
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) esclusa IVA* € 8.865.950,00
I.V.A. 10% su (A1b, B1e B4) € 773.145,14
I.V.A. 22% su (B2, B3,B8 e B9) € 249.589,69
Totale IVA| € 1.022.734,83
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) incluso IVA € 9.888.684,83

L' .V.A. non & oggetto di finanziamento se i lavori saranno appaltati da soggetto passivo d'imposta




