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O QUADRO ECONOMICO



A) SOMME PER LAVORI

A1 Importo lavori da computo (compreso oneri sicurezza diretti) 7.143.548,34€           

A1a Oneri sicurezza indiretti (computati nel Psc) non soggetto a ribasso d'asta 77.273,40€               

A1b Totale lavori e sicurezza(A1+A1a) 7.220.821,74€        

Importo lavori soggetto a ribasso (A1) 7.143.548,34€          

A2 Oneri progettazione esecutiva e CSP (soggetti a ribasso) 165.914,68€             165.914,68€          

Totale importo soggetto a ribasso d'asta (lavori, progettazione e CSP) 7.309.463,02€          

A3 Totale appalto (lavori, sicurezza e progettazione A1+A1a+A2) 7.386.736,42€        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto 150.000,00€              

B2 Rilievi, accertamenti, indagini 16.000,00€               

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 52.000,00€               

B4 Imprevisti (entro il 5% di A1b) 360.629,65€              

B5 Acquisizione di aree ed immobili -€                          

B6 Accantonamento art. 133 D.L.vo163/2006 e s.m.i. -€                          

B7 Forniture -€                          

B8 Oneri di smaltimento 200.000,00€              

B9 Spese tecniche generali (entro il 12% di A1b+B5) 866.498,61€              

B10 a detrarre spese di progettazione e CSP 165.914,68-€              

restano al netto di spese per progettazione e CSP  700.583,93€             

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10) 1.479.213,58€        

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) esclusa IVA* 8.865.950,00€    

I.V.A. 10% su (A1b, B1e B4) 773.145,14€              

I.V.A. 22% su (B2, B3,B8 e B9) 249.589,69€              

Totale IVA 1.022.734,83€          

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) incluso IVA 9.888.684,83€    

* L' I.V.A. non è oggetto di finanziamento se i lavori saranno appaltati da soggetto passivo d'imposta 
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