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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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Provincia di Avellino

COMPUTO METRICO

pag. 1

Montella, 11/03/2013

Recupero ambientale cava sita in località Pietra delle Gatte
Stima costi di scavo

Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.01.010.030 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
.c regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... no ad una

distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale
quella ancora scavabile con benna da roccia
porzione 1.1 *(lung.=(3,78*5,24)/2)*(H/peso=12,62/2) 9,90 6,310 62,47
porzione 1.2 *(lung.=(5,24+5,28)/2)*(H/peso=3,60/2) 5,26 7,270 1,800 68,83
porzione 1.3 *(H/peso=(6,30-,8)/2) 8,48 2,750 23,32
porzione 1.4 *(H/peso=(6,33-,8)/2) 46,24 2,765 127,85
porzione 1.5 *(H/peso=((6,33+7,95)/2-,86)/2) 81,05 3,140 254,50
porzione 1.6 *(H/peso=(7,95-,86)/2) 17,40 3,545 61,68
porzione 1.7 *(H/peso=((13,65+7,95)/2-,86)/2) 513,24 4,970 2´550,80
porzione 1.8 *(H/peso=((13,65+14,71)/2-,90)/2) 318,50 6,640 2´114,84
porzione 1.9 *(H/peso=((13,64+14,71)/2-,80)/2) 161,65 6,688 1´081,12
porzione 1.10 *(H/peso=((13,44+14,49)/2-,77)/2) 57,90 6,598 382,02
porzione 1.11 *(H/peso=((14,49+13,18)/2-,76)/2) 160,32 6,538 1´048,17
porzione 1.12 *(H/peso=((13,18+11,14)/2-,74)/2) 221,60 5,710 1´265,34
porzione 1.13 *(H/peso=((9,90+4,18)/2-,60)/2) 417,57 3,220 1´344,58

SOMMANO m³ 10´385,52 8,24 85´576,68

2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.01.010.030 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
.c regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... no ad una

distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale
quella ancora scavabile con benna da roccia
(3-1): lato nord 8,72 12,95 0,500 56,46
(3-1): lato sud 8,72 45,00 392,40
(3-2 - step 1) 2070,00 0,800 1´656,00
(3-2 - step2): lato nord 0,87 26,60 23,14
(3-2 - step2): lato sud 0,87 44,95 39,11
(3-3 - step1): 607,00 1,890 1´147,23
(3-3 - step2): 1947,00 2,500 4´867,50
(3-3 - step3): lato nord  *(lung.=14,84+29,86) 0,87 44,70 38,89
(3-3 - step3): lato sud 0,87 44,20 38,45
(3-4 - step1): 2399,00 2,500 5´997,50
(3-4 - step2): 603,00 0,900 542,70
(3-4 - step3): lato nord  *(lung.=21,80+29,85) 0,87 51,65 44,94
(3-4 - step3): lato sud 0,87 43,40 37,76
(3-5 - step1): 2809,00 2,500 7´022,50
(3-5 - step2): 15,50 2,500 38,75
(3-5 - step2): 8,75 0,800 7,00
(3-5 - step2): 3,39 2,230 7,56
(3-5 - step3): lato nord *(lung.=27,92+29,83) 0,87 57,75 50,24
(3-5 - step3): lato sud 0,87 42,74 37,18
(3-6 - step1): 2619,00 2,500 6´547,50
(3-6 - step2): 84,00 1,000 84,00
(3-6 - step3): lato nord  *(lung.=35,58+29,57) 0,87 65,15 56,68
(3-6 - step3): lato sud 0,87 41,83 36,39
(3-7 - step1): 2460,00 2,500 6´150,00
(3-7 - step2): lato nord *(lung.=43,10+29,43) 0,87 72,53 63,10
(3-7 - step2): lato sud 0,87 41,00 35,67
(3-8 - step1): 2194,00 2,500 5´485,00
(3-8 - step2): 77,00 2,500 192,50
(3-8 - step2): 148,00 1,500 222,00
(3-8 - step2): 11,00 0,540 5,94
(3-8 - step3): lato nord *(lung.=50,62+29,30) 0,87 79,92 69,53
(3-8 - step3): lato sud 0,87 40,23 35,00
(3-9 - step1): 2143,00 2,500 5´357,50
(3-9 - step2): 125,40 1,500 188,10
(3-9 - step2): 49,20 1,500 73,80
(3-9 - step2): 564,00 1,000 564,00
(3-9 - step2): conoide *(H/peso=3,20/2) 79,25 1,600 126,80
(3-9 - step3): lato nord *(lung.=58,16+29,15) 0,87 87,31 75,96
(3-9 - step3): lato sud 0,87 39,44 34,31
(3-10 - step1): 2512,00 2,500 6´280,00
(3-10 - step2.1): 403,00 0,900 362,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´091,79 85´576,68

(3-10 - step2.2):  *(H/peso=2,5/2) 47,00 1,250 58,75
(3-10 - step2.3): 652,00 1,250 815,00
(3-10 - step3): lato nord *(lung.=65,85+29) 0,87 94,85 82,52
(3-10 - step3): lato sud 0,87 38,65 33,63
(3-11 - step1): 3198,00 2,500 7´995,00
(3-11 - step2.1):  *(H/peso=2,5/2) 367,00 1,250 458,75
(3-11 - step2.2):  *(H/peso=2,5/2) 180,00 1,250 225,00
(3-11 - step2.3):  *(H/peso=2,5/2) 268,00 1,250 335,00
(3-11 - step3): lato nord *(lung.=73,66+28,88) 0,87 102,54 89,21
(3-11 - step3): lato sud 0,87 37,87 32,95
(3-12 - step1): 3540,00 2,500 8´850,00
(3-12 - step2.1): *(H/peso=2,5/2) 530,00 1,250 662,50
(3-12 - step2.2): *(H/peso=2,5/2) 225,00 1,250 281,25
(3-12 - step2.3): *(H/peso=2,5/2) 232,00 1,250 290,00
(3-12 - step3): lato nord *(larg.=81,47+27,74) 0,87 109,210 95,01
(3-12 - step3): lato sud 0,87 37,000 32,19
(3-13 - step1): 4033,00 2,500 10´082,50
(3-13 - step2.1):  *(H/peso=2,5/2) 1077,00 1,250 1´346,25
(3-13 - step2.2):  *(H/peso=2,5/2) 258,00 1,250 322,50
(3-13 - step2.2): 42,00 2,000 84,00
(3-13 - step3): lato nord  *(larg.=89,30+28,60) 0,87 117,900 102,57
(3-13 - step3): lato sud 0,87 36,000 31,32

SOMMANO m³ 86´397,69 8,24 711´916,97

3 Oneri della sicurezza. Stima pari al 15% dell'importo totale dei lavori
n.p. oneri sicurezza *(H/peso=711916,97+85576) 797492,97

0,15 0 119´623,95

SOMMANO ca 119´623,95 1,00 119´623,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 917´117,60

T O T A L E   euro 917´117,60

     Montella, 11/03/2013

Il Tecnico
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