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Montella, 11/03/2013

Recupero ambientale cava sita in località Pietra delle Gatte
Stima costi recupero

Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
2-1: gradone quota 2.20 2898,00 1,500 4´347,00
2-1: gradone quota 2.20 - sagomatura a giorno *(par.ug.=(4*1,6)/2) 3,20 126,50 404,80
2-2: gradone quota 5.30 2588,00 1,500 3´882,00
2-2: gradone quota 5.30 - sagomatura a giorno *(par.ug.=(4*1,6)/2) 3,20 121,50 388,80
2-3: gradone quota 8.40 2065,00 1,500 3´097,50
2-3: gradone quota 8.40 - sagomatura a giorno 1231,00 2,100 2´585,10
2-4: gradone quota 10 - sagomatura a giorno 934,00 7,500 7´005,00

SOMMANO m³ 21´710,20 2,07 44´940,11

2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
sezione T1 - T2 *(par.ug.=(96+125)/2) 110,50 30,000 3´315,00
sezioni T2 - T3 *(par.ug.=(125+109)/2) 117,00 20,000 2´340,00
sezioni T3 - T4 *(par.ug.=(109+131)/2) 120,00 28,000 3´360,00
sezioni T4 - T5 *(par.ug.=(131+145)/2) 138,00 30,000 4´140,00
sezioni T5 - T6 *(par.ug.=(145+127)/2) 136,00 30,000 4´080,00
sezioni T6 - T7 *(par.ug.=(127+68)/2) 97,50 30,000 2´925,00
sezioni T7 - T8 *(par.ug.=(68+35)/2) 51,50 30,000 1´545,00

SOMMANO m³ 21´705,00 2,07 44´929,35

3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
rinterro porzione 3 parte 30,000 206,000 6´180,00

SOMMANO m³ 6´180,00 2,07 12´792,60

4 Palificata- utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e opere di
042.01 controripa o sottoscarpa a sentieri e strabelli carrabili realizzati a

mezzacosta, con palificata in fonda ... a potrà essere realizzata per
singoli tratti non più alti di 1.5 m. a) Palificata spondale con graticcio
"Vallo di Diano
Fase 2 - 1 *(lung.=62,3*2) 124,60 124,60
Fase 2 - 2 *(lung.=61,0*2) 122,00 122,00
Fase 2 - 3 118,00 118,00
Fase 3 - n. 10 gradoni di pari lunghezza 10,00 30,00 300,00

SOMMANO m 664,60 46,00 30´571,60

5 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
033.01 formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 -

14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infiss ... i da 1,2 a 2 m. La messa in
opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo a)
fascinata viva semplice
viminate risagomatura fondo cava - 1 182,00 182,00
viminate risagomatura fondo cava - 2 205,00 205,00
viminate risagomatura fondo cava - 3 230,00 230,00
viminate risagomatura fondo cava - 4 124,00 124,00

SOMMANO m 741,00 18,20 13´486,20
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A   R I P O R T A R E 146´719,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´719,86

6 Piantina come al codice precedente ma con fornitura da parte di vivaio
13 011 d forestale: d)semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2)

piantine da mettere a dimora 5´800,00

SOMMANO cad. 5´800,00 0,26 1´508,00

7 Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in
13 012 buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere

ma esclusa la fornitura della piantina
messa a dimora piante 4´800,00

SOMMANO cad. 4´800,00 1,03 4´944,00

8 Oneri della sicurezza. Stima pari al 15% dell'importo totale dei lavori
n.p. stima oneri sicurezza 153172,00

0,15 0 22´975,80

SOMMANO ca 22´975,80 1,00 22´975,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 176´147,66

T O T A L E   euro 176´147,66

     Montella, 11/03/2013

Il Tecnico
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