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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Recupero ambientale cava sita in localita Pietra delle Gatte
Calcolo compensi movimentazione terreni

COMMITTENTE: | Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei

Montella, 11/03/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresala
E.01.010.030 [rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
e regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... d una distanza
massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
porzione 1.1 * (lung.=(3,78*5,24)/2)* (H/peso=12,62/2) 9,90 6,310 62,47
porzione 1.2 * (lung.=(5,24+5,28)/2)* (H/peso=3,60/2) 5,26 7,270 1,800 68,83
porzione 1.3 * (H/peso=(6,30-,8)/2) 8,48 2,750 23,32
porzione 1.4 * (H/peso=(6,33-,8)/2) 46,24 2,765 127,85
porzione 1.5 * (H/peso=((6,33+7,95)/2-,86)/2) 81,05 3,140 254,50
porzione 1.6 * (H/peso=(7,95-,86)/2) 17,40 3,545 61,68
porzione 1.7 * (H/peso=((13,65+7,95)/2-,86)/2) 513,24 4,970/ 2'550,80
porzione 1.8 * (H/peso=((13,65+14,71)/2-,90)/2) 318,50 6,640 2'114,84
porzione 1.9 * (H/peso=((13,64+14,71)/2-,80)/2) 161,65 6,688/ 108112
porzione 1.10 * (H/peso=((13,44+14,49)/2-,77)/2) 57,90 6,598 382,02
porzione 1.11 * (H/peso=((14,49+13,18)/2-,76)/2) 160,32 6,538 1°048,17
porzione 1.12 * (H/peso=((13,18+11,14)/2-,74)/2) 221,60 5,710 17265,34
porzione 1.13 * (H/peso=((9,90+4,18)/2-,60)/2) 417,57 3220 134458
SOMMANO m3 10385,52 1,00 10°385,52
2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |lI'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
2-1: gradone quota 2.20 2898,00 1,500, -4"347,00
2-1: gradone quota 2.20 - sagomatura a giorno * (par.ug.=(4* 1,6)/2) 3,20 126,50 -404,80
2-2: gradone quota 5.30 2588,00 1,500/ -3'882,00
2-2: gradone quota 5.30 - sagomatura a giorno * (par.ug.=(4*1,6)/2) 3,20, 121,50 -388,80
2-3: gradone quota 8.40 2065,00 1,500, -37097,50
2-3: gradone quota 8.40 - sagomatura a giorno 1231,00 2,100| -2'585,10
2-4: gradone quota 10 - sagomatura a giorno 934,00 7,500 -77005,00
SI DETRAGGONO m?3 -21'710,20 1,00 -21°710,20]
3 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresala
E.01.010.030 [rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
e regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... d unadistanza
massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
(3-1): lato nord 8,72 12,95 0,500 56,46
(3-1): lato sud 8,72 45,00 392,40
(3-2-step 1) 2070,00 0,800/ 1'656,00
(3-2 - step2): lato nord 0,87 26,60 23,14
(3-2 - step2): lato sud 0,87 44,95 39,11
(3-3 - stepl): 607,00 1,890 1'147,23
(3-3 - step2): 1947,00 2,500, 4'867,50
(3-3 - step3): lato nord *(lung.=14,84+29,86) 0,87 44,70 38,89
(3-3 - step3): lato sud 0,87 44,20 38,45
(3-4 - stepl): 2399,00 2,500, 57997,50
(3-4 - step2): 603,00 0,900 542,70
(3-4 - step3): lato nord *(lung.=21,80+29,85) 0,87 51,65 44,94
(3-4 - step3): lato sud 0,87 43,40 37,76
(3-5- stepl): 2809,00 2,500, 7°022,50
(3-5- step2): 15,50 2,500 38,75
(3-5- step2): 8,75 0,800 7,00
(3-5 - step2): 3,39 2,230 7,56
(3-5 - stepd): lato nord * (lung.=27,92+29,83) 0,87 57,75 50,24
(3-5 - step3): lato sud 0,87 42,74 37,18
(3-6 - stepl): 2619,00 2,500 6'547,50
(3-6 - step2): 84,00 1,000 84,00
(3-6 - step3): lato nord *(lung.=35,58+29,57) 0,87 65,15 56,68
(3-6 - step3): lato sud 0,87 41,83 36,39
(3-7 - stepl): 2460,00 2,500,  6°150,00
(3-7 - step2): lato nord * (lung.=43,10+29,43) 0,87 72,53 63,10
A RIPORTARE 347982,98 -11°324,68

COMMITTENTE: Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347982,98 -11°324,68
(3-7 - step2): lato sud 0,87 41,00 35,67
(3-8 - stepl): 2194,00 2,500, 5'485,00
(3-8 - step2): 77,00 2,500 192,50
(3-8 - step2): 148,00 1,500 222,00
(3-8 - step2): 11,00 0,540 594
(3-8 - step3): lato nord * (lung.=50,62+29,30) 0,87 79,92 69,53
(3-8 - step3): lato sud 0,87 40,23 35,00
(3-9 - stepl): 2143,00 2,500 5'357,50
(3-9 - step2): 125,40 1,500 188,10
(3-9 - step2): 49,20 1,500 73,80
(3-9 - step2): 564,00 1,000 564,00
(3-9 - step2): conoide * (H/peso=3,20/2) 79,25 1,600 126,80
(3-9 - step3): lato nord * (lung.=58,16+29,15) 0,87 87,31 75,96
(3-9 - step3): lato sud 0,87 39,44 34,31
(3-10 - stepl): 2512,00 2,500, 6°280,00
(3-10 - step2.1): 403,00 0,900 362,70
(3-10 - step2.2): *(H/peso=2,5/2) 47,00 1,250 58,75
(3-10 - step2.3): 652,00 1,250 815,00
(3-10 - step3): lato nord * (lung.=65,85+29) 0,87 94,85 82,52
(3-10 - stepd): lato sud 0,87 38,65 33,63
(3-11 - stepl): 3198,00 2,500,  7995,00
(3-11 - step2.1): *(H/peso=2,5/2) 367,00 1,250 458,75
(3-11 - step2.2): *(H/peso=2,5/2) 180,00 1,250 225,00
(3-11 - step2.3): *(H/peso=2,5/2) 268,00 1,250 335,00
(3-11 - step3): lato nord *(lung.=73,66+28,88) 0,87, 10254 89,21
(3-11 - step3): lato sud 0,87 37,87 32,95
(3-12 - stepl): 3540,00 2,500, 8'850,00
(3-12 - step2.1): *(H/peso=2,5/2) 530,00 1,250 662,50
(3-12 - step2.2): *(H/peso=2,5/2) 225,00 1,250 281,25
(3-12 - step2.3): *(H/peso=2,5/2) 232,00 1,250 290,00
(3-12 - step3): lato nord * (larg.=81,47+27,74) 0,87 109,210 95,01
(3-12 - step3): lato sud 0,87 37,000 32,19
(3-13 - stepl): 4033,00 2,500, 10°082,50
(3-13 - step2.1): *(H/peso=2,5/2) 1077,00 1,250, 1'346,25
(3-13 - step2.2): *(H/peso=2,5/2) 258,00 1,250 322,50
(3-13 - step2.2): 42,00 2,000 84,00
(3-13 - step3): lato nord *(larg.=89,30+28,60) 0,87 117,900 102,57
(3-13 - step3): lato sud 0,87 36,000 31,32
SOMMANO m?3 86°397,69 1,00 86°397,69
4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
sezione T1 - T2 *(par.ug.=(96+125)/2) 110,50 30,000 -3'315,00
sezioni T2 - T3 *(par.ug.=(125+109)/2) 117,00 20,000 -2'340,00
sezioni T3 - T4 *(par.ug.=(109+131)/2) 120,00 28,000 -3360,00
sezioni T4 - T5 *(par.ug.=(131+145)/2) 138,00 30,000 -47140,00
sezioni T5 - T6 *(par.ug.=(145+127)/2) 136,00 30,000 -4°080,00
sezioni T6 - T7 *(par.ug.=(127+68)/2) 97,50 30,000 -2'925,00
sezioni T7 - T8 *(par.ug.=(68+35)/2) 51,50 30,000 -1'545,00
S| DETRAGGONO m3 -21"705,00 1,00 -21"705,00
5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
rinterro porzione 3 parte 30,000/ 206,000 -6"180,00
SI DETRAGGONO m? -6'180,00 1,00 -67180,00)
Parziale LAVORI A MISURA euro 47°188,01]
A RIPORTARE 47°188,01!

COMMITTENTE: Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°188,01]
TOTALE euro 47°188,01]

Montella, 11/03/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzel [‘compensi_mq_2.dcf' (C:\Documents and Settings\Windows X P\Desktop\cls_terminio\progetto\presentazione\)




