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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Recupero ambientale cava sita in localita Pietra delle Gatte
Stima costi recupero

COMMITTENTE: | Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei

Montella, 11/03/2013

IL TECNICO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
2-1: gradone quota 2.20 2898,00 1500, 4°347,00
2-1: gradone quota 2.20 - sagomatura a giorno * (par.ug.=(4* 1,6)/2) 3,20 126,50 404,80
2-2: gradone quota 5.30 2588,00 1,500/ 3882,00
2-2: gradone quota 5.30 - sagomatura a giorno * (par.ug.=(4* 1,6)/2) 3,20 121,50 388,80
2-3: gradone quota 8.40 2065,00 1,500 3°097,50
2-3: gradone quota 8.40 - sagomatura a giorno 1231,00 2,100 2'585,10
2-4: gradone quota 10 - sagomatura a giorno 934,00 7,500/  7°005,00
SOMMANO m? 21°710,20 2,07 44°940,11}
2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
sezione T1 - T2 *(par.ug.=(96+125)/2) 110,50 30,000 37315,00
sezioni T2 - T3 *(par.ug.=(125+109)/2) 117,00 20,000 27340,00
sezioni T3 - T4 *(par.ug.=(109+131)/2) 120,00 28,000 37360,00
sezioni T4 - T5 *(par.ug.=(131+145)/2) 138,00 30,000 4140,00
sezioni T5 - T6 *(par.ug.=(145+127)/2) 136,00 30,000 4080,00
sezioni T6 - T7 *(par.ug.=(127+68)/2) 97,50 30,000 2°925,00
sezioni T7 - T8 *(par.ug.=(68+35)/2) 51,50 30,000 1'545,00
SOMMANO m?3 21°705,00 2,07 44°929,35]
3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 |I'avvicinamento del materiali, il compattamento a strati dei materiali
a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
rinterro porzione 3 parte 30,000; 206,000 6°180,00
SOMMANO m3 67180,00 2,07 12'792,60
4 Palificata- utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e opere di
042.01 controripa o sottoscarpa a sentieri e strabelli carrabili realizzati a
mezzacosta, con palificatain fonda ... a potra essere realizzata per
singoli tratti non piu ati di 1.5 m. a) Palificata spondale con graticcio
"Vallo di Diano
Fase 2 - 1*(lung.=62,3*2) 124,60 124,60
Fase 2 - 2*(lung.=61,0*2) 122,00 122,00
Fase2-3 118,00 118,00
Fase 3 - n. 10 gradoni di pari lunghezza 10,00 30,00 300,00
SOMMANO m 664,60 46,00 30'571,60
5 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
033.01 formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 -
14 mm, di lunghezza 80 -100 cmiinfiss...i dal,2a2m. Lamessain
opera potra avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo a)
fascinata viva semplice
viminate risagomatura fondo cava- 1 182,00 182,00
viminate risagomatura fondo cava - 2 205,00 205,00
viminate risagomatura fondo cava - 3 230,00 230,00
viminate risagomatura fondo cava- 4 124,00 124,00
SOMMANO m 741,00 18,20 13'486,20
A RIPORTARE 146°719,86)

COMMITTENTE: Calcestruzzi Terminio di Salvatore Mazzei
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146°719,86
6 Piantinacome a codice precedente ma con fornitura da parte di vivaio
13011d forestale: d)semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2)
piantine da mettere adimora 57800,00
SOMMANO cad. 57800,00 0,26 1'508,00
7 Messa adimoradi piantine di coniferao di latifogliain fitocellg, in
13012 buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere
ma esclusa lafornitura della piantina
messa a dimora piante 4800,00
SOMMANO cad. 4800,00 1,03 47944,00
8 Oneri della sicurezza. Stima pari a 15% dell'importo totale dei lavori
n.p. stima oneri sicurezza 153172,00
0,15 0| 22'975,80
SOMMANGO ca 22'975,80 1,00 22°975,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 176°147,66
TOTALE euro 176°147,66

Montella, 11/03/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE
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