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Recupero ambientale cava sita in località Pietra delle Gatte
Stima costi recupero - Stralcio 2
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
sezione T11 - 11 - T12 - 12 e T13 - 13 *(par.ug.=(136+115+82)/3) 111,00 70,000 7´770,00

SOMMANO m³ 7´770,00 2,07 16´083,90

2 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
033.01 formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 -

14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infiss ... i da 1,2 a 2 m. La messa in
opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo a)
fascinata viva semplice
viminate risagomatura raccordo confine p.lle 69/310 2,00 182,00 364,00
viminate risagomatura fondo cava 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 584,00 18,20 10´628,80

3 Piantina come al codice precedente ma con fornitura da parte di vivaio
13 011 d forestale: d)semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2)

piantine da mettere a dimora 400,00

SOMMANO cad. 400,00 0,26 104,00

4 Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in
13 012 buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere

ma esclusa la fornitura della piantina
messa a dimora piante 400,00

SOMMANO cad. 400,00 1,03 412,00

5 Oneri della sicurezza. Stima pari al 15% dell'importo totale dei lavori
n.p. stima oneri sicurezza 0,15 27227,000 4´084,05

SOMMANO ca 4´084,05 1,00 4´084,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 31´312,75

T O T A L E   euro 31´312,75

     Montella, 23/05/2013
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