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= PROGETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI PRIMA
~ LEONRRDO PIOGGIA SUPERFICI SCOLANTI - S1

La presente relazione tecnica descrittiva € stata redatta in accordo con quanto indicato nel
capitolato di appalto preparato per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di
prima pioggia incidenti sulle aree “rifiuti pericolosi” dalla SERI Consulting alla allora Alenia
Aermacchi S.p.A. ed ora Leonardo Aerostructures S.p.A possiamo individuare nei
paragrafi di riferimento tutte le caratteriste dell'impianto in questione e gli obbiettivi che lo

stesso ci permettera di raggiungere.

Oggetto di tale relazione € la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di
prima pioggia incidenti sulle aree “rifiuti pericolosi”

Come meglio verra chiarito nei successivi capitoli “I'approccio progettuale assunto é stato
quello di selezionare - del quantitativo totale di acqua di pioggia che potra interessare
l'area - il piu contenuto valore delle sole acque di pioggia incidenti sulle aree di stoccaggio
di materiali potenzialmente pericolosi (imballaggi contenenti residui di vernici o di prodotti
chimici, rottami e trucioli di lavorazione, macchinari dismessi e simili) e di carico degli
stessi sugli automezzi per il conferimento a discariche autorizzate che, percolando su
materiali significativamente inquinati, debbano considerarsi alla strequa di “acque reflue

industriali.”

Una maggiore e piu dettagliata descrizione dell'impianto e del funzionamento verra
riportata nelle pagine seguenti secondo quanto descritto nel capitolato di appalto preparato
per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia incidenti
sulle aree “rifiuti pericolosi” dalla SERI Consulting.
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1.0.0

PREMESSA

Premesso che — come meglio nel seguito verra definito — la realizzazione
dello impianto oggetto della presente relazione tecnica verra affidata,
secondo una procedura di “chiavi in mano” e, quindi, con I'assunzione di
responsabilita da parte dello Appaltatore di perseguire gli obiettivi dalla
presente relazione tecnica fissati al capitolo 4.0.0 realizzando le opere cosi
come descritto al capitolo 5.0.0 nella assunzione che la progettazione
funzionale dello impianto — cosi come dal capitolato presentato — sia
dall’Appaltatore in toto condivisa.

Premesso inoltre che ai partecipanti alla gara per la realizzazione dello
impianto oggetto della presente viene riconosciuto un sicuro know how del
processo e della tecnologia relativa allo stesso

Scopo di tale documento é:

illustrare e definire:

> i dati di base, le condizioni al contorno, 'ambiente di riferimento;

» gli obiettivi da perseguire con la realizzazione/funzionamento dello
impianto;

» la filosofia progettuale adottata;

» la normativa da rispettare;

» i contenuti impiantistici;

» le forniture/prestazioni a farsi per la realizzazione;

> i limiti di fornitura e le interfacce;

» ogni altro elemento che possa concorrere a formare il prezzo ed a definire
i tempi di realizzazione.

OGGETTO

Oggetto della presente relazione € la realizzazione di un impianto di
trattamento “acque di prima pioggia” (come verra al capitolo 5.0.0 illustrato;
nella realta di ‘trattamento acque di pioggia — assimilate ad acque
industriali — che abbiano percolato su materiali — contenitori di vernici

e di prodotti chimici (a valle della utilizzazione del



contenuto), rottami e trucioli metallici, parti di impianti e macchine dismessi —
sporchi di prodotti impiegati nelle lavorazioni” raccoltesi nell’area “Rifiuti
pericolosi” dello stabilimento di Finmeccanica S.p.A. di Pomigliano
d’Arco) in grado di renderle atte alla immissione in fogna — caratteristiche
come derivanti dalla applicazione della tabella “Valori limiti di emissione in
acque superficiali e in fognatura” D.Lgs 152/06 (parte terza, allegato 5,
tabella 3) - limitatamente alle sole opere elettromeccaniche restando a
cura di altra Azienda la realizzazione delle opere civili del cui
dimensionamento funzionale, peraltro, lo Assuntore delle opere oggetto
della presente relazione restera responsabile

L’oggetto della relazione é sinteticamente descritto dalla WBS che segue
WBS

WP 100 — Immateriali

WP 110 — Condivisione (se del caso riadguamento) progetto definitivo
presentato dal capitolato

WP 120 — Emissione progettazione esecutiva e cantierabile dello
oggetto di fornitura

WP 130 — Emissione progettazione funzionale delle opere civili allo
oggetto di fornitura connesse

WP 140 — Attivita di messa in marcia ed assistenza alle prove di
collaudo

WP 150 — Certificazione impianto ed emissione manualistica di
esercizio e manutenzione

WP 200 - Fornitura ed installazione della  componentistica
elettromeccanica

WP 210 - Vasca di accumulo e polmonamento (limitatamente al setto
filtrante a protezione della pompa ed allo sfioratore)

WP 220 - Pompa di rilancio verso uno esistente impianto di
concentrazione sotto vuoto (a servizio, principalmente, degli
spurghi degli impianti di verniciatura)

WP 230 — Piping

WP 240 — Impiantistica elettrica

WP 250 — Sistema di controllo



2.0.0 CONTENUTI

Contenuto della presente relazione é :

21.0 IMMATERIALI

la verifica della validita — in termini tecnici — della configurazione
assegnata dalla presente relazione all'impianto oggetto della stessa (cap.
5.0.0) al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al cap. 4.0.0.;
I'ottimizzazione delle soluzioni proposte in termini di :
e rispondenza alle esigenze funzionali;
o facilita di gestione;
e risparmi energetici;
e rispondenza alle normative;
¢ dimensionamenti strutturali e funzionali;
e sicurezza sul lavoro;
o affidabilita.
La progettazione esecutiva cantierabile dellimpianto da sottoporre
alla approvazione della Committente o di suoi rappresentanti suddivisa in :
¢ ingegneria di base (dimensionamenti funzionali);
e progettazione esecutiva (disegni costruttivi e di officina ed
individuazione/ caratterizzazione della componentistica commerciale).
la preparazione di documenti ed elaborati articolati in :
¢ lay out di installazione;
e disegni funzionali/architettonici delle opere civili (modifica - se del
caso - ed integrazione dei disegni allegati al presente capitolato);
e la preparazione del programma lavori ed il suo aggiornamento
come descritto al cap. 8.0.0;
e il reporting degli avanzamenti secondo le cadenze e lo schema che
verra concordato con la Committente.
La progettazione esecutiva e di dettaglio dovra definire univocamente
gli aspetti funzionali e tecnici dello impianto e pertanto dovra quanto

meno prevedere le attivita di seguito riportate a titolo non esaustivo:



2.3.0

24.0

Per le opere civili

» disegni funzionali/architettonici del sistema di collettazione acqua di
pioggia e della vasca di polmonamento da realizzare in cls
(verifica/integrazione/riedizione)

Per gli impianti meccanici

» schemi di funzionamento - schemi a blocchi e P&l (verifica/
integrazione/riedizione)

» disegni di assieme (a fine lavori nella edizione "as built")

» relazioni di calcolo (perdite di carico della linea di rilancio verso il
concentratore)

» specifiche di acquisto dei componenti commerciali
Per gli impianti elettrici

» schemi unifilari (a fine lavori nell'edizione "as built")

» dimensionamento e coordinamento protezioni

» disegni e schemi dei quadri (a fine lavori nell'edizione "as built")
» planimetria conduits e vie cavi

Per i sistemi di controllo

» schema funzionale a blocchi
» posizionamento topografico dei sensori in campo
» disegni tipici di montaggio e collegamenti di campo

FORNITURE

L'acquisto ed il collaudo dei materiali e dei componenti commerciali previsti,
questi ultimi nell'ambito delle Vendor's Lists concordate con la Committente
(ove occorra detti materiali saranno accompagnati dai certificati di qualita).

Il trasporto sul sito di installazione dei materiali e/o dei componenti.

La realizzazione di quelle parti di impianto “hon commerciali”
PRESTAZIONI

Il montaggio di tutti i componenti impiantistici incluso ogni onere connesso
alla movimentazione degli stessi a partire dallo scarico degli automezzi di
trasporto.

La installazione di tutti i componenti impiantistici e loro connessione tra di
loro ed alle reti di processo e di alimentazione servomezzi

La realizzazione del sistema di gestione e controllo della impiantistica

realizzata in termini di Hw e di Sfw



250

L’esecuzione delle prove di funzionamento e di collaudo, la messa a punto
dei parametri di esercizio incluso l'onere derivante da eventuali
prove/collaudi richiesti da disposizioni di leggi.

La somministrazione di un corso di formazione al personale di esercizio e di

manutenzione delle Committente.
ESCLUSIONI

Non sono a carico dell'Assuntore delle opere in oggetto :

Le adduzioni — ai limiti di batteria — dei servomezzi e lo allontanamento — dai
limiti di batteria — dell’acqua trattata (concentrato)

i costi connessi alla utilizzazione di energia elettrica ed acqua ai fini

dell'attivita di cantiere.



3.0.0

3.2.0

3.3.0

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Nei paragrafi che seguono vengono trattati argomenti di carattere generale,
definite regole da applicarsi — ovunque ne ricorra I'applicabilita —
fissate condizioni al contorno, stabilite modalita di gestione e quant'altro

investa globalmente le opere a realizzarsi.

UNITA DI MISURA

Il sistema di unita di misura da adottare € lo Standard Internazionale (S.I.)
compresi i multipli ed i sottomultipli delle unita base.

| materiali ed i componenti impiantistici che verranno utilizzati nella
realizzazione dell'opera dovranno, ovunque possibile, essere costruiti in

accordo al sopracitato sistema metrico.

TERMINOLOGIA

per chiarezza di interpretazione del presente documento, di seguito vengono
riportate alcune definizioni di termini utilizzati nel presente documento.
Accettazione:

Attivita svolta dal Committente che, a seguito di verifica del prodotto fornito,
valuta quest'ultimo rispondente agli impegni contrattuali assunti dal fornitore.
Appaltatore/ Fornitore:

Termini indifferentemente utilizzati per individuare la figura che — con
I'acquisizione del relativo ordine/ contratto — si impegna alla esecuzione delle
opere ed alla fornitura degli oggetti definiti dal capitolato in accordo alle
modalita realizzative dal capitolato e dai documenti dallo stesso citati definite.
Avviamento:

Definisce una fase — temporalmente successiva a quella di collaudo e
qualificazione — durante la quale si realizza una sinergia tra progettisti,
realizzatori ed utente finale nelle prime fasi di funzionamento di un impianto,
allo scopo di trovare le procedure piu idonee per I'esercizio dello stesso.

Azione correttiva:



Azione intrapresa per correggere eventi e cause che influiscono
negativamente sulla qualita del prodotto per riportare — nello ambito
dell'accettabilita — componenti o interi sistemi non conformi ai requisiti
contrattuali.

Capitolato:

Documento che descrive e prescrive in dettaglio i requisiti cui un prodotto o
servizio deve risultare conforme.

Collaudo:

Verifica della rispondenza di un componente o dell'intero impianto alle
specifiche di progetto sotto il profilo fisico, funzionale e normativo effettuata
secondo una precisa lista di controllo.

Componente:

L'unita piu piccola che, agli effetti della utilizzazione e/o della manutenzione,
é considerata indivisibile.

Componenti commerciali:

Tutti quei componenti meccanici, elettrici, elettronici, etc. che — prodotti in
grosse quantita da ditte ben note a livello nazionale o internazionale — sono
conformi a norme ufficiali nonché, quando applicabili, alle norme imposte
dalla legislazione italiana.

Contratto / Ordine:

Termini indifferentemente utilizzati per indicare i documenti con i quali
vengono fissati gli obblighi reciproci per [I'espletamento delle attivita
commissionate.

Difetto:

Non conformita ai requisiti connessi alla utilizzazione e/o alla costruzione del
componente difettoso.

Difetto occulto:

Difetto di materiali e/o di lavorazioni che per sua natura non € rilevabile
durante le verifiche e le prove di collaudo e qualificazione, e che pud
provocare inconvenienti in tempi successivi durante I'esercizio.

Dimensionamento funzionale (DF):



Dimensionamento atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi funzionali
(produttivi e non) da verificare in occasione del collaudo funzionale secondo
procedure stabilite.

Dimensionamento strutturale (DS):

Dimensionamento relativo alla assicurazione di una adeguata resistenza
strutturale di elementi costruttivi agli effetti di carichi statici e dinamici,
oppure, per analogia, alla definizione di dati progettuali quali la sezione di
una valvola, la sezione di un cavo elettrico, la potenza motrice di una
macchina, etc.

Disegni di progetto finali (definitivi):

Si tratta di disegni completi che evidenziano tutti i particolari e ne
propongono la realizzazione. Il termine finale implica che tali documenti sono
stati controllati ed approvati dal progettista responsabile dell'area/
componente e dal sistemista responsabile dell'intero impianto.

Disegni di contratto:

Sono i disegni di progetto a livello definitivo che formano parte integrante del
contratto sottoscritto dal Committente.

Disegni costruttivi:

Sono i disegni di progetto finali sui quali sono specificati i materiali e le
apparecchiature da acquistare.

Disegni di officina (cantierabili):

Si tratta di disegni costruttivi prodotti da fornitori, costruttori o assemblatori.
Essi includono stralci di cataloghi od altri dati provenienti da fornitori di
macchinari o materiali.

Disegni as built:

Insieme di disegni costruttivi e di officina che riflettono le condizioni "as built"
dell'impianto realizzato. Normalmente tali disegni sono disponibili solo all'atto
del collaudo. Tali disegni sono essenziali per un buon esercizio e
manutenzione dell'impianto.

Limiti di batteria:

Sono quelle interfacce che definiscono il limite fisico della fornitura.

Manutenibilita:



3.4.0

Attitudine, derivante dalle caratteristiche di un progetto e di installazione, di
un sistema o di un suo componente ad essere manutenuto al fine di garantire
le prestazioni nel tempo o di ripristinare prestazioni degradate in rapporto a
quelle nominali.

Non conformita:

Non soddisfacimento dei requisiti specificati.

Pacco di lavoro (WP):

Attivita elementare — di norma per contenuto o funzione omogenea — nelle
quali & stato suddiviso — ai fini della descrizione/definizione tecnica e/o della
successiva gestione tecnica/amministrativa del cantiere — lo intero oggetto
della fornitura/realizzazione (oggetto contrattuale).

Sicurezza:

Probabilita che non si verifichino inconvenienti di natura tale da
compromettere la sicurezza del personale e/o dell'impianto e/o di suoi
componenti e/o degli oggetti in lavorazione.

Specifica:

Denominazione di documenti interni della Committente che contengono
regolamentazioni per la progettazione, la costruzione e la esecuzione delle

varie tipologie di opere.
MODALITA PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE

La documentazione a fornirsi — in duplice copia — sara in lingua italiana,
eccetto eventualmente i cataloghi ed i manuali di componenti di acquisto, che
potranno essere anche in lingua inglese qualora non ne esista la versione
italiana.

Tutti i documenti da consegnare alla Committente dovranno essere in
formato A4.

| disegni dovranno essere nella edizione “as built” e piegati in formato A4 con
il cartiglio sulla prima pagina.

| disegni dovranno essere forniti, oltre che in due copie cartacee, anche in
formato elettronico (estensione dwg) per Autocad Release 2012 della
Autodesk.



350 SERVOMEZZI

per la fase di cantiere:
saranno disponibili a cura della Committente le seguenti energie:

» energia elettrica a 400 V; 50 Hz; TN
» acqua potabile
» aria compressa a 750 kPa

L'utilizzazione della energia elettrica & subordinata alla installazione, da
parte dell'Appaltatore, di un organo di protezione dimensionato sulla sua
utenza e coordinato con la protezione della linea erogatrice e rispondente
alle norme di sicurezza ed alle relative leggi in vigore (46/90 e D.P.R.
447/91).

per la fase di esercizio :

Aria compressa (se richiesta)

P Pressione di rete 750 kPa
Q Portata disponibile in stabilimento gb nlt/1
DP  Punto di rugiada +3 °C

Energia elettrica

PN Tensione di erogazione 400 V= 5%
Sistema di distribuzione TN -S
3.6.0 AMBIENTE DI RIFERIMENTO/VINCOLI AL CONTORNO

L'ubicazione dell'area di raccolta acqua di pioggia da trattare ¢é allo interno
dello insediamento di Pomigliano d’Arco della Finmeccanica S.p.A.
L'altitudine sul livello del mare del piano di quota O convenzionale dello

stabilimento & di 50 msim.

NORMATIVA

Nella progettazione, esecuzione e collaudo delle opere dovranno essere

3.7.0 osservate, per quanto applicabili, le sottoelencate norme’

Norme generali per l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro

» Dlgs 81/2008 “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue
modifiche ed integrazioni

" L’elencazione fatta non & a titolo esaustivo

10



Norme in materia ambientale

» DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”

Impiantistica elettrica

» L'impiantistica dovra risultare conforme alla regola d'arte ed essere
realizzata e certificata secondo quanto imposto dal DM 37/2008
‘Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 — quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante

riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”.

» Dovranno pertanto risultare rispettate tutte le indicazioni delle norme C.E.I.
applicabili ed in particolare quanto previsto dalle norme impianti C.E.I. 64-
8e C.E.l. 11-8.

» Per quanto attiene la fornitura di materiali ed apparecchiature, questi
dovranno risultare conformi alle normative I.E.C. o C.E.l. applicabili, ove
previsto dotati di marchio I.M.Q. o equivalente, ed essere installati in modo
conforme alle prescrizioni del costruttore.

Norme di carattere generale

> Materiali

o Norme ASTM per gli acciai al carbonio e legati con eccezione degli acciai
inoX.

o Norme AISI per gli acciai inox,

» Altre

o Simbologia strumentazione: ISA ANSI
o Saldature: ASTM/ASME, UNI

o Materiali: ASTM/AISI, UNI

Specifiche

» tutte le specifiche di cui agli allegati sub 200

Dominanza

La Committente precisa che — in caso di discordanza tra i documenti sopra
elencati — prevarra, ad eccezione di quanto dovesse attenere ad aspetti di
sicurezza, nell'ordine :

> il testo dell'ordine

> le disposizioni di legge

> il presente capitolato

» la normativa specifica

» le normative di carattere generale
» le specifiche di cuiin 3.7.1.5

11



3.8.0

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarra —
sempre tra le norme — anche se non esplicitamente sopra citate, la piu
severa applicabile.

Deroghe dalle normative sopra riportate andranno con la Direzione Lavori
concordate e da questa rese ufficiali attraverso la firma di un'apposita nota

che dovra essere allegata ai documenti di collaudo.

MODALITA DI GESTIONE

Organizzazione della fornitura

L'Appaltatore dovra portare a termine in proprio I'esecuzione delle opere e
quindi non potra cedere a terzi I'esecuzione di tutte o di parte delle stesse. In
particolari casi, su richiesta dello stesso, la Committente, con esplicita
autorizzazione scritta, potra consentire o negare, a suo insindacabile
giudizio, che alcuni lavori specifici siano affidati in subappalto. L'Appaltatore
dovra precisare nella richiesta il nome e il domicilio del subappaltatore
proposto, nonché la natura e I'entita del lavoro che intende subappaltare.
Controllo della configurazione

La Direzione Lavori dara alla documentazione dell'Appaltatore le seguenti

approvazioni:

A — per visione della documentazione;

B - per approvazione con riserve che dovranno essere sciolte
dall'Appaltatore per poter passare alla costruzione;

C — per approvazione per la costruzione;

Z — non approvazione della documentazione.

Le approvazioni saranno inviate all'Appaltatore entro una settimana
lavorativa dalla ricezione della documentazione.

Le approvazioni della Direzione Lavori rappresentano soltanto una
accettazione del tipo di soluzione proposta da parte dell’Appaltatore che ha,
comunque, la responsabilita di conseguire gli obiettivi funzionali fissati (4.0.0)
e di garantire i dimensionamenti strutturali (DS) e funzionali (DF).

Project Management

L'Appaltatore, a monte della formale assegnazione dell'ordine effettuera con
la Committente, o con professionisti a cid delegati, una revisione critica del

progetto che, in tale occasione, verra congelato e, da tale momento ogni
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variazione di impostazione/contenuti sara considerata una variante allo
scopo della fornitura.

Dopo tale revisione ogni ipotesi di variante dovra essere, dal Project
Manager dell'Appaltatore, presentata alla sua interfaccia — Direzione Lavori -
e, solo se da quest'ultima autorizzata, verra posta in studio.

Essa diverra operativa solo su esplicito documento scritto "variante d'ordine"
della Committente.

Cantiere

L'Appaltatore, in fase di installazione degli impianti, dovra mantenere
costantemente sul cantiere un proprio rappresentante che verra presentato
alla Committente mediante una dichiarazione scritta. Tale persona, di
provata capacita e competenza, dovra avere il potere necessario per ricevere
e far eseguire gli ordini della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, in caso di necessita, dovra provvedere alla installazione in
cantiere di baracche, officine, magazzini per il deposito dei materiali. Tutti gli
oneri relativi alla sistemazione del cantiere saranno a totale cura e spese
dell'Appaltatore. La Committente non assume alcuna responsabilita (anche
in ordine temporale) in caso di furti.

Il personale che I'Appaltatore destinera ai lavori dovra essere costantemente,
per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori e tale da garantire la
esecuzione degli stessi nei termini di consegna stabiliti dal contratto.
L'Appaltatore dovra assicurare a proprio totale ed esclusivo carico, nei modi
e termini di legge, tutti i dipendenti presenti in cantiere contro gli infortuni sul
lavoro e provvedere a tutte le altre assicurazioni obbligatorie a termini di
legge. Sara dovere dell'Appaltatore dimostrare di avere provveduto a quanto
sopra a semplice richiesta della Committente o della Direzione Lavori.
L'Appaltatore sara responsabile, per tutta la durata dei lavori e fino al
collaudo favorevole, della pulizia del cantiere e delle aree di suo uso
esclusivo e provvedera a mantenere le vie di accesso, le strade e le aree
adiacenti sgombre da materiali, rottami al fine di poter garantire il piu ampio

rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni della Direzione Lavori.
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3.9.0

Per garantire la sicurezza del cantiere I'Appaltatore nominera un proprio
responsabile della sicurezza che interfaccera il responsabile della sicurezza
nominato dalla Committente.

Il rappresentante dell'Appaltatore (Capo Cantiere) dovra tenere aggiornato
un "Giornale dei Lavori" in cui dovra riportare giornalmente:

» la descrizione delle lavorazioni eseguite;

» il numero di operai e le quantita di ore lavorative sviluppate suddivise per
specializzazione;

> tutte le modifiche o variazioni richieste dalla Direzione Lavori.
Ogni pagina del "Giornale dei Lavori" dovra essere numerata

progressivamente e dovra rimanere a disposizione della Direzione Lavori per
eventuali sue osservazioni. A fine lavori tale giornale sara consegnato alla
Direzione Lavori

Controllo dell'avanzamento lavori

In accordo con la Committente verranno schedulati degli incontri (con
cadenza a stabilirsi) allo scopo di monitorare I'avanzamento dei lavori e di

discutere problemi di particolare rilevanza.
LIMITI DI BATTERIA

| limiti di batteria vengono come di seguito fissati:

Temporali

Dalla data di assegnazione dell'ordine al collaudo di accettazione di quanto
fornito e, per quanto ricorra, al termine del periodo di garanzia.

Fisici

Opere civili:

e a cura dellAppaltatore la sola definizione ed il solo dimensionamento
funzionale delle opere civili necessarie (collettazione acqua incidente sul
bacino e vasca di raccolta/polmonamento acqua di prima pioggia); la
realizzazione di dette opere civili sara a ditta terza dalla Committente affidata
piano di appoggio o superfici di inghisaggio delle apparecchiature/
componenti forniti (incluse nella fornitura eventuali contropiastre di
inghisaggio)

Impiantistica idraulica:

alimentazione fluidi (servomezzi):

» valvole di intercettazione dimensionate dallo Appaltatore e predisposte

dalla Committente nell’area di installazione impianto a fornirsi (se utilizzati
nello impianto)

14



adduzione ed allontanamento fluidi (processati):
» in: vasca di raccolta e modulazione acqua piovana incidente sull’area
“rifiuti pericolosi”

» out: ingresso vasca di aspirazione acque reflue da sottoporre trattamento
di concentrazione sotto vuoto

Impiantistica elettrica

morsetti di ingresso del sezionatore sotto carico (o delinterruttore di
alimentazione e protezione) della pompa di rilancio refluo su impianto di
concentrazione
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4.0.0

OBIETTIVI

DATI DI BASE

Bacino di raccolta acqua di pioggia
Estensione del bacino di raccolta acque di pioggia da assimilare ad
acque industriali (area destinata allo stoccaggio temporaneo di
contenitori vuoti di vernici e/o prodotti chimici, macchine e compenti
impiantistici dismessi, cascami di lavorazione):

ca 4.800 mq
Durata convenzionale “acqua di prima pioggia”: prime 48 ore
di ciascun evento atmosferico
Tempo di smaltimento delle acque di pioggia assimilate ad acque industriali e
— pertanto — da sottoporre a trattamenti di svelenimento: 48 ore
Entita acque di “ prima pioggia” - da considerarsi, peraltro, quali
“reflui industriali” - e da trattare nello arco di 48 ore (per rendere la
impiantistica pronta ad accogliere/trattare un successivo evento di “prima
pioggia”).Viene come di seguito descritto calcolata:
Bacino di raccolta: ca 0,5 ha
Valore normato acqua piovana da considerarsi “prima pioggia”: 50 mc/ha
Pertanto volume di acqua di “prima pioggia - da trattare, peraltro, come
refluo industriale ai fini del conferimento in fogna (derivante dagli accordi
Finmeccanica S.p.A. in merito all’ AlA): ca 25 mc
Portata di progetto impianto trattamento acque di pioggia assimilate ad
“acque industriali” (25 mc/ 48 h): ca 500 It/h
Prodotti inquinanti dei quali € prevedibile la presenza (a valle della

riorganizzazione dell’area e razionalizzazione della sua utilizzazione):

» Colaticci e/o acque di dilavamento di contenitori di prodotti potenzialmente
pericolosi (vernici, prodotti chimici per impianti galvanici e simili) peraltro
stoccati in aree dedicate ed adeguatamente protette

» prodotti petroliferi (alto e basso bollenti) — fondamentalmente derivanti
dallo impiego nell’area di mezzi di movimentazione

» oli di taglio utilizzati su macchine operanti per asportazione di truciolo —
connessi alla presenza nell’area di cascami di lavorazione
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4.2.0

4.3.0

» lubrificanti utilizzati su macchine operanti per deformazione plastica
presenti su cascami/pezzi scartati

» polveri (stradali)

OBIETTIVI FUNZIONALI

Come meglio verra chiarito al successivo capitolo 5.0.0 I'approccio
progettuale assunto e stato quello di selezionare - del quantitativo totale di
acqua di pioggia che potra interessare I'area - il piu contenuto valore delle
sole acque di pioggia incidenti sulle aree di stoccaggio di materiali
potenzialmente pericolosi (imballaggi contenenti residui di vernici o di prodotti
chimici, rottami e trucioli di lavorazione, macchinari dismessi e simili) e di
carico degli stessi sugli automezzi per il conferimento a discariche
autorizzate che, percolando su materiali significativamente inquinati,
debbano considerarsi alla stregua di “acque reflue industriali”

Il restante ammontare dell’acqua di pioggia incidente sull’area sara raccolto
dal sistema fognario acque bianche che gia, per lo intero stabilimento,
prevede, comunque, un trattamento della frazione “di prima pioggia”

Per il trattamento delle acque industriali (rientro nei parametri della tabella
3 del Digs 152/2006) — considerata la tipologia e la entita degli inquinanti
attesi - che avrebbe comportato la realizzazione e la gestione di una
impiantistica complessa per tipologia e gestione e, per contro, la cattura di
inquinanti presenti, di norma, a basse/bassissime concentrazioni -- si &
optato per la soluzione di contenerne il volume (concentrazione a bassa
temperatura e pressione) entro, e possibilmente oltre, il 10% dello iniziale e

di affidarne lo svelenimento finale a ditta specialistica a cid autorizzata
OBIETTIVI ELETTROMECCANICI

rendimento pompe con potenza installata > 5 kW:

macchine e componenti elettrici: n>0,78

COSs¢: > 0,92
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44.0

ALTRI OBIETTIVI

Manutenzione

Smontabilita di componenti: singolarmente (senza dover procedere
a smontaggi di componenti a quello in condizione di guasto
connessi)

Facile accessibilita alle parti da manutenere

MTBF: >10*h
MTTR (riferito allo intervento piu gravoso) <4h
Ergonomia

In nessun caso l'operatore dovra essere costretto al maneggio, non assistito
da mezzi di sollevamento, di pezzi di peso superiore ai 20 kg.

Tutti i comandi dovranno essere posizionati in modo da risultare — oltre che
sicuri — agevoli

Sicurezza

Macchine comandabili in remoto e/o in automatico: dovranno disporre — in
prossimita del motore elettrico di trascinamento — di selettore a chiave che ne

disabiliti lo azionamento a distanza
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5.0.0

IPOTESI PROGETTUALE

Come risulta dal paragrafo 4.1.0:

Il bacino di raccolta delle acque di pioggia delle quali occorre effettuare |l
trattamento di svelenimento in quanto assimilate a reflui “industriali” ha
una estensione di : ca. 4.800 mq
Entita conseguente dell’acqua di prima poggia - ma da assimilare - in
forza del Decreto Dirigenziale Regione Campania 340 del 29/12/2011
per la assegnazione allo insediamento di Pomigliano d’Arco della
Finmeccanica S.p.A. della Autorizzazione Integrata Ambientale - ad
acque reflue “industriali” - attesa nello arco di 48 ore, e da smaltire nello
stesso arco di tempo: 24 mc
e, pertanto, ad un rateo di: 500 It/h
Entita del refluo da conferire a terzi per il trattamento finale (adeguamento

ai parametri della tabella 3 del Digs 152/2006): <24mc
a valle del singolo evento eccezionale e, nell’arco dell’anno, considerati i
dati meteo dell’area di Napoli (86 gg di pioggia/anno) ed assunto un coeff.
di 0,3 per la entita della prima pioggia in occasione dei singoli eventi, si
stima: < 62 mc
Caratteristiche richieste per il refluo una volta trattato:

sversabilita in acque di fogna industriale

Materiali presenti sul bacino di raccolta: fusti, barattoli, in genere contenitori,
di vernici e di prodotti chimici utilizzarti negli impianti galvanici contenti residui
degli stessi; rottami e trucioli di alluminio; rottami ferrosi; rottami di imballaggi
in legno; macchinari e scali fuori uso.

Per ottimizzare costi di investimento e costi di esercizio si € ipotizzato di:
intervenire sul bacino di raccolta complessivo razionalizzando i depositi (e
le attivita) ivi installati e confinando le aree a verde in modo da impedirne

una utilizzazione impropria
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Conseguentemente — realizzando tutte le opere civili necessarie allo
scopo (a cura di altra Azienda e, quindi, al di fuori dello scopo della
presente relazione) :

Tutti i materiali potenzialmente pericolosi, in termini di inquinamento (residui
di prodotti vernicianti, di prodotti chimici, imballaggi che detti prodotti abbiano

contenuti e simili), verranno conseguentemente accolti in aree:
» coperte da tettoie che impediscano sostanzialmente l'ingresso della
pioggia nei sottostanti bacini di raccolta di eventuali colaticci

» dotate di bacini di raccolta trattati in modo da impedire la percolazione di
eventuali inquinanti fuoriusciti dai contenitori nei quali sono contenuti nel
terreno sottostante

» recintati in modo da impedire la immissione di materiali non controllati

» gestiti in modo da assicurare che al loro interno siano contenute precise
classi di prodotti il cui conferimento a ditte specializzate per il loro
smaltimento venga tracciato

Analogamente verra realizzata — per accogliere rottami e trucioli di
lavorazione — un’area recintata, pavimentata ed impermeabilizzata per
rapporto al terreno sottostante

Le aree di raccolta rifiuti specialistiche come sopra definite — nonché quelle
destinate alle operazioni di carico sugli automezzi che detti rifiuti
allontaneranno verso trattamenti finali e/o discariche autorizzate — verranno
allocate tutte in un’area (4.800 mq) sopralzata per raporto alle aree
circostanti (ad evitare rientri dalle stesse), delimitata con un cordolo e/o
(zone di accesso autoveicoli da una caditoia) e configurata in modo che
le acque meteoriche sulla stessa incidenti non possano trasferirsi nel
sottosuolo e nelle aree circostanti ma vengano convogliate in una vasca di
accumulo e modulazione di volumetria utile pari a ca. 25 mc

Dotata di:

» un pozzetto di ricezione e smistamento dello influente (al raggiungimento
del livello — che, nella successiva vasca di accumulo, assicura
'accoglimento dell’acqua da considerarsi di "prima pioggia” dei singoli
episodi meteorici susseguentisi in tempi eccedenti le 48 ore - lo influente
viene sfiorato verso il sistema fognario acque di pioggia dello stabilimento)

» un sistema di sfioro di emergenza della vasca di accumulo — configurato
come dal disegno allegato sub 102 mostrato (lo sfioro non avviene dal
pelo libero dellacqua accumulata - che tendenzialmente presentera un
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supernatante — né dal fondo, ove tendenzialmente si accumuleranno i
prodotti ad elevato peso specifico, entrambi da non trasferire alla rete
fognaria acqua di pioggia dello stabilimento) — che alla rete acque bianche
dello stabilimento trasferira I'acqua raccolta nel bacino eccedente quella
da considerarsi di “prima pioggia”

» una sezione di accumulo del supernatante che si venisse a creare sul pelo
libero della vasca di accumulo (lo sfioramento viene manualmente
operato, di tempo in tempo, aprendo una valvola e lo sfiorato viene
conferito a ditta specializzata che ne effettuera il trattamento)

» un pozzetto di allontanamento dellacqua eccedente la “prima pioggia”
verso il sistema acqua di pioggia dello stabilimento

La sopra detta vasca di modulazione e polmonamento, cosi come il sistema
di collettazione delle acque incidenti sul bacino, e la sua connessione alla
rete fognaria acque di pioggia dello stabilimento non sono oggetto di fornitura
e saranno da altra Azienda (impresa civile) realizzate

Da detta vasca di accumulo l'acqua verra rilanciata — su segnale di
disponibilita volumetrica del bacino ricettore (vasca di aspirazione dello
impianto di concentrazione sotto vuoto) — sulla vasca di aspirazione dello
esistente impianto di concentrazione a bassa temperatura e pressione,
sostanzialmente finalizzato alla concentrazione dei reflui provenienti dagli
impianti verniciatura, con un valore di portata atto allo svuotamento (per
rendere possibile I‘accoglimento di un nuovo batch di acque di prima pioggia)

della vasca di polmonamento nello arco di 48 ore

MODALITA DI FUNZIONAMENTO

L’acqua di pioggia, raccolta dalla rete fognaria dedicata dell’area “rifiuti
pericolosi”, viene adotta nel pozzetto A

Dal pozzetto A si trasferisce - attraverso un foro di passaggio presente nella
sua parte bassa — nella vasca di accumulo B nella quale risale, decantando
Nel pozzetto A & presente, in alto, uno sfioratore verso il pozzetto D; detto
sfioratore comincera a funzionare quando si sia raggiunto, nella vasca

di accumulo B, un livello tale da contenere tutta 'acqua di “prima pioggia”

La vasca B ha:
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» dimensioni utili (volume accumulabile tra il livello minimo — livello di
predisposizione allo avviamento della pompa - ed il livello massimo—
livello di sfioro verso la fogna acque meteoriche di stabilimento — tali da
poter accumulare ca 25 mc di acqua da considerarsi come di “prima
pioggia”

» il fondo in pendenza verso un pozzetto dove é installata la pompa di
rilancio dellacqua in detta vasca accumulata verso il sistema di
concentrazione sotto vuoto (trattamento come refluo industriale);

La pompa di cui sopra € del tipo sommerso, con portata di 2,00 mc/h e
prevalenza tbd (in prima istanza < 10) mca (in alternativa in detta vasca
pesca il tubo di aspirazione, munito di valvola di ritegno, di una pompa
autoadrescante con un NPSH > 3,5 m posta a quota pavimento), atto a
trattare acque contenenti solidi sospesi (acque fognarie moderatamente
sporche)

e installata in un recesso schermato da una griglia a larghe maglie (lamiera
forata in acciaio inox) per proteggerla da corpi estranei grossolani finiti nel
sistema fognario

Questa pompa viene predisposta allo avviamento quando nella vasca B si
raggiunge un livello (la) superiore a quello di protezione (Ip) che arresta la
pompa, quando in marcia, evitando che la girante della pompa operi “a
secco”

Lo avviamento della pompa viene assentito da un secondo livello - presente
nella vasca da cui aspira lo impianto di concentrazione a bassa temperatura
e pressione - che rileva, in questa vasca, dello spazio disposibile (livello
basso) e dallo stesso fermata quando detta vasca non € in grado di ricevere
ulteriori quantitativi (sempre che nel frattempo non sia intervenuto il livello di
protezione della pompa)

La portata della pompa (2 mc/h), il cui funzionamento non &, di norma,
continuo ma a batch, e, soprattutto, la potenzialita del sistema di
concentrazione sono tali da poter comodamente smaltire, nell’arco di 48 ore
(intervallo di tempo tra due eventi meteorici che danno luogo a “prima
pioggia”), i 25 mc (500 It/h) di acqua accumulata quando la precipitazione del
singolo evento meteorico ecceda i 5 mm

La vasca di accumulo — vasca B - & in comunicazione:
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5.2.0

» mediante uno sfioratore del supernatante con il pozzetto C; detto
sfioratore €& costituito da un tubo valvolato ed & destinato ad essere
manualmente operato - di tempo in tempo - per allontanare eventuali
supernatanti nel pozzetto C dal quale verranno successivamente aspirati
per essere conferiti a terzi

» mediante un ulterior4e sfioratore sfioratore verso il pozzetto D, configurato
a T, con quota di sfioro di poco superiore a quella che assicura lo
accumulo di 25 mc di acqua (sfioratore di emergenza)

Il pozzetto D presenta - sempre nella parte alta ma a quota piu bassa dello
sfioro dal pozzetto A — uno sfioro verso la fogna acque meteoriche di
stabilimento

Il sistema di misura del livello (inserito nella vasca B) legge — oltre ai sopra
detti livelli “ 1a” ed “Ip” — un livello max (Ig) piu alto del livello di sfioro; il
raggiungersi di questo livello € indice di un cattivo funzionamento del
sistema di rilancio (mancato allontanamento dalla vasca di accumulo
dell’acqua di prima pioggia e/o presenza di ostruzioni nel sistema di deflusso)
ed e destinato ad attivare uno allarme (in un posto presidiato)

Nel caso si raggiunga questo livello la vasca B tracima — senza disturbare lo
strato superficiale nel quale si saranno accumulati eventualmente prodotti

leggeri (supernatanti .- prodotti petroliferi) nel pozzetto D

COMPOSIZIONE IMPIANTISTICA

Con riferimento a quanto sopra detto in merito alle modalita di funzionamento
e premesso che le opere civili saranno oggetto di un separato appalto

per la realizzazione dello impianto di trattamento acque di prima pioggia
occorrera fornire ed installare:

WP 210 — Vasca di accumulo e polmonamento

Il disegno allegato sub 101 fornisce le indicazioni funzionali per la
realizzazione dell’'area rifiuti pericolosi e schematizza la rete di raccolta
acqua di pioggia da realizzarsi nell’area

L’area ha una estensione di ca 4.800 mq; se ne é ipotizzato il confinamento
con un cordolo in ca di altezza di ca 20 cm interrotto - in corrispondenza delle

zone di accesso agli autocarri - dove sono previste delle caditoie carrabili
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complete di grigliato metallico atto a sopportare carichi stradali (E 400 in
accordo EN 124)

La pavimentazione di detta area e la sua conformazione sara atta ad
assicurare

» I'assenza di percolamento dell’acqua verso il sottosuolo
> il convogliamento della stessa verso le caditoie del sistema fognario
Detto sistema fognario fa capo ad una vasca interrata — realizzata in cls

idrofugato e con la superficie interna trattata con materiali impermeabilizzanti
— della capacita utile di 25 mc (si € ipotizzata una vasca da 3,10 x 4,00 m di
lato con una profondita di ca. 3,20 m — dei quali 2,00 utili)

La vasca sara completata da tre pozzetti dei quali uno — pozzetto A -
destinato alla ricezione delle acque raccolte nell’area rifiuti pericolosi, un
secondo — pozzetto C — destinato ad accogliere il supernatante ed il terzo —
pozzetto D - connesso con la rete fognaria acque bianche di stabilimento
Come detto tutte le opere civili per la realizzazione del sistema di
confinamento e di raccolta acqua di pioggia dell’area rifiuti pericolosi e per la
realizzazione della vasca di accumulo non costituiscono oggetto
contrattuale mentre che, rientra nei limiti di batteria la fornitura del sistema di
protezione (dalla intrusione di corpi estranei) della pompa sommersa e dello
sfioratore di emergenza

L’Assuntore delle opere pertanto realizzera e fornira allo Assuntore delle
opere civili - che provvedera al suo inghisaggio - il setto filtrante ed il suo
telaio di inserimento

Detto setto sara realizzato in acciaio inox AISI 304 e consistera in una sede
in pressopiegati ad U 60 x 50 (ali) mm (elementi verticali ed elemento di
fondo) ed in un telaio in profili scatolati in acciaio inox, con dimensioni ft
2.500 (h) x 1.000 () mm — spessore congruente con il telaio di cui sopra nel
quale va inserito (ca.55 mm) tamponato con una lamiera, sp 2 mm, forata
diametro dei fori 8 mm < d < 12 mm, superficie di passaggio acqua (riferito al

livello bagnato) > 1,2 mq, grado di vuoto 60%
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Fornira inoltre, perché dallo Assuntore delle opere civili sia messo in opera,
lo sfioratore di emergenza T realizzato in acciaio inox AISI 304 in tubo da
200 mm

WP 220 — Pompa di rilancio verso impianto di concentrazione sotto vuoto (a
servizio, principalmente, degli spurghi degli impianti di verniciatura)

Pompa del tipo immerso con girante aperta per il pompaggio di liquidi
moderatamente sporchi e possibilita di presenza di corpi impropri (stracci,
frammenti di imballaggi in cartone, piccoli pezzi di legno e simili)

Portata: 2,00 mc/h

Prevalenza: 10,00 mca (da confermare sulla base del valore delle perdite
di carico del collettore di mandata cosi come all’atto della esecuzione verra
configurato)

Corpo e girante: in AlSI 304

Dotata di piede di appoggio ed aggancio al tubo di mandata

La bocca di aspirazione della pompa sara protetta dal sopra detto setto
filtrante, estraibile per la pulizia, costituito da una lamiera di acciaio inox
forata con fori diametro 8 — 12 mm

WP 230 - Piping

Una tubazione DN 40 - in acciaio zincato ed — ove se ne prevedesse una
posa interrata (peraltro - in linea di principio - da escludersi)
esternamente catramato o, meglio, in PEAD - adduce — il refluo alla
vasca di aspirazione dello impianto di concentrazione sotto vuoto installato
sotto la tettoia posta a nord del fabbricato 35

Su detta tubazione, immediatamente a monte del suo ingresso nella vasca di
aspirazione del concentratore, verra installato un filtro ad Y equipaggiato con
un setto filtrante mesh 2 mm

Un piccolo tronco di tubo DN 40 in acciaio inox AISI 304 - presentante
alla estremita ricadente nella vasca B - un imbuto il cui bordo verra
posizionato alla quota di sfioro del bacino — mette in comunicazione la

vasca di raccolta acqua di prima pioggia — vasca B - con il pozzetto di

raccolta oli (sezione C)
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Detto tronchetto DN 40 - e la valvola sfera anch’essa DN 40 ed in acciaio
inox - sono oggetto di fornitura e, dallo Assuntore delle opere civili, verra
posizionato nella parete in calcestruzzo della vasca B

WP 240 — impiantistica elettrica

Per quanto attiene la potenza

La pompa di cui sopra sara alimentata da adatto interruttore di protezione e
comando dotato di bobina di chiusura/sgancio, installato in cassetta IP 65 in
prossimita della stessa, ai morsetti del quale la Committente addurra la
alimentazione secondo le caratteristiche dal Fornitore dello impianto
determinate

La connessione interruttore pompa sara dal Fornitore realizzata con cavo
posto in tubo metallico fin dove possibile

Per quanto attiene i segnali

Andranno realizzate le connessioni tra le sonde di livello e tra queste e lo
interruttore di comando e protezione della pompa

WP 250 — Sistema di controllo

Sara sostanzialmente costituito da una coppia di sonde di livello installate
rispettivamente nel bacino di raccolta acqua di pioggia in prossimita dell’area
rifiuti pericolosi e nella vasca di aspirazione dello impianto di concentrazione
sotto vuoto di caratteristiche costruttive idonee a resistere ai fluidi con i quali
verranno in contatto e funzionali atte a garantire la affidabilita

Dovra essere atto a gestire:

» Lo avviamento della pompa di rilancio refluo sullimpianto di
concentrazione sotto vuoto quando:

o nella vasca di raccolta acqua di pioggia incidente sull’area rifiuti pericolosi
'acqua raccolta abbia un livello superiore a quello di protezione contro la
rotazione della pompa a secco (la)

o e, contestualmente, il livello della vasca di aspirazione dello impianto di
concentrazione sotto vuoto sia sufficientemente basso

» Lo arresto di detta pompa quando:
o la bocca di aspirazione della pompa possa risultare scoperta (Ip)

o e/o quando il livello nella vasca di aspirazione dello impianto di
concentrazione risulti troppo alto

» Un segnale di allarme (che la Committente addurra in locale presidiato)
quando il livello nella vasca di rilancio superi quello di sfioro verso la fogna
acque bianche
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6.0.0

DOCUMENTAZIONE

Nel rispetto dei tempi previsti al capitolo 8.0.0. dovra essere consegnata alla
Committente:

Copia definitiva, in edizione "as built", di tutti i disegni esecutivi meccanici,
elettrici ed elettronici prodotti ed approvati dalla Direzione Lavori per la
costruzione.

La certificazione CE degli impianti realizzati e/o di singoli componenti
installati.

| manuali d’'uso e manutenzione.

Un elenco delle parti di ricambio occorrenti per un sicuro esercizio per i due

anni successivi ai due anni di garanzia.
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7.0.0

7.2.0

COLLAUDI

TEMPISTICA

Completato il montaggio presso lo stabilimento della Committente il Fornitore
effettuera le prove ditta, ed a conclusione positiva delle stesse, dichiarera
I'impianto pronto per il collaudo finale (di accettazione).

La Committente nei 15 giorni successivi effettuera — con l'ausilio del
Fornitore — tale collaudo che, se positivo, rappresentera il collaudo finale,
costituira data di consegna delle opere realizzate e dara avvio ai termini di

garanzia.
MODALITA

| componenti impiantistici verranno — in fase di collaudo di accettazione —
come di seguito testati :
Processo

» verra verificata la portata in uscita dalla pompa di rilancio
» verra verificato il controllo del funzionamento della stessa.

Piping

» verra sottoposto ad una prova idraulica con acqua per un periodo di 8 ore
ad una pressione pari ad 1,5 PN,
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8.0.0

PIANIFICAZIONE

La Committente intende realizzare l'insieme delle opere descritte dal
presente capitolato in un arco temporale di ca. 70 gg. solari consecutivi dalla
assegnazione.

Nell'ambito di tale lasso temporale [|'Appaltatore produrra, nei 10 giorni
successivi all’assegnazione, una propria pianificazione di dettaglio che
sottoporra alla approvazione della Committente.

Ad approvazione avvenuta - e l'approvazione potra comportare riadattamenti
del programma proposto per congruitarlo con I'esecuzione di altre opere
ocon lo svolgimento di lavorazioni da parte della Committente -
tale programma verra considerato contrattuale e, per rapporto ad esso,

verra valutato il rispetto dei termini di consegna.

CONTROLLO DEI PROGRAMMI

Per seguire I'andamento dei lavori nel loro complesso e/o di singoli interventi,
quindicinalmente |'Appaltatore emettera un rapporto di avanzamento dei
lavori che, con riferimento al piano di cui sopra evidenziera gli eventuali
scostamenti e le motivazioni degli stessi, le possibili o gia intraprese attivita
di recupero.

In occasione delle riunioni di cantiere verra verificato I'avanzamento
del programma ed esaminate eventuali problematiche di carattere tecnico.

Il rapporto di avanzamento lavori dovra pervenire almeno due giorni

prima del corrispondente incontro per consentire alla Direzione Lavori di

esaminarlo e discuterlo

29



9.0.0

GARANZIE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L'Appaltatore con I'acquisizione dell'ordine assume l'onere di raggiungere gli
obiettivi dalla presente relazione indicati al capitolo 4.0.0.

Nel corso dei collaudi tale soddisfazione dei requisiti verra verificata secondo
quanto descritto al capitolo 7.0.0.

Qualora in corso di collaudo dovessero verificarsi discrepanze sui contenuti
e/o sulle prestazioni della fornitura, non formalmente accettate/autorizzate in
corso di realizzazione dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore sara tenuto al
riadeguamento dell'impianto nell'arco di una settimana per rapporto al

termine di consegna contrattuale.
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10.0.0

RISPONDENZA DELLE OPERE NEL TEMPO

L'Appaltatore garantisce per due anni dalla data del collaudo di accettazione
le opere, nel loro assieme, e singolarmente ciascuna parte da difetti
costruttivi.

La garanzia copre materiali e mano d'opera e decorre dalla data del collaudo
di accettazione

Gli interventi in garanzia, sempre che non impediscano la operativita del
sistema, verranno effettuati nella settimana successiva alla richiesta fattane
dalla Committente a mezzo PEC.

Qualora - nel periodo di garanzia — l'inconveniente riscontrato impedisca
l'operativita del sistema e/o ingeneri rischi per la sicurezza degli operatori o
per la integrita dello impianto e/o di mancato rispetto di norme di legge - gli
interventi riparatori verranno effettuati nell'arco di 48 ore o fatti effettuare in

tale arco di tempo, in danno, dalla Committente
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A . 469 3 09/04/2015 modifica classe di resistenza c.l.s.
@8/20 - pos. d1 - | _ n2-94 @16 - pos. a8 (Ig. 114) n. 13 @12 - pos. c19 (Ig. 766) 2 25/03/2015 aggiornamento Area S1 e vasca trattamento
rete elettrggaldata @8 n:1agha 20x20 16[gaglte n. 13 @12 - pos. c20 (Ig. 766) .., . 24/10/2014
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: . 354 n° Data Revisioni Firma
tto di calcestruzzo - classe di resistenza 28/35 TR ; ; ; T .
rete elettrosaldata I ge . T caditoia in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe di carrabilita D400 n. 4 @16 - pos. a9 (Ig. 104) Committente:
| 25 @8 maglia 20x20 | classe di esposizione XC3 sp. 20 cm dimensioni esterne telaio mm 600x600 - luce netta 500x500 | 1o igie n. 13 012 - pos. c12 (Ig. 996) _\\ )
| 1 _ | / LI-I Pozzetto di confluenza P10 rapp120 : | 2 19410 _ Juo -/ Alenla Aermac(hl
- .
: ML . % B — A AM : : - ; ;
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! 3 (— (— D NISEEREE_ e S 161316 189 - . -
I | P8/20 - pos. a1 | ] —25 I;g | 25— ——tappetino bituminoso 3cm chiusino in ghisa sferoidale UNI-EN oo T I IIAI T I = 19510 19 140 = 14 Stabilimento di Pomlgllano d'Arco
| / 5 I [ Pinder bituminoso V124 cl. D400 dim. telaio: 950x950 I IW 189 129 Impresa:
4 I f . 710 710 - :‘::’ E?:w N 9 ®16 - bos. all I . 94
| & g . s v I S 4 - ) (28.85) uce foro X mm | »n e 19 P (g ) n. 13 @12 - pos. c21 (lg. 336)
I N / I g ? e | anello in c.l.s. per messa in Ift 77777::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::***I 1616 n. 13 @12 - pos. c22 (lg. 336) n. 2 @12 - pos. c17 (lg. 316)
e e i insi R S : 144 129
' c = — = ! h CIUOta. eq ancoraggio chiusino g T | | LT 14 oG 1o e
I | 27./2) ) :n\Iiaarrlli?JlISp 10cm Lo 1l 2 ) N 5016 pos. 212 (9. 499) - - Impianto di trattamento acque reflue industriali
— — - o n o
| | 10 @8 - pos. d2 —— in c.l.s. Rck 25 g . | % 165 - 16 n. 16 @12 - pos. c16 (Ig. 766) n. 15 @12 - pos. c15 (Ig. 186) P q —
; 219 354 69 “a\ DELL4
z , || —anello di prolunga I I A . A . I 19010 = 1o gl L— Titolo: ] ] o o 5 1. ING. A
I I I I I ' o9 H=50cm in n° varibile | 3 40 I n. 14 @12 - pos. b1 sup. (Ig. 567) Impianto di trattamento acque di prima pioggia - Zona S1 AN%I':ILC.I ALFREDO ".'%
AL . i SRS S T » 469 A (a)
l | — getto di calcestruzzo ] ~—— . SEZIONE A 2|
\ ! e B e M S oy cunet_ta In c.l.s. di raccordo _I I classe di resistenza C28/35 — | 24I? TI24 Tavola: Progettista responsabile : Firma :
| | - 7 Lss H variabile da 30 a 40 cm J | ' : ' ) : ! " prof. ing. Alfredo Gandolfi
28/20 : : - L | | Nl L ! 0 | n. 14 @12 - pos. b1l inf. (Ig. 499) Consulonte:
pos.d2 | | IR | | o | %
(lg. 140) . : : I I ‘ ®400 . Consulting..
I _ I @400 | I 5 = pozzetto prefabbricato in | n. 6 @12 - pos. b2 sup. (Ig. 392) n. 17 @12 - pos. b4 sup. (Ig. 448) Collaboratori :
18 | gleatst;)edéineI(;iesstter:zgoczs/:ss | } I I I } I | P c.l.s. vibrato H=90cm ' 1220 - (Ig. var) é; 24L 294 JM ZZL = =II22 arch. Gianluca Gandolfi - ing. Luigi Abete - arch. Marco Russiello
< I I I T 15 25 25Hls 15 25 354 25”15 scala: 1:200 1:50 1:20 1:10 1:5 prog.n°® 20/2011
10 —— massetto in c.l.s. sp. 10cm classe di resistenza 12/15 [ o getto di c.l.s. - 204 ] plot.: 1:2 dis.n® 6608
. 1 — magro sp. 10cm n. 6 @12 - pos. b2 inf. (Ig. 324) n. 17 @12 - pos. b4 inf. (Ig. 384) data 03/06/2014
32 32 — telo bentonitico impermeabilizzante (mapeproof LW) | | 120
| 170 n. 8 @12 - pos. b3 sup. (Ig. 287) n. 10 @12 - pos. b5 sup. (Ig. 222) n. 10 @12 - pos. b6 sup. (Ig. 332) NICO GANDOLFI
—— . . . e e~ M M e~ 4 . 4 L . . i - i i i . 189 128 238
18 Sezione H-H (in corrispondenza del cordolo) Sezione M-M  rapp.1:10 Pianta Sezione L-L Sezione I-I (in corrispondenza del pozzetto di raccolta delle acque) rapp 1:10 o = 2 )z 2 = B
1 . 1 O 15II 189 IIIS 15II 128 II15 15II 238 II15 L.O081/5455361 - 5463923 FAX O081/5463923
rapp l: n. 8 @12 - pos. b3 inf. (Ig. 219) n. 10 @12 - pos. b5 inf. (Ig. 158) n. 10 @12 - pos. b6 inf. (Ig. 268) UDIGTECNICOBANDOLFLIT

A termine delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potra essere realizzato, riprodotto o comunicato a terzi senza la nostra preventiva autorizzazione.
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