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A - APPALTO IVA

A.1 16.972.923,32€        

A.1.1 - lavori soggetti a ribasso d'asta 16.423.172,58€        10

A.1.2 - lavori in economia (non previsti) -€                          10

A.1.3 - oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 

d'asta
549.750,74€             10

A.2 Costi di gestione per avviamento impianti (6 mesi), di cui: 445.168,74€             

A.2.1  - gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 

primi 6 mesi (52 €/MWh e 0,4 €/m
3
)

445.168,74€             22

TOTALE IN APPALTO (A) 17.418.092,06€        

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 596.373,06€             3,51%

B.2 372.432,44€             

B.2.1  - Ricerca sottoservizi 258.616,37€             22

B.2.2  - Indagini geologiche, geognostiche e ambientali 113.816,07€             22

B.3 190.326,77€             

B.3.1  - indennità per occupazione temporanea ed esproprio 123.926,77€             

B.3.2  - costi per le procedure di esproprio 66.400,00€               22

B.4 941.547,92€             

B.4.1  - smaltimento inerti 535.708,32€             22

B.4.2  - smaltimento rifiuti non pericolosi 284.087,72€             22

B.4.3  - smaltimento rifiuti pericolosi 121.751,88€             22

B.5 1.221.879,24€          

B.5.1  - progettazione definitiva 427.633,25€             22

B.5.2  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 114.183,92€             22

B.5.3  - onorario per la redazione del progetto esecutivo 94.855,47€               22

B.5.4  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 121.036,33€             22

B.5.5  - D.L. (coord. Uff., D.L., 2 direttori operativi, 2 ispett. Cant.) 310.969,18€             22

B.5.6  - collaudo statico 20.075,06€               22

B.5.7 - Incentivo (RdP, collaudatori tecnico-amministrativi, pers.) 21.772,62€               

B.5.8 - Supporto al RdP (supervisione per appalto, prog. esec., 

validazioni, DL)
111.353,42€             22

B.6 15.000,00€               22

B.7 7.000,00€                 22

B.8 169.729,23€             

B.9 25.000,00€               22

B.10 31.532,33€               22

B.11 2.000,00€                 

B.12
35.000,00€               22

B.13 809.973,25€             22

B.14
445.168,74€             22

B.15 45.000,00€               22

B.16 2.673.944,95€          

B.16.1  - al 10% su lavori 1.697.292,33€          

B.16.2  - al 22% su altri importi assoggettati 976.652,61€             

TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) 7.581.907,94€          

TOTALE INTERVENTO (A+B) 25.000.000,00€        

Gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 6 mesi 

successivi ai primi 6 a carico dell'Appaltatore (52 €/MWh e 0,4 €/m
3
)

Oneri per la sorveglianza archeologica continuativa (18 mesi)

I.V.A.

Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie 

finalizzate all'accettazione di materiali e lavorazioni

Oneri per il sistema di monitoraggio (1 anno)

Oneri per la verifica di assoggettabilità a VIA

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

Importo dei lavori a corpo, di cui:

Imprevisti ed eventuali lavori in economia (3,51% dei lavori)

Oneri per espropri, di cui:

Specifica delle spese tecniche

Commissione aggiudicatrice

Pubblicità gara e avviso avvio procedimento Autorità vigilanza LL.PP.

Accantonamento

Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc.)

Oneri per la verifica del progetto

Oneri per conferimento a discarica di cui:

Indagini propedeutiche al prog. esecutivo



A - APPALTO IVA

A.1 6.424.965,44€          

A.1.1 - lavori soggetti a ribasso d'asta 6.187.315,93€          10

A.1.2 - lavori in economia (non previsti) -€                          10

A.1.3 - oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 

d'asta
237.649,51€             10

A.2 Costi di gestione per avviamento impianti (6 mesi), di cui: 154.498,59€             

A.2.1  - gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 

primi 6 mesi (52 €/MWh e 0,4 €/m
3
)

154.498,59€             22

TOTALE IN APPALTO (A) 6.579.464,03€          

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 163.763,79€             2,55%

B.2 238.882,23€             

B.2.1  - Ricerca sottoservizi 125.066,16€             22

B.2.2  - Indagini geologiche, geognostiche e ambientali 113.816,07€             22

B.3 105.778,38€             

B.3.1  - indennità per occupazione temporanea ed esproprio 72.178,38€               

B.3.2  - costi per le procedure di esproprio 33.600,00€               22

B.4 262.195,52€             

B.4.1  - smaltimento inerti 149.180,22€             22

B.4.2  - smaltimento rifiuti non pericolosi 79.110,71€               22

B.4.3  - smaltimento rifiuti pericolosi 33.904,59€               22

B.5 585.513,89€             

B.5.1  - progettazione definitiva 215.531,23€             22

B.5.2  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 53.099,62€               22

B.5.3  - onorario per la redazione del progetto esecutivo 39.197,43€               22

B.5.4  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 56.175,39€               22

B.5.5  - D.L. (coord. Uff., D.L., 2 direttori operativi, 2 ispett. Cant.) 155.097,67€             22

B.5.6  - collaudo statico 6.506,85€                 22

B.5.7 - Incentivo (RdP, collaudatori tecnico-amministrativi, pers.) 8.224,33€                 

B.5.8 - Supporto al RdP (supervisione per appalto, prog. esec., 

validazioni, DL)
51.681,36€               22

B.6 15.000,00€               22

B.7 7.000,00€                 22

B.8 64.249,65€               

B.9 25.000,00€               22

B.10 15.280,16€               22

B.11 2.000,00€                 

B.12
25.000,00€               22

B.13 596.035,57€             22

B.14
154.498,59€             22

B.15 45.000,00€               22

B.16 1.115.338,19€          

B.16.1  - al 10% su lavori 642.496,54€             

B.16.2  - al 22% su altri importi assoggettati 472.841,65€             

TOT SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) 3.420.535,97€          

TOTALE INTERVENTO (A+B) 10.000.000,00€        

Oneri per la verifica di assoggettabilità a VIA

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO - INTERVENTI DI I FASE

Importo dei lavori a corpo, di cui:

Imprevisti ed eventuali lavori in economia (2,55% dei lavori)

Oneri per espropri, di cui:

Specifica delle spese tecniche

Commissione aggiudicatrice

Pubblicità gara e avviso avvio procedimento Autorità vigilanza LL.PP.

Accantonamento

Allaccio pubblici servizi (Enel, ecc.)

Oneri per la verifica del progetto

Oneri per conferimento a discarica di cui:

Indagini propedeutiche al prog. esecutivo

Gestione TAF e impianti di emungimento e sollevamento per i 6 mesi 

successivi ai primi 6 a carico dell'Appaltatore (52 €/MWh e 0,4 €/m
3
)

Oneri per la sorveglianza archeologica continuativa (18 mesi)

I.V.A.

Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie 

finalizzate all'accettazione di materiali e lavorazioni

Oneri per il sistema di monitoraggio (1 anno)




