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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
N.P.01 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa

l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... imitazioni e simili in legno
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
. Scavo di Pulizia o Scotico
area da bonificare 12´600,00

SOMMANO m2 12´600,00 1,69 21´294,00

2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
N.P.02 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
proveniente dalla fase preliminare di preparazione del terreno voce 1
(12600*0.4) 5´040,00

SOMMANO mc 5´040,00 10,19 51´357,60

3 Fornitura e posa in opera sia come rilevati che come riempimento di
N.P.03 materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito ed

appartenenti ai gruppi A/1, A/2-4, A/2-5, A3 ... strati non superiori a
30 cm., la sagomatura della parte superiore secondo le quote di
progetto, ed ogni altra finitura.
terreno di riporto 12600,00 1,500 18´900,00

SOMMANO m3 18´900,00 6,74 127´386,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 200´037,60

T O T A L E   euro 200´037,60

     Data, 03/05/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['fineco sbancamento.dcf'   (C:\Users\Admin\Desktop\)  v.1/3]

A   R I P O R T A R E 

SISTEMAZIONE TERRENO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Allestimento di cantiere, comprendente: energia elettrica di cantiere,
N.P.01 impianto elettrico e di messa a terra anche del ponteggio, acqua

potabile di cantiere, baracche per ufficiosp ... ro per garantire il
corretto funzionamento del cantiere per tutta la sua durata. Compresa
dismissione e pulizia
finale.
Allestimento cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´500,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´500,00

OPERE EDILI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´500,00

LAVORI A MISURA

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
N.P.02 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 27,00 26,000 3,100 2´176,20
Bacino di contenimento dei reagenti chimici e rifiuti acidi 16,10 8,500 3,000 410,55
Vasca di tarttamento biologico 44,20 17,200 3,100 2´356,74
Edificio uffici 15,00 9,000 1,300 175,50
Nuovo capannone 8,00 2,00 2,000 2,000 64,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme 16,90 6,800 0,600 68,95
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi 5,70 3,100 1,850 32,69
Recinzione 550,00 0,500 0,800 220,00

SOMMANO mc 5´504,63 4,66 25´651,58

3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
N.P.03 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Bacino di contenimento dei reagenti chimici e rifiuti acidi 16,10 8,500 0,100 13,69
Bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 27,00 26,000 0,100 70,20
Vasca di tarttamento biologico 44,20 17,200 0,100 76,02
Edificio uffici 4,00 9,00 1,000 1,000 36,00
Edificio uffici 3,00 15,00 1,000 1,000 45,00
Nuovo capannone 14,00 10,000 0,150 21,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme 16,90 6,800 0,100 11,49
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi 5,70 3,100 0,100 1,77
Recinzione 550,00 0,500 0,100 27,50

SOMMANO mc 302,67 75,64 22´893,96

4 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad
N.P.04 alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili

paralleli, sovrapposti ed incrociati, ac ...  inferiore a 990 g/mq e dello
spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di
georete dreno/protettiva
Bacino di contenimento reagenti chimici 16,00 8,500 136,00

2,00 16,00 3,300 105,60
2,00 8,50 3,300 56,10

Bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 25,20 23,550 593,46
2,00 24,60 3,100 152,52
2,00 22,95 3,100 142,29

Vasca di trattamento biologico 44,20 17,200 760,24
2,00 44,20 3,500 309,40

Nuovo Capannone 14,00 10,000 3,500 490,00

SOMMANO mq 2´745,61 9,83 26´989,35

5 Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato a misura,
N.P.05 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compresi sfridi, legature,

eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre
Bacino di contenimento rifiti liquidi - Platea di fondazione 68,43 80,000 5´474,40
Pareti in elevazione 62,34 80,000 4´987,20
Bacino di contenimento trattamento rifiuti chinmici - Platea di
fondazione 456,22 80,000 36´497,60
Pareti in elevazione 53,08 80,000 4´246,40
Vasca di trattamento biologico - Platea di fondazione 456,14 80,000 36´491,20
Pareti in elevazione 772,84 80,000 61´827,20
Edificio uffici - 1 solaio 10,80 30,000 324,00
Edificio uffici - solaio di copertura 10,80 30,000 324,00
Nuovo Capannone 64,00 80,000 5´120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155´292,00 77´034,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´292,00 77´034,89

Bacino di contenimento impianto aeriforme - Fondazione 53,95 80,000 4´316,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Pareti in elevazione 3,09 80,000 247,20
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Platea di
fondazione 3,19 80,000 255,20
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Pareti in
elevazione 4,84 80,000 387,20
Armatura (fondazione della recizione e recinzione) incidenza
armature 50 Kg/mc 27´225,00

SOMMANO kg 187´722,60 1,71 321´005,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 396´540,54
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 398´040,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398´040,54

LAVORI A CORPO

6 Fornitura e posa in opera capannone prefabbricato NP.4
N.P.06 STRUTTURA PORTANTE, 04/11/2011 realizzata con profilati di

acciaio, tipo Fe 360 e 430 zincati a caldo, prefabbricati in stabi ... la
realizzazione di una porta di emergenza, compresi n. 5 oblò
dimensioni cm. 70X70;
FONDAZIONE
opere in c.a
EDIFICIO
Edificio Trattamento chimico fisico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200´000,00 200´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 200´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598´040,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598´040,54

LAVORI A MISURA

7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
N.P.07 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,

in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e
i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XC1 - XC2
Bacino di contenimento rifiuti liquidi - Paareti in elevazione 24,00 0,300 3,500 25,20
Pareti in elevazione 22,35 0,300 3,500 23,47
Ringrosso per pilastro 4,00 0,60 0,300 3,500 2,52
Ringrosso per pilastro 4,00 0,30 0,300 3,500 1,26
Platea di fondazione 24,60 22,950 0,600 338,74
Apoggio per serbatoi 2,00 16,00 4,000 0,400 51,20
Apoggio per serbatoi 16,00 8,000 0,400 51,20
Apoggio per serbatoi 3,00 12,57 0,400 15,08
Bacino di contenimento reagenti chimici - Platea di fondazione 16,10 8,500 0,500 68,43
Pareti in elevazione 15,50 0,300 3,500 16,28
Pareti in elevazione 11,70 0,300 3,500 12,29
Pareti in elevazione 7,90 0,300 3,500 8,30
Pareti in elevazione 3,00 3,50 0,300 3,500 11,03
Pareti in elevazione 7,90 0,300 3,500 8,30
Pareti in elevazione 3,50 0,300 3,500 3,68
Pareti in elevazione 3,60 0,200 1,100 0,79
Pareti in elevazione 7,60 0,200 1,100 1,67
Vasca di trattamento biologico - Platea di fondazione 44,20 17,200 0,600 456,14
Pareti in elevazione 3,00 15,20 0,700 3,500 111,72
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,700 3,500 213,64
Pareti in elevazione 3,00 15,60 0,500 3,500 81,90
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,500 3,500 152,60
Pareti in elevazione 3,00 16,00 0,300 4,000 57,60
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,300 4,000 104,64
Pareti in elevazione 8,10 0,700 3,500 19,85
Pareti in elevazione 8,30 0,500 3,500 14,53
Pareti in elevazione 8,50 0,300 4,000 10,20
Scala esterna 11,10 1,200 0,300 4,00
Scala esterna 6,00 1,200 0,300 2,16
Edificio uffici - Fondazione 4,00 9,00 1,000 0,500 18,00
Edificio uffici - Fondazione 3,00 15,00 1,000 0,500 22,50
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 12,00 0,30 0,400 3,000 4,32
Edificio uffici - Pilastri 2 solaio 12,00 0,30 0,400 3,000 4,32
Edificio uffici - Getto di completamento 1 solaio 15,00 9,000 0,080 10,80
Edificio uffici - Getto di completamento 2 solaio 15,00 9,000 0,080 10,80
Nuovo Capannone 64,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Platea di fondazione 16,60 6,500 0,500 53,95
Pareti in elevazione 2,00 16,60 0,200 0,300 1,99
Pareti in elevazione 2,00 6,10 0,300 0,300 1,10
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Platea di
fondazione 5,70 2,800 0,200 3,19
Pareti in elevazione 2,00 5,40 0,200 1,550 3,35
Pareti in elevazione 2,00 2,40 0,200 1,550 1,49
Fondazione - Muro di cinta 550,00 0,400 0,600 132,00
Muro di cinta - elevazione 550,00 0,300 2,500 412,50

SOMMANO mc 2´612,73 101,00 263´885,73

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
N.P.08 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Bacino liquidi - Plaeta di fondazione 2,00 24,60 0,600 29,52
Bacino liquidi - Platea di fondazione 2,00 22,95 0,600 27,54
Bacino liquidi - Appoggi per serbatoi 6,00 16,00 0,400 38,40
Bacini liquidi - Appoggi per serbatoi (4*3.14)=12.57 l 3,00 12,57 0,400 15,08
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 16,10 0,500 8,05
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 4,10 0,500 2,05
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 7,90 0,500 3,95
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 4,10 0,500 2,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,64 861´926,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,64 861´926,27

Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 8,50 0,500 4,25
Bacino reagenti chimici - Platea di fondazione 8,50 0,500 4,25
Vasca di trattameno biologico - Platea di fondazione 2,00 44,20 0,600 53,04
Vasca di trattameno biologico - Platea di fondazione 2,00 17,20 0,600 20,64
Edificio uffici - Fondazione 8,00 9,00 0,500 36,00
Edificio uffici - Fondazione 6,00 15,00 0,500 45,00
Nuovo capannone 32,00 2,00 2,000 128,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Fondazione 2,00 16,60 0,500 16,60
Bacino di contenimento impianto aeriforme 2,00 6,50 0,500 6,50
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Platea di
fondazione 2,00 5,40 0,200 2,16
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Platea di
fondazione 2,00 2,80 0,200 1,12
Muro di cinta - Fondazione 2,00 550,00 0,600 660,00

SOMMANO mq 1´104,20 19,40 21´421,48

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
N.P.09 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Bacino liquidi - Pareti in elevazione 4,00 24,60 3,500 344,40
Bacino liquidi - Pareti in elevazione 4,00 22,35 3,500 312,90
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 15,50 3,500 108,50
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 6,00 3,50 3,500 73,50
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 3,80 3,500 26,60
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 4,00 7,30 3,500 102,20
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 11,70 3,500 81,90
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 7,90 3,500 55,30
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 3,00 3,60 1,100 11,88
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 7,60 1,100 16,72
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 4,00 16,60 11,000 730,40
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 16,00 11,000 352,00
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 43,60 11,000 959,20
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 43,00 11,000 946,00
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,10 3,500 56,70
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,30 3,500 58,10
Vasca di trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,50 4,000 68,00
Vasca di trattamento biologico - Scala esterna 11,10 1,200 13,32
Vasca di trattamento biologico - Scala esterna 6,00 1,200 7,20
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 24,00 0,400 3,000 28,80
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 24,00 0,300 3,000 21,60
Edificio uffici - Pilastri  2 solaio 24,00 0,300 3,000 21,60
Edificio uffici - Pilastri  2 solaio 24,00 0,400 3,000 28,80
Edificio uffici - Solaio 1 15,00 9,000 135,00
Edificio uffici - Solaio 2 15,00 9,000 135,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme Pareti in elevazione 4,00 16,60 0,300 19,92
Pareti in elevazione 4,00 6,10 0,300 7,32
Area di scarico rifiuti neutro alcalini e rifiuti acidi - Pareti in
elevazione 4,00 5,40 1,550 33,48
Pareti in elevazione 4,00 2,40 1,550 14,88
Muro di cinta - Elevazione 2,00 550,00 2,500 2´750,00

SOMMANO mq 7´521,22 23,65 177´876,85

10 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture
N.P.10 piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in

opera per la formazione delle nervat ... regola d'arte. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai.
Altezza totale 25 cm
Edificio uffici - Solaio 1 15,00 9,000 135,00
Edificio uffici - Solaio di copertura 15,00 9,000 135,00

SOMMANO mq 270,00 70,91 19´145,70

11 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´080´370,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´080´370,30

N.P.11 a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
Edificio uffici - Tamponatura 1 piano 2,00 15,00 3,000 90,00
Edificio uffici - Tamponatura 1 piano 2,00 9,00 3,000 54,00
Edificio uffici - Tamponatura 2 piano 2,00 15,00 3,000 90,00
Edificio uffici - Tamponatura 2 piano 2,00 9,00 3,000 54,00

SOMMANO mq 288,00 38,71 11´148,48

12 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm,
N.P.12 a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
Edificio uffici - Tramezzatura 1 piano 2,00 14,40 3,000 86,40
Edificio uffici - Tramezzatura 1 piano 5,00 8,40 3,000 126,00
Edificio uffici - Tramezzatura 2 piano 1,00 14,40 3,000 43,20
Edificio uffici - Tramezzatura 2 piano 4,00 8,40 3,000 100,80

SOMMANO mq 356,40 27,15 9´676,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 503´154,50

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´101´195,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´101´195,04

LAVORI A CORPO

13 Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico per interni ed
N.P.13 esterni, rasatura e stuccatura con successiva tinteggiatura con

idropittura a tre mani a copriresia per superfici interne che esterne, il
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Edificio uffici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 33´000,00 33´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 33´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´134´195,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´134´195,04

LAVORI A MISURA

14 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, a finitura opaca, per
N.P.14 pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su

sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.l ...  pulitura finale ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 10x10 cm
Edificio uffici - 1 piano 14,40 8,400 120,96
Edificio uffici - 2 piano 14,40 8,400 120,96

SOMMANO mq 241,92 17,00 4´112,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´112,64
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´138´307,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´138´307,68

LAVORI A CORPO

15 Porte ed infissi con ante mobili, complete di telaio maestro in
N.P.15 listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad

incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard.
Edificio uffici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

16 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
N.P.16 di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso

l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme  ... ere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
Edificio uffici  - 1 e 2 piano 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´300,00 9´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´700,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´155´007,68



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´155´007,68

LAVORI A MISURA

17 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
N.P.17 eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito,

per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... ota di progetto. Compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Spessore 20 cm
Pazzali 5´800,00

SOMMANO mq 5´800,00 4,52 26´216,00

18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
N.P.18 con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello

spessore di 15 cm, armato con una rete elett ... dri di 9 -10 mq con
idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in
pvc o resina. Spessore 15 cm
piazzale 5´800,00

SOMMANO mq 5´800,00 12,50 72´500,00

19 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
N.P.19 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di

fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 10÷12x25x100 cm
Perimetrazione area a verde 400,00

SOMMANO m 400,00 12,46 4´984,00

20 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi
N.P.20 meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee

selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime  ... 15 g/m².
Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina
In zona pianeggiante a media difficoltà
prato 700,00

SOMMANO mq 700,00 1,25 875,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´575,00

------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´259´582,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´259´582,68

LAVORI A CORPO

21 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE,
N.P.21 HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,

completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in
acciaio per travi e pilastri
Nuovo Capannone 8,00 883,000 7´064,00

SOMMANO kg 7´064,00 3,04 21´474,56

22 Copertura in acciaio, realizzato in opera, costituito da travi principali
N.P.22 in acciao di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la

preparazione degli ancoragg, gli ancoraggi  ... 200 Kg/mq, misurato
per la superficie effettiva al netto degli appoggi Orditura principale,
secondaria e lamiera grecata
Copertura nuovo capannone 140,00

SOMMANO mq 140,00 93,52 13´092,80

23 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
N.P.23 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione

di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato
di sviluppo: In rame da 8/10
Su tutti gli edifici 330,00 0,250 82,50

SOMMANO mq 82,50 51,41 4´241,33

24 Fornitura e realizzazione di rete fognaria comprensivo di:
N.P.24 ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme

Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 63´780,00 63´780,00

25
N.P.25

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico costituito da n° 1 
generatori fotovoltaici composti da moduli fotovoltaici e da  inverter 
con tipo di realizzazione Su ... osizionamento e fissaggio dei pezzi e 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.
Impianto fotovoltaico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

26 Fornitura e posa di impianto elettrico a led comprensivo di sistema
N.P.26 illuminante, linea di alimentazione, pezzi speciali, quadri elettrici,

sensori, il gruppo di misura dell’energia ...  posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00

27 Fornitura e posa in opera di mpianto di accumulo e trattamento acque
N.P.27 di Prima Pioggia, in platica pesante, resistente alla corrosione degli

inquinati chimici, verificate per carich ... del 3/4/2006 art. 113 parte
III, prodotto, controllato e certificato secondo le  norma UNI EN  e
dotato di marcatura CE.
Impianto di prima pioggia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´500,00 19´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´430´671,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´430´671,37

28 Fornitura e posa in opera di impianto di pesatura a ponte tipo Modulo
N.P.28 T5 interrata / fuori terra   avente le seguenti caratteristiche: Portata: t

80;  Divisione: kg 20; Piano di ca ... ondo le norme EN 45501 in
conformità alla direttiva 90/384/CEE recepita in Italia con il D.
Lgs.vo 517/92. Pesa a ponte.
Pesa a ponte 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´500,00 19´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 190´588,69
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A   R I P O R T A R E 1´450´171,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´450´171,37

LAVORI A MISURA

29 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico (cavidotto) tenendo
N.P.29 conto della legislazione e della normativa tecnica vigente in relazione

agli impianti elettrici. L’ impianto sar ...  dovranno avere il marchio
che ne certifichi la conformità. Il tutto per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´000,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´465´171,37

LAVORI A CORPO

30 Fornitura e posa in opera della fondazione relativa agli impianti e
N.P.30 macchinari comprensivo di: scavo a sezione obbligata eseguito con

mezzi meccanici; realizzazione di magrone di s ... erifiche previste
dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Fondazione impianti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´000,00

T O T A L E   euro 1´480´171,37

     Data, 04/05/2016

Il Tecnico
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