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SISTEMAZIONE TERRENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

N.P.01

N.P.02

N.P.03

LAVORI A CORPO

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profonditadi m 0.4, compresa
I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... imitazioni e simili in legno
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

. Scavo di Pulizia o Scotico

areada bonificare

SOMMANO m2

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

proveniente dallafase preliminare di preparazione del terreno voce 1
(12600*0.4)

SOMMANO mc
Fornitura e posain operasiacomerilevati che come riempimento di
materiali provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito ed
appartenenti ai gruppi A/1, A/2-4, A/2-5, A3 ... strati non superiori a
30 cm., la sagomatura della parte superiore secondo |e quote di
progetto, ed ogni atrafinitura.

terreno di riporto

SOMMANO m3

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 03/05/2016

11 Tecnico

12600,00

1,500

12'600,00

12'600,00

57040,00

57040,00

187900,00

187900,00

1,69 21°294,00

10,19 51"357,60)

6,74 127°386,00

200°037,60

200°037,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘fineco shancamento.dcf' (C:\Users\Admin\Desktop\) v.1/3]



OPERE EDILI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Allestimento di cantiere, comprendente: energia elettrica di cantiere,
N.P.01 impianto elettrico e di messa aterraanche del ponteggio, acqua
potabile di cantiere, baracche per ufficiosp ... ro per garantireil
corretto funzionamento del cantiere per tuttala sua durata. Compresa
dismissione e pulizia
finale.
Allestimento cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1'500,00 17500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°500,00
A RIPORTARE 17500,00

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17500,00
LAVORI A MISURA
2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
N.P.02 presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Bacino di contenimento per lo stoccaggio del rifiuti liquidi 27,00 26,000 3,100 2'176,20
Bacino di contenimento del reagenti chimici erifiuti acidi 16,10 8,500 3,000 410,55
Vascadi tarttamento biologico 44,20 17,200 3,100 2'356,74
Edificio uffici 15,00 9,000 1,300 175,50
Nuovo capannone 8,00 2,00 2,000 2,000 64,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme 16,90 6,800 0,600 68,95
Areadi scarico rifiuti neutro alcalini erifiuti acidi 5,70 3,100 1,850 32,69
Recinzione 550,00 0,500 0,800 220,00
SOMMANO mc 5'504,63 4,66 257651,58
3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
N.P.03 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
Classe di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 hecessario per
dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Bacino di contenimento dei reagenti chimici erifiuti acidi 16,10 8,500 0,100 13,69
Bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 27,00 26,000 0,100 70,20
Vascadi tarttamento biologico 44,20 17,200 0,100 76,02
Edificio uffici 4,00 9,00 1,000 1,000 36,00
Edificio uffici 3,00 15,00 1,000 1,000 45,00
Nuovo capannone 14,00 10,000 0,150 21,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme 16,90 6,800 0,100 11,49
Areadi scarico rifiuti neutro alcaini erifiuti acidi 570 3,100 0,100 1,77
Recinzione 550,00 0,500 0,100 27,50
SOMMANO mc 302,67 75,64 22'893,96
4 Fornitura e posain operadi georete dreno/protettivain Polietilene ad
N.P.04 atadensita ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili
paralleli, sovrapposti ed incrociati, ac ... inferiore 2990 g/mq e dello
spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di
georete dreno/protettiva
Bacino di contenimento reagenti chimici 16,00 8,500 136,00
2,00 16,00 3,300 105,60
2,00 8,50 3,300 56,10
Bacino di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi 25,20 23,550 593,46
2,00 24,60 3,100 152,52
2,00 22,95 3,100 142,29
Vascadi trattamento biologico 44,20 17,200 760,24
2,00 44,20 3,500 309,40
Nuovo Capannone 14,00 10,000 3,500 490,00
SOMMANO mq 2'745,61 9,83 26'989,35
5 Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato amisura,
N.P.05 sagomato e posto in opera aregolad'arte, compresi sfridi, legature,
eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre
Bacino di contenimento rifiti liquidi - Platea di fondazione 68,43 80,000 5°474,40
Pareti in elevazione 62,34 80,000 4'987,20
Bacino di contenimento trattamento rifiuti chinmici - Platea di
fondazione 456,22 80,000, 36°497,60
Pareti in elevazione 53,08 80,000 4'246,40
Vascadi trattamento biologico - Platea di fondazione 456,14 80,000/ 367491,20
Pareti in elevazione 772,84 80,000 61°827,20
Edificio uffici - 1 solaio 10,80 30,000 324,00
Edificio uffici - solaio di copertura 10,80 30,000 324,00
Nuovo Capannone 64,00 80,000 57120,00
A RIPORTARE 155"292,00 77°034,89

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155"292,00 77°034,89
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Fondazione 53,95 80,000 4°316,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Pareti in elevazione 3,09 80,000 247,20
Areadi scarico rifiuti neutro alcalini erifiuti acidi - Plateadi
fondazione 3,19 80,000 255,20
Areadi scarico rifiuti neutro acdini erifiuti acidi - Pareti in
elevazione 4,84 80,000 387,20
Armatura (fondazione della recizione e recinzione) incidenza
armature 50 Kg/mc 27°225,00
SOMMANO kg 187'722,60 1,71 321°005,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 396'540,54
A RIPORTARE 398°040,54

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 398°040,54
LAVORI A CORPO
6 Fornitura e posa in opera capannone prefabbricato NP.4
N.P.06 STRUTTURA PORTANTE, 04/11/2011 realizzata con profilati di
acciaio, tipo Fe 360 e 430 zincati a caldo, prefabbricati in stabi ... la
realizzazione di una porta di emergenza, compres n. 5 oblo
dimensioni cm. 70X70;
FONDAZIONE
opereinc.a
EDIFICIO
Edificio Trattamento chimico fisico 1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 200°000,00 2007000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 200000,00
A RIPORTARE 598°040,54

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 598°040,54
LAVORI A MISURA
7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
N.P.07 consistenza $4, con dimensione massima degli aggregeti di 32 mm,
in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... asseforme e
i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XC1 - XC2
Bacino di contenimento rifiuti liquidi - Paareti in elevazione 24,00 0,300 3,500 25,20
Pareti in elevazione 22,35 0,300 3,500 23,47
Ringrosso per pilastro 4,00 0,60 0,300 3,500 2,52
Ringrosso per pilastro 4,00 0,30 0,300 3,500 1,26
Platea di fondazione 24,60 22,950 0,600 338,74
Apoggio per serbatoi 2,00 16,00 4,000 0,400 51,20
Apoggio per serbatoi 16,00 8,000 0,400 51,20
Apoggio per serbatoi 3,00 12,57 0,400 15,08
Bacino di contenimento reagenti chimici - Platea di fondazione 16,10 8,500 0,500 68,43
Pareti in elevazione 15,50 0,300 3,500 16,28
Pareti in elevazione 11,70 0,300 3,500 12,29
Pareti in elevazione 7,90 0,300 3,500 8,30
Pareti in elevazione 3,00 3,50 0,300 3,500 11,03
Pareti in elevazione 7,90 0,300 3,500 8,30
Pareti in elevazione 3,50 0,300 3,500 3,68
Pareti in elevazione 3,60 0,200 1,100 0,79
Pareti in elevazione 7,60 0,200 1,100 1,67
Vascadi trattamento biologico - Platea di fondazione 44,20 17,200 0,600 456,14
Pareti in elevazione 3,00 15,20 0,700 3,500 111,72
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,700 3,500 213,64
Pareti in elevazione 3,00 15,60 0,500 3,500 81,90
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,500 3,500 152,60
Pareti in elevazione 3,00 16,00 0,300 4,000 57,60
Pareti in elevazione 2,00 43,60 0,300 4,000 104,64
Pareti in elevazione 8,10 0,700 3,500 19,85
Pareti in elevazione 8,30 0,500 3,500 14,53
Pareti in elevazione 8,50 0,300 4,000 10,20
Scala esterna 11,10 1,200 0,300 4,00
Scala esterna 6,00 1,200 0,300 2,16
Edificio uffici - Fondazione 4,00 9,00 1,000 0,500 18,00
Edificio uffici - Fondazione 3,00 15,00 1,000 0,500 22,50
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 12,00 0,30 0,400 3,000 4,32
Edificio uffici - Pilastri 2 solaio 12,00 0,30 0,400 3,000 4,32
Edificio uffici - Getto di completamento 1 solaio 15,00 9,000 0,080 10,80
Edificio uffici - Getto di completamento 2 solaio 15,00 9,000 0,080 10,80
Nuovo Capannone 64,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Platea di fondazione 16,60 6,500 0,500 53,95
Pareti in elevazione 2,00 16,60 0,200 0,300 1,99
Pareti in elevazione 2,00 6,10 0,300 0,300 1,10
Areadi scarico rifiuti neutro alcalini erifiuti acidi - Plateadi
fondazione 5,70 2,800 0,200 3,19
Pareti in elevazione 2,00 5,40 0,200 1,550 3,35
Pareti in elevazione 2,00 2,40 0,200 1,550 1,49
Fondazione - Muro di cinta 550,00 0,400 0,600 132,00
Muro di cinta - elevazione 550,00 0,300 2,500 412,50
SOMMANO mc 2'612,73 101,00 263'885,73
8 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di
N.P.08 conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Bacino liquidi - Plaeta di fondazione 2,00 24,60 0,600 29,52
Bacino liquidi - Platea di fondazione 2,00 22,95 0,600 27,54
Bacino liquidi - Appoggi per serbatoi 6,00 16,00 0,400 38,40
Bacini liquidi - Appoggi per serbatoi (4*3.14)=12.57 | 3,00 12,57 0,400 15,08
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 16,10 0,500 8,05
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 4,10 0,500 2,05
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 7,90 0,500 3,95
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 4,10 0,500 2,05
A RIPORTARE 126,64 861926,27

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126,64 8617926,27
Bacino reagenti chimicii - Platea di fondazione 8,50 0,500 4,25
Bacino reagenti chimici - Platea di fondazione 8,50 0,500 4,25
Vascadi trattameno biologico - Plateadi fondazione 2,00 44,20 0,600 53,04
Vascadi trattameno biologico - Plateadi fondazione 2,00 17,20 0,600 20,64
Edificio uffici - Fondazione 8,00 9,00 0,500 36,00
Edificio uffici - Fondazione 6,00 15,00 0,500 45,00
Nuovo capannone 32,00 2,00 2,000 128,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme - Fondazione 2,00 16,60 0,500 16,60
Bacino di contenimento impianto aeriforme 2,00 6,50 0,500 6,50
Areadi scarico rifiuti neutro alcalini erifiuti acidi - Platea di
fondazione 2,00 5,40 0,200 2,16
Areadi scarico rifiuti neutro acdini erifiuti acidi - Platea di
fondazione 2,00 2,80 0,200 112
Muro di cinta- Fondazione 2,00 550,00 0,600 660,00
SOMMANO mq 1'104,20 19,40 21°421,48
9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
N.P.09 conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutturein elevazione
Bacino liquidi - Pareti in elevazione 4,00 24,60 3,500 344,40
Bacino liquidi - Pareti in elevazione 4,00 22,35 3,500 312,90
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 15,50 3,500 108,50
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 6,00 3,50 3,500 73,50
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 3,80 3,500 26,60
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 4,00 7,30 3,500 102,20
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 11,70 3,500 81,90
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 7,90 3,500 55,30
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 3,00 3,60 1,100 11,88
Bacino reagenti chimici - Pareti in elevazione 2,00 7,60 1,100 16,72
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 4,00 16,60 11,000 730,40
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 16,00 11,000 352,00
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 43,60 11,000 959,20
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 43,00 11,000 946,00
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,10 3,500 56,70
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,30 3,500 58,10
Vascadi trattamento biologico - Pareti in elvazione 2,00 8,50 4,000 68,00
Vascadi trattamento biologico - Scala esterna 11,10 1,200 13,32
Vascadi trattamento biologico - Scala esterna 6,00 1,200 7,20
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 24,00 0,400 3,000 28,80
Edificio uffici - Pilastri 1 solaio 24,00 0,300 3,000 21,60
Edificio uffici - Pilastri 2 solaio 24,00 0,300 3,000 21,60
Edificio uffici - Pilastri 2 solaio 24,00 0,400 3,000 28,80
Edificio uffici - Solaio 1 15,00 9,000 135,00
Edificio uffici - Solaio 2 15,00 9,000 135,00
Bacino di contenimento impianto aeriforme Pareti in elevazione 4,00 16,60 0,300 19,92
Pareti in elevazione 4,00 6,10 0,300 7,32
Areadi scarico rifiuti neutro alcalini erifiuti acidi - Pareti in
elevazione 4,00 5,40 1,550 33,48
Pareti in elevazione 4,00 2,40 1,550 14,88
Muro di cinta- Elevazione 2,00 550,00 2,500 27750,00
SOMMANO mq 7'521,22 23,65 177°876,85
10 Solaio a struttura mistain cemento armato e laterizio, per strutture
N.P.10 piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati traloroin
opera per laformazione delle nervat ... regolad'arte. Per superficie
misuratadai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio del solai.
Altezzatotale 25 cm
Edificio uffici - Solaio 1 15,00 9,000 135,00
Edificio uffici - Solaio di copertura 15,00 9,000 135,00
SOMMANO mq 270,00 70,91 19°145,70
11 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm,
A RIPORTARE 1'080°370,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'080"370,30,
N.P.11 asuperficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte Spessore 20 cm
Edificio uffici - Tamponatura 1 piano 2,00 15,00 3,000 90,00
Edificio uffici - Tamponatura 1 piano 2,00 9,00 3,000 54,00
Edificio uffici - Tamponatura 2 piano 2,00 15,00 3,000 90,00
Edificio uffici - Tamponatura 2 piano 2,00 9,00 3,000 54,00
SOMMANO mq 288,00 38,71 117148,48
12 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm,
N.P.12 asuperficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a
perfettaregola d'arte Spessore 8 cm
Edificio uffici - Tramezzatura 1 piano 2,00 14,40 3,000 86,40
Edificio uffici - Tramezzatura 1 piano 5,00 8,40 3,000 126,00
Edificio uffici - Tramezzatura 2 piano 1,00 14,40 3,000 43,20
Edificio uffici - Tramezzatura 2 piano 4,00 8,40 3,000 100,80
SOMMANO mq 356,40 27,15 9°676,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 503'154,50
A RIPORTARE 1'1017195,04

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1017195,04
LAVORI A CORPO
13 Fornitura e posain operadi intonaco grezzo o rustico per interni ed
N.P.13 esterni, rasatura e stuccatura con successiva tinteggiatura con
idropittura a tre mani a copriresia per superfici interne che esterne, il
tutto per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Edificio uffici 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 33°000,00 33°000,00!
Parziale LAVORI A CORPO euro 33°000,00
A RIPORTARE 17134°195,04]

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1347195,04
LAVORI A MISURA
14 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, afinitura opaca, per
N.P.14 pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su
sottofondo di malta cementiziadosata4 q.l ... puliturafinale ed ogni
atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte
Dimensioni 10x10 cm
Edificio uffici - 1 piano 14,40 8,400 120,96
Edificio uffici - 2 piano 14,40 8,400 120,96
SOMMANO mq 241,92 17,00 4'112,64]
Parziale LAVORI A MISURA euro 4'112,64
A RIPORTARE 1'138°307,68

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'138°307,68
LAVORI A CORPO
15 Porte ed infissi con ante mobili, complete di telaio maestro in
N.P.15 listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, dell¢
dimensioni standard.
Edificio uffici 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 7°500,00 7°500,00
16 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
N.P.16 di misuramin 210x210 cm fornito di porta con apertura verso
|'esterno con luce netta 85 cm, conforme ale norme ... eree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
Edificio uffici - 1 e2 piano 4,00
SOMMANO cad 4,000 2°300,00 9200,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 16°700,00
A RIPORTARE 1"155"007,68;

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1"155007,68|

17
N.P.17

18
N.P.18

19
N.P.19

20
N.P.20

LAVORI A MISURA

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
eseguirsi al'interno, con stesuradi 20 cm di stabilizzato costituito,
per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... otadi progetto. Compresi
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Spessore 20 cm

Pazzali

SOMMANO mg

Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza $4, dello
spessore di 15 cm, armato con unarete elett ... dri di 9 -10 mg con
idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni ir
pvc o resina. Spessore 15 cm

piazzale

SOMMANO mq

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso
posti in opera, escluso o scavo di fondazione, compresi il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dareil lavoro finito
a perfettaregola d'arte, misurato secondo I'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 10+12x25x100 cm

Perimetrazione area a verde

SOMMANO m

Inerbimento con idroseming, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornituradi miscuglio di semi di piante erbacee
selezionate in ragione di 30 g/m? e di 80g/m? di concime ... 15 g/m2.
Di collanti biodegradabili, esclusala preparazione del piano di seming
In zona pianeggiante a media difficolta

prato

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

57800,00

57800,00

57800,00

57800,00

400,00

400,00

700,00

700,00

4,52

12,50

12,46

1,25

26'216,00

72'500,00

47984,00]

875,00

104'575,00

A RIPORTARE

1'259'582,68|

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'259'582,68|

21
N.P.21

22
N.P.22

23
N.P.23

24
N.P.24

25
N.P.25

26
N.P.26

27
N.P.27

LAVORI A CORPO

Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati acaldo della serie | PE,
HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldatadi piatti,
completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in
accialo per travi e pilastri

Nuovo Capannone

SOMMANO kg

Coperturain acciaio, realizzato in opera, costituito datravi principali
in acciao di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la
preparazione degli ancoragg, gli ancoraggi ... 200 Kg/mg, misurato
per la superficie effettivaa netto degli appoggi Orditura principae,
secondaria e lamiera grecata

Copertura nuovo capannone

SOMMANO mq

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per laformazione
di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Misurato al metroquadratc
di sviluppo: In rame da 8/10

Su tutti gli edifici

SOMMANO mq

Fornitura e realizzazione di rete fognaria comprensivo di:
... tacollaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme
Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera di impianto fotovoltaico costituito dan°® 1
generatori fotovoltaici composti da moduli fotovoltaici e da inverter
con tipo di realizzazione Su ... osizionamento e fissaggio dei pezzi e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

Impianto fotovoltaico

SOMMANO acorpo

Fornitura e posadi impianto elettrico aled comprensivo di sistema
illuminante, linea di alimentazione, pezzi specidli, quadri elettrici,
sensori, il gruppo di misuradell’energia... posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera di mpianto di accumulo e trattamento acque
di PrimaPioggia, in platica pesante, resistente alla corrosione degli
inquinati chimici, verificate per carich ... del 3/4/2006 art. 113 parte
I11, prodotto, controllato e certificato secondo le norma UNI EN e
dotato di marcatura CE.

Impianto di primapioggia

SOMMANO acorpo

8,00

330,00

0,250

883,000

7°064,00

7°064,00

140,00

140,00

82,50

82,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,04

93,52

51,41

637780,00

40°000,00

9°000,00

19°500,00

21°474,56

137092,80

4'241,33

63780,00

40°000,00!

9°000,00]

19°500,00

A RIPORTARE

1'430°671,37|

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'430°671,37
28 Fornitura e posain opera di impianto di pesatura a ponte tipo Modulo
N.P.28 T5interrata/ fuori terra avente le seguenti caratteristiche: Portata: t
80; Divisione: kg 20; Piano di ca ... ondo le norme EN 45501 in
conformita alla direttiva 90/384/CEE recepitain Italiaconiil D.
Lgs.vo 517/92. Pesa a ponte.
Pesa a ponte 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 19°500,00 19°500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 190588,69
A RIPORTARE 1'450"171,37

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°450"171,37]
LAVORI A MISURA
29 Fornitura e posain operadi impianto elettrico (cavidotto) tenendo
N.P.29 conto dellalegislazione e della normativatecnica vigente in relazione
agli impianti elettrici. L’ impianto sar ... dovranno avereil marchio
che ne certifichi la conformita. 1 tutto per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 15°000,00 15°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 15°000,00
A RIPORTARE 1'465°171,37

COMMITTENTE:
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Data, 04/05/2016

11 Tecnico

TOTALE euro

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°465'171,37]
LAVORI A CORPO
30 Fornitura e posain opera dellafondazione relativa agli impianti e
N.P.30 macchinari comprensivo di: scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici; realizzazione di magrone di s ... erifiche previste
dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare |'opera
finita a perfettaregola d'arte.
Fondazione impianti 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 15°000,00 15°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 15°000,00
1'480°171,37|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘fineco.dcf' (C:\Users\Admin\Desktop\) v.1/30]



