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1. PREMESSE

Il presente elaborato ¢ stato predisposto conformemente all’art.14, dell’Allegato XXI, al
Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e art.24
del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”. Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere

ricondotte a tre tipologie principali:

1. Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta
tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, I'illuminazione pubblica e

parte delle linee telefoniche;

2. Interferenze superficiali: Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie, le strade,

e i canali a cielo aperto.

3. Interferenze interrate: Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli

acquedotti, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, e le linee telefoniche.

In maniera sistematica sono state raccolte tutte le informazioni relative alle
interferenze tra le utenze ed i servizi presenti sul territorio e le infrastrutture previste
nell’ambito del completamento dell'impianto irriguo in argomento. Sulla base delle
conoscenze recepite nei sopralluoghi esperiti e sulla base delle informazioni desunte dai
progetti gia eseguiti e/o dagli elementi tecnici e cartografici gia presenti agli atti dell’ufficio

tecnico, si ¢ proceduto ad elencare tutte le interferenze presenti.
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE OPERE DI PROGETTO

2.1-11 Comprensorio Irriguo di progetto

In linea con quanto previsto nel Progetto Definitivo Generale nel quale, come indicato
nella figura che segue, ¢ stato previsto il completamento delle opere di distribuzione
dell’impianto irriguo Sinistra Regi Lagni (come peraltro gia definite nel Progetto di Massima
del 1979, e nei successivi lotti esecutivi, € nel Progetto Preliminare Generale), il presente
progetto riguarda la realizzazione delle opere di distribuzione a servizio delle aree irrigue
della Zona Alta (ESTENDIMENTO SUB COMPRENSORIO ALTO) e della Zona Media
(ESTENDIMENTO SUB COMPRENSORIO MEDIO), situate ad Ovest della ferrovia, di

estensione complessiva pari a 2.105,2 ettari di S.A.U..
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Rispetto alllimpostazione logica del Progetto di Massima del 1979, che prevedeva la
suddivisione delle opere in lotti articolati in relazione alla tipologia di opere da realizzare,
precludendo di fatto la possibilita di porre in esercizio 'impianto se non ad ultimazione

dell’ultimo lotto (lotti non funzionali), nell’ambito dei sopra citati progetti preliminare e
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definitivo generale, il complesso delle opere previste ¢ stato articolato in n.3 distinti ed

indipendenti lotti “funzionali”, come appresso indicati:

e Lotto I - “Estendimento Sub Comprensorio Alto”
e Lotto I — “Estendimento Sub Comprensorio Medio”

e Lotto III — “Estendimento Sub Comprensorio Basso”.

Nell’ambito di ciascun lotto, sono state previste tutte le opere occorrenti alla messa in
esercizio dell'impianto ovvero tutte le opere utili a garantire 'immediata erogazione del
servizio irriguo alle aree di volta in volta attrezzate. Ciascun lotto, a sua volta, nell’ipotesi di
dover contemperare esigenze finanziarie, legate come noto alla “limitata” elargizione di
finanziamenti pubblici, ¢ stato concepito in modo che fosse possibile sempre poter
individuare stralci esecutivi, di entita commisurabile alle somme stanziate, sulla base delle

quali prevedere U'infrastrutturazione di “parti finite” e funzionanti dell’impianto.

Per quanto attiene al completamento dell’impianto a servizio della Zona Alta, ¢ prevista
la riconversione di n.5 distretti irrigui denominati “A.2.17, “A.2.2”, “A.3.17, “A.3.2”7 ¢

“A.3.3”, per una superficie complessiva interessata pari a 586,6 ettari di S.A.U..

Relativamente al completamento dell’impianto a servizio della Zona Media, ¢ prevista
la riconversione di n.6 distretti irrigui denominati da “M.2” a “M.7”, per una superficie

complessiva interessata pari a 1.518,5 ettari di S.A.U..

La rappresentazione grafica delle aree interessate dagli interventi di progetto ¢

riportata nella Tav.4.

ELABORATO | — RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 4



3. INTERVENTI DI PROGETTO

3.1 — Descrizione delle opere

Di seguito si riporta in maniera sintetica la descrizione delle opere ricomprese
nell’ambito del presente progetto esecutivo che prevede, come detto, il completamento dei
comprensori irrigui Alto (0 Zona Alta) e Medio (0 Zona Media) dell’impianto collettivo
“Sinistra Regi Lagni”, mediante la realizzazione di una nuova rete tubata in pressione ed

opere connesse a servizio di aree agricole di estensione pari a circa 2.105,2 ettari di S.A.U..

Gli interventi di progetto interessano i territori dei comuni di Villa Literno, in
provincia di Caserta e Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Obiettivo principale
del progetto ¢ quello di pervenire alla valorizzazione qualitativa dell’ambiente e delle
produzioni agricole e ad un razionale utilizzo della risorsa irrigua, mediante il controllo e la

riduzione dei consumi.

In tale contesto, con il presente progetto ¢ prevista la realizzazione di una nuova rete
tubata di distribuzione della risorsa irrigua nelle aree di completamento dell’impianto
collettivo, ed in particolare per 1’alimentazione di n.11 distretti irrigui, oltre che interventi

per il telecontrollo dei nodi idraulici di consegna della risorsa.

3.2 — Opere irrigue a servizio della Zona Alta

Come detto, per la Zona Alta ¢ prevista la riconversione di n.5 distretti irrigui, per una

superficie complessiva interessata pari a 586,6 ettari di S.A.U. (v. Tabella 17 che segue).

TABELLA 17
Distretto Totale
irriguo (ha)
A2.1 128,50
A2.2 124,30
A3.1 113,18
A3.2 111,85
A3.3 108,30
Totale 586,63

In particolare, come indicato nella Tavv. 14, le opere previste riguardano la realizzazione di:

e condotte primarie in ACCIAIO, per l’alimentazione dei sei distretti di ampliamento (da
M.2 a M.7) previsti. In particolare, i tratti di condotta primaria da realizzare con il

presente progetto sono i seguenti (v. Tabella 18):
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— Tratto 1, DN 800 di lunghezza pari a 60 ml, da eseguire a partire dall’esistente nodo
idraulico ubicato ad Est della linea ferroviaria, in corrispondenza del punto terminale
della esistente tubazione DN 800 in acciaio, fino al nodo “DIR1”, ubicato poco oltre
la linea ferroviaria, dove ¢ prevista la realizzazione di adeguato nodo idraulico di

diramazione (DIR1);

— Tratto 2, DN 400 di lunghezza pari a 40 ml, da eseguire a partire dal nodo idraulico
“DIR” sopra detto, fino al nodo “A.2.1”, ubicato dove ¢ prevista la realizzazione del

manufatto di consegna al Distretto A.2.1 (presa distrettuale);

— Tratto 3, DN 600 di lunghezza complessiva pari a 1585 ml, da eseguire a partire dal
nodo idraulico “DIR1” sopra detto, fino al nodo “DIR2”, ubicato dove ¢ prevista la

realizzazione della diramazione per alimentazione dei distretti A.3.1, A.3.2 ¢ A.3.3;

— Tratto 4, DN 400 di lunghezza pari a 1585 ml, da eseguire a partire dal nodo
idraulico “DIR2” sopra detto, fino al nodo “A.3.2”, ubicato dove ¢ prevista la

realizzazione del manufatto di consegna al Distretto A.3.2 (presa distrettuale);

— Tratto 5, DN 400 di lunghezza pari a 1360 ml, da eseguire a partire dal nodo
idraulico “DIR2” sopra detto, fino al nodo “A.3.3”, ubicato dove ¢ prevista la

realizzazione del manufatto di consegna al Distretto A.3.3 (presa distrettuale);

TABELLA 18
Superficie Diametro | Lunghezza
Tratto condotta primaria Distretti irrigui dominati dominata
(mm) (m)
(ha)

EST FERROVIA-NODO DIR1 A2.1+A.2.2+A.3.1+A.3.2+A.3.3 586,60 800 60
NODO DIRI-NODO A.2.1 A2.1 128,50 400 40
NODO DIRI-NODO A.2.2 A.2.2+A.3.1+A.3.2+A.3.3 458,13 600 425
NODO A.2.2-NODO DIR2 A3.1+A.3.2+A.3.3 333,83 600 1.160
NODO DIRZ-NODO A.3.2 A3.2 111,85 400 425
NODO DIRZ-NODO A.3.1 A3.1+A.3.3 221,98 400 480
NODO A.3.1-NODO A.3.3 A.3.3 108,80 400 880

Totale 3470

o condotte secondarie in PVC PFA 10, di diametro variabile tra DE 450 ¢ DE 250, per
Palimentazione di n.36 comizi irrigui previsti, per uno sviluppo complessivo pari a
9.750 metri; tali condotte sono previste da eseguire per il collegamento tra i manufatti

di presa distrettuale ed i manufatti di presa comiziale;

. condotte terziarie (o comiziali) in PVC PFA 10, di collegamento tra i manufatti di presa
comiziale e gli idranti, per i diametri da DE 225 a DE 110, per uno sviluppo

complessivo pari a circa 54.790 metri;
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o manufatti ed apparecchiature di misura e controllo delle portate erogate: n.5 prese
distrettuali -~ n.36 prese comiziali e n.666 consegne aziendali, di cui n.348 idranti

automatici, n.39 idranti automatici multipli e n.279 idranti semplici;

. manufatti di linea (pozzetti di allaccio, derivazione, sezionamento, sfiato e scarico,

attraversamenti della linea ferroviaria, di fossi, canali e strade);

3.3 — Opere irrigue a servizio della Zona Media

Per la Zona Media ¢ prevista la riconversione di n.6 distretti irrigui, per una superficie

complessiva interessata pari a 1518,56 ettari di S.A.U. (v. Tabella 8 che segue).

TABELLA 8
Distretto Superfici
. (S.AU)

irriguo (ha)
M.2 242,95
M.3 260,93
M.4 267,99
M.5 283,06
M.6 227,22
M.7 236,41
Totale 1518,56

In particolare, come indicato nella Tavv.15, le opere previste riguardano la realizzazione di:

e condotte primarie in PRFV, per 'alimentazione dei n.6 distretti irrigui individuati ed
ubicati ad Ovest della ferrovia, di diametro variabile tra DN 900 e DN 500; dette condotte
sono previste da eseguire a partire dall’esistente nodo idraulico ubicato ad Est della linea
ferroviaria Roma-Napoli, in corrispondenza del punto intermedio della tubazione in c.a.p.
DN 1000 realizzata nell’ambito dei lavori del “3° lotto Sub M”. In particolare, i tratti di
condotta primaria previsti da realizzare con il presente progetto esecutivo sono i seguenti
(v. Tabella 9):

— Tratto 1, DN 900 in PRFV e lunghezza pari a circa 313 ml, da eseguire a partire dal
nodo idraulico “M.1”, ubicato dove ¢ prevista la realizzazione del manufatto di
consegna al Distretto M.1 (presa distrettuale) ed il nodo “DIR1”, ove ¢ prevista la
diramazione per P’alimentazione dei distretti “M.2”, “M.3” ed “M.4” e per

I'interconnessione idraulica con il Sub Comprensorio Basso;
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— Tratto 2, DN 800 in PRFV e lunghezza pari a circa 1347 ml, da eseguire a partire dal
nodo idraulico “DIR1” sopra detto, fino al nodo “M.2”, dove ¢ prevista la

realizzazione del manufatto di consegna al Distretto M.2 (presa distrettuale);

— Tratto 3, DN 600 in PRFV e lunghezza pari a circa 1523 ml, da eseguire a partire dal
nodo “M.2” sopra detto, fino al nodo “M.3”, dove ¢ prevista la realizzazione del

manufatto di consegna al Distretto M.3 (presa distrettuale);

— Tratto 4, DN 500 in PRFV e lunghezza pari a circa 1105 ml, da eseguire a partire dal
nodo “M.3” sopra detto, fino al nodo “M.4”, dove ¢ prevista la realizzazione del

manufatto di consegna al Distretto M.4 (presa distrettuale);

— Tratto 5, DN 600 in PRFV e lunghezza pari a circa 1391 ml, da eseguire a partire dal
nodo “M.5”, dove ¢ prevista la realizzazione del manufatto di consegna al Distretto
M.5 (presa distrettuale), fino al nodo “M.6”, dove ¢ prevista la realizzazione del

manufatto di consegna al Distretto M.6 (presa distrettuale);

— Tratto 6, DN 500 in PRFV e lunghezza pari a circa 1845 ml, da eseguire a partire dal
nodo “M.5”, dove ¢ prevista la realizzazione del manufatto di consegna al Distretto
M.5 (presa distrettuale), fino al nodo “M.6”, dove ¢ prevista la realizzazione del

manufatto di consegna al Distretto M.6 (presa distrettuale).

TABELLA 9
Tratto condotta primaria | Distretti irrigui dominati ?i%r;s;flf;: Di(ametro Lunghezza
(ha) mm) (m)
NODO M.1-NODO DIR1 M.2+M.3+M.4 771,87 900 313
NODO DIRI-NODO M.2 M.2+M.3+M.4 771,87 800 1347
NODO M.2-NODO M.3 M.3+M.4 528,92 600 1523
NODO M.3-NODO M.4 M.4 267,99 500 1105
NODO M.5-NODO M.6 M.6+M.7 746,69 600 1391
NODO M.6-NODO M.7 M.7 236,41 500 1845
Totale 11.350

o condotte secondarie in PVC PFA 10, di diametro variabile tra DE 450 e DE 250, per
lalimentazione di n.61 comizi irrigui previsti, per uno sviluppo complessivo pari a
circa 15.000 metri; tali condotte sono previste da eseguire per il collegamento tra i

manufatti di presa distrettuale ed i manufatti di presa comiziale;
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. condotte terziarie (o comiziali) in PVC PFA 10, di collegamento tra i manufatti di presa
comiziale e gli idranti, per i diametri da DE 250 a DE 110, per uno sviluppo

complessivo pari a circa 137.900 metri;

o manufatti ed apparecchiature di misura e controllo delle portate erogate: n.6 prese
distrettuali ~ n.61 prese comiziali e n.1068 consegne aziendali, di cui n.565 idranti

automatici, n.81 idranti automatici multipli e n.422 idranti semplici;

. manufatti di linea (pozzetti di allaccio, derivazione, sezionamento, sfiato e scarico,

attraversamenti della linea ferroviaria, di fossi, canali e strade);

. nodo idraulico di collegamento della condotta primaria a servizio della Zona Media

alla condotta primaria a servizio della Zona Bassa;

. condotte primarie in PRFV per il collegamento della condotta primaria a servizio della
Zona Media alla condotta primaria a servizio della Zona Bassa, di diametro DN 500 in
PRFV - L =916 m];
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4. TRACCIATI ED INTERFERENZE

4.1 — Individuazione delle interferenze

Mediante T’utilizzo della CTR Regione Campania, le Ortofoto Regione Campania,
sulla base degli elementi tecnici gia conosciuti dall’ufficio tecnico, nonché sulla base di
specifici sopralluoghi eseguiti lungo tutto il tracciato, sono stati individuati i sotto-servizi
presenti, le opere comunali, le opere regionali interferenti con le opere in argomento. Nelle
tabelle riportate di seguito, distinte per sub comprensorio, sono elencate e individuate tutte
le tipologie di opere che interferiscono con le infrastrutture di progetto. Tutte le interferenze
individuate sono puntualmente riportate nelle Tavv 30.1 e 30.2. Ulteriori elementi, non

riscontrabili in campo, saranno acquisiti mediante la Conferenza dei Servizi.

4.2 — Modalita esecutive

Attraversamenti ferroviari e di strade provinciali di primaria importanza

Tali attraversamenti sono stati previsti da realizzare mediante tecnica dello “spingitubo”; gli
attraversamenti ferroviari sono stati progettati in conformita al Decreto Ministeriale 4 aprile
2014. Le specifiche tecniche ed esecutive dell’attraversamento della linea ferroviaria sono

riportate nella Tav.19 di progetto.

Attraversamenti strade provinciali e comunali

Gli attraversamenti di strade provinciali e comunali principali sono previsti in “sottopasso”
alla sede stradale, con protezione della tubazione mediante idoneo tubo camicia (o
controtubo) in acciaio, appositamente distanziato dal primo mediante anelli in materiale
plastico. L’intero tratto in attraversamento, costituito da tubo e controtubo, ¢ previsto
annegato in idoneo blocco di cls, con predisposizione di pozzetto a valle dello stesso. Gli
attraversamenti di strade minori, comunali e poderali, sono previsti da realizzare mediante

annegamento del tratto di tubazione in attraversamento in blocco di calcestruzzo.

Attraversamenti di fossi e canali

Gli attraversamenti dei fossi €/0 canali saranno realizzati “in sottopasso” mediante unico
tronco di condotta, annegato in idoneo blocco in cls che ne assicurera la protezione. A
cavallo del tratto in attraversamento, per 3,0 metri a monte e valle, ¢ previsto il rivestimento

in cls del fondo e delle sponde del canale e/o del fosso attraversato.
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TABELLA 30.1 ~ INTERFERENZE SUB A

M= - - N DIAMETEI TIPO MATERIALE
DORDIN ~ ELEMENTO INTERFEEENZA - COMLMUNE DISTRETTO | TuBAzIoNG = | conpoTT | TUBAZION +

1 F.5. TRATTO ROMA NAPOLI GIUGLIAND TRAALZ A 2.1 200 PRIMARILA ACCIAIO
2 STRADA COMUMALE GIUGLIAND TRAAZIEA 2.2 200 PRIMARILA ACCIAIO
3 STRADA INTERFPODERALE GIUGLIAND A2.2 600 PRIMARILA ACCIAIO
4 STRADA VICIMNALE SAN LULIAND GIUGLIAND A2.2 600 PRIMARILA ACCIAIO
5 5.F. 1 GIUGLIANG PATRIA GIUGLIAND TRAAZ 2EA31 600 PRIMARILA ACCIAID
] STRADA VICINALE RICCIO GIUGLIAND A3l 600 PRIMARILA ACCIAIO
7 STRADA VICIMNALE SAN LULIAND GIUGLIAND A2.2 450 SECONDARIA PVC

8 STRADA INTERPODERALE GIUGLIAND A2.2 355 SECOMNDARIA PVC

g STRADA VICINALE SAN LULIANC GIUGLIAND A2.2 125 TERZIARIA PVC
10 STRADA VICINALE RICCIO GIUGLIAND A3l 355 SECOMNDARIA PVC
11 STRADA VICINALE RICCIO GIUGLIANG A3l 215 SECONDARIA PV
12 STRADA VICINALE RICCIO GIUGLIANG A32 355 SECONDARIA PV
13 STRADA VICINALE RICCIO GIUGLIANG A32 255 SECONDARIA PV
14 STRADA COMUNALE VIA CARRAFIELLO GIUGLIAND A3.2 355 SECOMDARIA PV
15 STRADA INTERFODERALE GIUGLIAND A33 450 SECONDARIA PV
16 GIUGLIANC A3.3 395 SECONDARIA PVC

125 E TERZIARIA

17 STRADA INTERFPODERALE GIUGLIAND A2.2 125 TERZIARIA PVC
18 STRADA COMUMALE GIUGLIAND A3l 160 TERZIARIA PVC
19 STRADA COMUMALE GIUGLIAND A3l 140 TERZIARIA PVC
20 STRADA COMUMALE GIUGLIAND A3l 125 TERZIARIA PV
21 GIUGLIAND A3.3 110 TERZIARIA PVC
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TABELLA 30.2 ~ INTERFERENZE SUB M
N® DIAMETRI TIPO MATERIALE
DDRD]NE ELEMENTO ]N'I'ERFERENZAIE‘ COMUNE E‘ ]]'IS'I'RE'IT'CI'IEI TUBAZT 'DNE o0 TT E TUBAZT 'DNE'

1 Strada Provinciale 131 VILLA LITERNC % 1 S PEIMARIA PRFYV

2 5P62 Madomna del Pantano VILLA LITERNC % K} G0 PEIMARIA PRFYV

3 SP | GIUGLIANC LAGO PATRIA| GIUGLIANC IN CAMPANIA | TRA M6 E M7 00 PEIMARIA PRFV

4 CANALE CAVONE AMORE VILLA LITERNG TRA M3 E M4 00 PEIMARIA PRFYV

5 5P62 Madomna del Pantano VILLA LITERNC % K} 450 FECONDARTA PVC

& 5P62 Madomna del Pantano VILLA LITERNG b3 355 FECONDARILA PVC

7 5P62 Madonna del Pantano VILLA LITERNC % K3 160 TERZIARIA PVC

g Strada mterpoderale VILLA LITERNC M4 355 FECONDARTA PVC

9 Strada mterpoderale VILLA LITERNC M4 315 FECONDARTA PVC
PEIMARIA

10 Strada interpoderale GIUGLIANG IN CAMPANIA % 3 i{;{{; SECDEDAR] PVC
225 TERZIARIA

11 Strada §P34 GIUGLIANGC IN CAMPANIA % I 125 TERZIARIA PVC

12 Strada SP35 GIUGLIANG IN CAMPANIA % i 250 TERZIARIA PVC
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