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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno
P.01.010.010.a o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni

luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

SOMMANO m² 880,00 23,73 20´882,40

2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
P.01.010.060.a inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione

non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00

SOMMANO m² 2´750,00 15,11 41´552,50

3 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a
S.01.030.010.g pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
SOMMANO cad/30gg 88,00 55,47 4´881,36

4 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti,
S.01.030.030.c completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

SOMMANO cad 55,00 190,57 10´481,35

5 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di
S.01.030.050.a valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

SOMMANO cad 33,00 84,72 2´795,76

6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i
S.02.010.030.a lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

SOMMANO cad 55,00 748,24 41´153,20

7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i
S.02.010.040.a lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO cad 55,00 33,64 1´850,20

8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.02.020.010.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme
alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni
120 x 120 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 61,46 1´352,12

9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
S.02.020.015.c struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore

a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 253,40 5´574,80

10 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.02.020.020.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 130´523,69

di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

SOMMANO cad/30gg 22,00 20,32 447,04

11 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da
S.02.020.090.a struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore

a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 394,21 8´672,62

12 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di
S.03.020.010.b lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

SOMMANO cad/30gg 22,00 74,28 1´634,16

13 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.010.d rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

SOMMANO cad 44,00 15,08 663,52

14 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.020.f rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 26,33 1´158,52

15 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.030.d rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

SOMMANO cad 55,00 18,27 1´004,85

16 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.040.i pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 15,99 703,56

17 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.050.i pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 22,00 15,99 351,78

18 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni
S.04.020.035.a di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e

rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
SOMMANO cad 550,00 0,61 335,50

19 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
S.04.020.040.a acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un

pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni

SOMMANO cad 33,00 32,38 1´068,54

20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con
S.04.020.060.e chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

SOMMANO cad 242,00 6,95 1´681,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´245,68

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

21 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa,
C.04.010.025.f albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con

controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio deibulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100

SOMMANO cad 24,00 268,18 6´436,32

22 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa,
C.04.010.025.j albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con

controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio deibulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN250

SOMMANO cad 3,00 723,21 2´169,63

23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a
E.01.015.010.a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 194´445,02 6,63 1´289´170,50

24 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.040.010.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 174´433,97 3,12 544´233,99

25 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza

secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo
l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 20´167,32 38,24 771´198,30

26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010.a nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

SOMMANO m³ 528,89 104,85 55´454,11

27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
E.03.010.020.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di
esposizione XC1-XC2

SOMMANO m³ 1´256,61 123,79 155´555,77

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione

SOMMANO m² 2´918,80 23,04 67´249,12

29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

COMMITTENTE: 
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misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione

SOMMANO m² 1´842,48 27,99 51´571,01

30 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 62´570,50 1,38 86´347,29

31 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni
E.19.030.010.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato

pedonale o carrabile
SOMMANO kg 779,32 6,36 4´956,46

32 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta
E.19.030.030.a occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere

murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con
pannello grigliato

SOMMANO kg 29´804,76 5,75 171´377,34

33 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
E.21.050.010.a già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal pianodi appoggio e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo
SOMMANO m² 12,20 5,64 68,80

34 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella,
L.05.010.010.b tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mm²

SOMMANO m 344,40 3,21 1´105,59

35 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di
L.05.020.010.a bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in

pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 108,00 84,18 9´091,44

36 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
P.A.01 eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli

munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l’esplorazione su
fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il
trasporto e impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità
competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.

SOMMANO m² 51´768,25 0,85 44´003,02

37 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
P.A.02 eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito

Italiano di competenza mediante trivellazione da
eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda

SOMMANO m 21´011,50 7,45 156´535,68

38 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di fluidi conforme
P.A.03 alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature e forature per innesti, prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura.
Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo
speciale per tubo in acciaio con  Rivestimento normale

SOMMANO kg 25´585,82 6,40 163´749,24

39 Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi,
P.A.04 ferramenta Tipo Yale

SOMMANO cad 117,00 38,00 4´446,00

40 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo

COMMITTENTE: 
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P.A.05a di consegna ai Comizi irrigui DN 200, da realizzare secondo le indicazioni riportate nella presente
analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto quanto necessario per dare l'opera
compiuta e funzionante, escluse le opere civili (cls, recinzione, ed opere accessorie minori),
computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 82,00 6´195,00 507´990,00

41 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo
P.A.05b di consegna ai Comizi irrigui DN 250, da realizzare secondo le indicazioni riportate nella presente

analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto quanto necessario per dare l'opera
compiuta e funzionante, escluse le opere civili (cls, recinzione, ed opere accessorie minori),
computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 15,00 6´670,00 100´050,00

42 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo
P.A.06 di consegna ai Distretti irrigui DN 500, da realizzare secondo le indicazioni riportate nella presente

analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto quanto necessario per dare l'opera
compiuta e funzionante, escluse le opere civili (cls, recinzione, ed opere accessorie minori),
computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 11,00 42´600,00 468´600,00

43 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione di un
P.A.07 Gruppo di consegna multipla aziendale - DN 150, da realizzare secondo le indicazioni riportate nella

presente analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto quanto necessario per dare
l'opera compiuta e funzionante, escluse le opere civili (cls, recinzione, ed opere accessorie minori),
computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]

SOMMANO cadauno 120,00 2´121,00 254´520,00

44 Fornitura e posa in opera di un idrante aziendale DN 100, da realizzare secondo le indicazioni
P.A.08 riportate nella presente analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto quanto

necessario per dare l'opera compiuta e funzionante, comprese le opere civili (pozzetto, recinzione, ed
opere accessorie minori), da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]

SOMMANO cadauno 701,00 627,00 439´527,00

45 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione di un
P.A.09 Gruppo di consegna singola aziendale automatico DN 100 con uscita DN 100, da realizzare secondo

le indicazioni riportate nella presente analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tutto
quanto necessario per dare l'opera compiuta e funzionante, escluse le opere civili (cls, recinzione, ed
opere accessorie minori), computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del
disegno di progetto. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 913,00 1´758,00 1´605´054,00

46 Adempimenti tecnici e di segreteria per l'espletamento delle procedure necessarie all'asservimento,
P.A.10 valutazione dei danni da "frutti pendenti",  ivi compresi gli oneri per la predisposizione degli atti

necessari per iniziare e condurre a termine la completa esecuzione dei lavori.
SOMMANO cadauno 2´950,00 318,00 938´100,00

47 Implementazione del sistema di telecontrollo consortile e del Centro di Controllo consortile. [A
P.A.11 corpo]

SOMMANO a corpo 1,00 94´100,00 94´100,00

48 Realizzazione di n. 1 Sistema di Protezione Attiva a Corrente Impressa (UNI EN12954), composto
P.A.12 da: 1) Fornitura e posa in opera di n°1 Armadio stradale in VTR composto da: vano di contenimento

per cablaggi e attestaggio dei cavi provenienti dai cavidotti interrati; ripiano per regolatore
automatico; pannello per alloggiamento delle apparecchiature elettriche; serratura con cifratura 21;
telaio di ancoraggio; portadocumenti; 2) n°01 alimentatore da 25 A per protezione catodica con le
seguenti caratteristiche tecniche: tensione di rete 230 V; tensione 50 Vcc; regolazione a corrente
costante e corrente variabile; regolazione corrente di base; porta seriale RS232; 3) n°1 morsettiera ad
elementi per attestaggio cavi; 4) n°1 elettrodo di riferimento fisso al Cu/CuSO4 completo di letto
posa costituito da bentonite super ventilata; 4) fornitura e posa in opera di piastrine a saldare
complete di cavo FG7OR sez. 16 mm² per cavo di potenza e 10 mm² per cavo per il rilevamento del
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potenziale; 5) n°1 quadro elettrico completo dei dispositivi di protezione, in particolare: n. 1
centralino modulare 8/12 mod. IP55 contenente: n° 1 scaricatore di tensione bip. 230 V; n° 1
dispositivo di presenza rete; n° 1 interruttore magnetotermico differenziale 16 A Idn 30 mA; n° 2
presa bivalenti da 10/16 A su supporto per guida DIN; 6) n° 5 impianti di messa a terra di sicurezza,
completo di pozzetto di terra in materiale idoneo all’ambiente di posa, spandente zincato a croce di
lunghezza 1,50 m, corda di rame rivestita tipo N07V-K di colore distintivo giallo-verde e quant’altro
occorrente per dare l’impianto correttamente funzionante (CEI 64-8); 7) fornitura e posa in opera di
cavo FG7OR sez. 10/16 mm² per cablaggio impianto e cavidotto di protezione; 8) fornitura e posa in
opera di cartellonistica monitrice di sicurezza a corredo dell’armadio stradale; Fornitura e posa in
opera di n°8 postazioni di misura, ciascuna comprendente: Cassetta in VTR tipo “Conchiglia”;
Morsettiera per attestaggio cavi; Collari o flangia per fissaggio a cemento; Elettrodo di riferimento al
Cu/CuSO4 completo di cavo FG70R 1x6 mm²; Letto di posa con bentonite superventilata; fornitura e
posa in opera di piastrine a saldare complete di cavo FG7OR sez. 16 mm² per cavo di potenza e 10
mm² per cavo per il rilevamento del potenziale; 9) n.1 Dispersori Anodici di tipo Verticale Profondo
(UNI 10835), ciascuno comprendente: trivellazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza con
avampozzo del diametro di circa Ø 140 mm, in esso verrà posato in opera una massa anodica al Ferro
Silicio; fornitura e posa in opera di backfill di coke; fornitura e posa in opera di cavo FG70R sez. 16
mm² e cavidotto di collegamento con la SPC; fornitura e posa in opera di tubo di sfiato per la
reazione dei gas anodici; fornitura e posa in opera di collegamenti stagni eseguiti con resina
epossidica; quant’altro occorrente per dare l’opera correttamente funzionante; 10) Realizzazione
impianto di telecontrollo (UNI 10950) per ogni stazione di protezione catodica, dotata di un sistema
compatibile con qualsiasi tipo di alimentatore catodico e con strumenti in grado di svolgere altrettante
distinte mansioni: telelettura, teleallarmi, data-logger; 11) fornitura e posa in opera di giunti
dielettrici isolanti monolitici (UNI 10950): n.1 giunto dielettrico monolitico DN 600 - PN 10 con
isolante in resina; n.1 giunto dielettrico monolitico DN 400 - PN 10 con isolante in resina; n.5
giunzioni isolanti DN 500 - PN 10.81

SOMMANO a corpo 1,00 81´000,00 81´000,00

49 Compenso a corpo di tutto quanto necessario, nulla escluso, per l'AVVIAMENTO DEI
P.A.13 CONTATORI ad uso irriguo per l'esercizio di una stagione irrigua come definita

dall'Amministrazione. Il compenso è comprensivo di: fornitura di sistema di programmazione per le
tessere utenze e Consorzio, unità programmatrice, software applicativo, n° 2 PC, n° 1 stampante
laser, n.2 etichettatrici, registrazione dell'utente, attivazione e programmazione carta utente,
implementazione banca dati comprensorio di riferimento, programmazione in campo, assistenza per
la risoluzione delle anomalie di funzionamento, con la sola esclusione dell'energia fornita agli
impianti consortili.

SOMMANO a corpo 1,00 240´000,00 240´000,00

50 ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI con trivellazione orizzontale di cunicoli
P.A.14 mediante impiego di macchina spingitubo o trivella e controtubo in ACCIAIO, progettati e

compensati per lunghezze multiple di m 2.00 e comunque non inferiori a m 6.00. Compreso: 1)
l'impianto del cantiere (approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli
accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo e lo scarico in deposito, il
montaggio e lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito, tutti i
trasporti); 2) l'installazione dell'attrezzatura; 3) la fornitura del controtubo in acciaio, di diametro e
spessore come previsti in conformità alla normativa vigente D.M. 4 aprile 2014 e dei collari
distanziatori; 4) il trasporto a pie' d'opera del tubo, il calo nella fossa di alloggiamento;il
posizionamento e la saldatura dei vari spezzoni; 5) gli oneri per le prestazioni delle macchine e delle
attrezzature, per il personale specializzato e comune, per i materiali di consumo e per i ricambi delle
attrezzature; 6) lo scavo del cunicolo; i trasporti orizzontali e verticali dei materiali di risulta e il
deposito nelle immediate vicinanze; 7) il transennamento degli scavi; 8) le protezioni
antinfortunistiche, la segnaletica stradale e le segnalazioni diurne e notturne; 9) gli oneri per il
trasporto a discarica dei materiali di scavo del cunicolo; 10) le ricerche e gli accertamenti presso i
competenti uffici, di eventuali sottoservizi esistenti nella zona interessata; la richiesta e l'ottenimento
dei relativi NULLA - OSTA ad operare in presenza di detti sottoservizi; 11) gli oneri aggiuntivi per
lo spostamento, il ripristino o altre opere protettive. Sono esclusi e compensati a parte: lo scavo e il
rinterro delle fosse di partenza e di arrivo e delle eventuali rampe di accesso; le opere murarie o di
qualsiasi altro genere per la controspinta da eseguire nelle fosse e demolire o rimuovere; ritrovamento
di ordigni bellici; ritrovamenti di natura archeologica; presenza di roccia sia in banchi che a trovanti;
presenza di acqua oltre 20 cm sopra il piano orizzontale passante per la generatrice inferiore del
controtubo; oneri di fermo cantiere indipendente da causa o volontà dell'impresa. Prezzo valutato a
metro di lunghezza di cunicolo realizzato, misurato lungo il controtubo. Compenso a metro lineare.

SOMMANO a corpo 160,00 1´710,00 273´600,00

51 Fornitura e posa in opera di SFIATO AUTOMATICO del tipo a DOPPIO GALLEGGIANTE E
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P.A.15 TRIPLICE FUNZIONE - DN 100 mm, atto ad espletare le seguenti tre funzioni: 1) uscita grande
quantità di aria (riempimento della condotta); 2) entrata grande quantità di aria (svuotamento della
condotta); 3) degasaggio continuo nella condotta durante il normale servizio (cinetico). Il dispositivo
è previsto costruito secondo EN 1074-4, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15
EN 1056, flangiato in conformità alla EN 1092-1 PN10, bulloneria in acciaio inox AISI 304 (A2).
Galleggiante principale in ABS antiurto ad alta resistenza con guide in poliacetato e diffusore interno,
galleggiante di degasaggio in ABS incernierato con perno in AISI 304 e tenuta in NBR 70 shore EN
681-1. Degasatore esterno in ottone con sistema di sicurezza per lo smontaggio in esercizio.
Rubinetto di controllo della funzionalità in ottone. Rivestimento interno/esterno con resine
epossidiche atossiche per uno spessore minimo di 150 micron RAL 5010, con attestato di conformità
al D.M. 174 del Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. Pressione
minima di funzionamento 0,3 bar, corredato di attestato di conformità alla norma 1074-4 rilasciato da
ente certificatore terzo abilitato secondo il D.M. 09/05/2003 n. 156. Fornito e posto in opera completo
di guarnizioni, dadi e bulloni per il montaggio sulla tubazione, tronchetti di tubazione, comprese le
lavorazioni sulla tubazione principale per l'installazione dello sfiato. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 24,00 450,00 10´800,00

52 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 800, predisposta alla
P.A.16 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16 ISO 7002-2 EN 1092-2 TENUTA BIDIREZIONALE CON
GUARNIZIONE DI TIPO "AUTOMATICA" PFA 16 bar. Corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 ISO 1083, sede di tenuta sul corpo in acciaio inox AISI 316L alberi in acciaio inox AISI 420B,
boccole in bronzo, anelli di tenuta secondaria O-Ring in NBR, guarnizione di tenuta di tipo
automatico in EPDM o NBR (da specificare), realizzata con anello inserito su apposita sede del disco,
ghiera premiguarnizione in ghisa sferoidale con protezione epossidica. Rivestimento interno/esterno
con verniciatura a polveri epossidiche, spessore 250 micron RAL 5010 idonea per usi alimentari
(D.M. 174 del Ministero della Sanità). Completa di riduttore a vite senza fine montato sulla destra
idraulica (a richiesta sinistra idraulica) predisposto per l'eventuale motorizzazione con flangia
unificata ISO (F10-F14) B3. Scartamento secondo le norme EN 558 serie 14 (DIN 3202 serie F4) (a
richiesta ridotta serie 13). Tenuta BIDIREZIONALE. Collaudi idraulici secondo la norma EN 12266.
Marcatura secondo UNI EN 19. Corredata di attestato di conformità alle norme UNI EN 593 UNI EN
1074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato secondo il DM 09/05/2003 n.
156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 10´855,00 32´565,00

53 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 600, predisposta alla
P.A.17 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16 ISO 7002-2 EN 1092-2 TENUTA BIDIREZIONALE CON
GUARNIZIONE DI TIPO "AUTOMATICA" PFA 16 bar. Corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 ISO 1083, sede di tenuta sul corpo in acciaio inox AISI 316L alberi in acciaio inox AISI 420B,
boccole in bronzo, anelli di tenuta secondaria O-Ring in NBR, guarnizione di tenuta di tipo
automatico in EPDM o NBR (da specificare), realizzata con anello inserito su apposita sede del disco,
ghiera premiguarnizione in ghisa sferoidale con protezione epossidica. Rivestimento interno/esterno
con verniciatura a polveri epossidiche, spessore 250 micron RAL 5010 idonea per usi alimentari
(D.M. 174 del Ministero della Sanità). Completa di riduttore a vite senza fine montato sulla destra
idraulica (a richiesta sinistra idraulica) predisposto per l'eventuale motorizzazione con flangia
unificata ISO (F10-F14) B3. Scartamento secondo le norme EN 558 serie 14 (DIN 3202 serie F4) (a
richiesta ridotta serie 13). Tenuta BIDIREZIONALE. Collaudi idraulici secondo la norma EN 12266.
Marcatura secondo UNI EN 19. Corredata di attestato di conformità alle norme UNI EN 593 UNI EN
1074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato secondo il DM 09/05/2003 n.
156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 6,00 5´685,00 34´110,00

54 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 500, predisposta alla
P.A.18 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16 ISO 7002-2 EN 1092-2 TENUTA BIDIREZIONALE CON
GUARNIZIONE DI TIPO "AUTOMATICA" PFA 16 bar. Corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 ISO 1083, sede di tenuta sul corpo in acciaio inox AISI 316L alberi in acciaio inox AISI 420B,
boccole in bronzo, anelli di tenuta secondaria O-Ring in NBR, guarnizione di tenuta di tipo
automatico in EPDM o NBR (da specificare), realizzata con anello inserito su apposita sede del disco,
ghiera premiguarnizione in ghisa sferoidale con protezione epossidica. Rivestimento interno/esterno
con verniciatura a polveri epossidiche, spessore 250 micron RAL 5010 idonea per usi alimentari
(D.M. 174 del Ministero della Sanità). Completa di riduttore a vite senza fine montato sulla destra
idraulica (a richiesta sinistra idraulica) predisposto per l'eventuale motorizzazione con flangia
unificata ISO (F10-F14) B3. Scartamento secondo le norme EN 558 serie 14 (DIN 3202 serie F4) (a
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richiesta ridotta serie 13). Tenuta BIDIREZIONALE. Collaudi idraulici secondo la norma EN 12266.
Marcatura secondo UNI EN 19. Corredata di attestato di conformità alle norme UNI EN 593 UNI EN
1074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato secondo il DM 09/05/2003 n.
156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 5,00 5´304,00 26´520,00

55 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 400, predisposta alla
P.A.19 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16 ISO 7002-2 EN 1092-2 TENUTA BIDIREZIONALE CON
GUARNIZIONE DI TIPO "AUTOMATICA" PFA 16 bar. Corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 ISO 1083, sede di tenuta sul corpo in acciaio inox AISI 316L alberi in acciaio inox AISI 420B,
boccole in bronzo, anelli di tenuta secondaria O-Ring in NBR, guarnizione di tenuta di tipo
automatico in EPDM o NBR (da specificare), realizzata con anello inserito su apposita sede del disco,
ghiera premiguarnizione in ghisa sferoidale con protezione epossidica. Rivestimento interno/esterno
con verniciatura a polveri epossidiche, spessore 250 micron RAL 5010 idonea per usi alimentari
(D.M. 174 del Ministero della Sanità). Completa di riduttore a vite senza fine montato sulla destra
idraulica (a richiesta sinistra idraulica) predisposto per l'eventuale motorizzazione con flangia
unificata ISO (F10-F14) B3. Scartamento secondo le norme EN 558 serie 14 (DIN 3202 serie F4) (a
richiesta ridotta serie 13). Tenuta BIDIREZIONALE. Collaudi idraulici secondo la norma EN 12266.
Marcatura secondo UNI EN 19. Corredata di attestato di conformità alle norme UNI EN 593 UNI EN
1074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato secondo il DM 09/05/2003 n.
156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 4´922,00 14´766,00

56 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 800 - PN 16, del tipo a tre
P.A.20 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acciaio 8.8

zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremità delle barre filettate,
guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine
epossidiche spessore 150 microns con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute
RAL 5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 3´260,00 9´780,00

57 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600 - PN 16, del tipo a tre
P.A.21 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acciaio 8.8

zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremità delle barre filettate,
guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine
epossidiche spessore 150 microns con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute
RAL 5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 6,00 2´372,00 14´232,00

58 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 - PN 16, del tipo a tre
P.A.22 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acciaio 8.8

zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremità delle barre filettate,
guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine
epossidiche spessore 150 microns con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute
RAL 5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 5,00 2´118,50 10´592,50

59 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 400 - PN 16, del tipo a tre
P.A.23 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acciaio 8.8

zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremità delle barre filettate,
guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine
epossidiche spessore 150 microns con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute
RAL 5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 1´738,00 5´214,00

60 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare
P.A.24 il lavoro finito a regola d'arte

smalto oleosintetico brillante
SOMMANO a corpo 12,20 10,00 122,00
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61 Fornitura e posa in opera di Giunto flessibile Straub Flex per il collegamento rapido di tubazioni in
P.A.25 qualsiasi materiale, operante anche in presenza di deviazioni angolari, movimenti assiali e con

funzioni di giunto di dilatazione e smontaggio. Carcassa in acciaio in AISI 1024 zincata a caldo o
superiore. Viti in AISI 4135 con classe di resistenza 12.9 Dacromet 500 o superiore. Guarnizione con
labbri di tenuta realizzata in elastomero EPDM con effetto progressivo della tenuta. Sistema di
serraggio tangenziale alla circonferenza del giunto, costituito da due perni paralleli e solidali con la
carcassa collegati tra loro da viti passanti per garantire la perfetta tenuta del giunto. Non richiede
alcuna preparazione dei terminali dei tubi o dei componenti da collegare. Fornitura corredata di
certificato 2.1 in secondo EN 10204. Certificato di conformità a DM 174/04 per le parti applicabili.
Azienda certificata ISO9001.

SOMMANO cadauno 2,00 1´285,00 2´570,00

62 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
P.A.26 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento
di materia di risulta proveniente da demolizioni per rfiuti inerti. C.E.R 17,05,04  Terra e rocce diverse
da quelle di cui alla voce 17 05 03. (Rif. Listino Regione Abruzzo Opere Edili 2014 alla voce
E.01.210.20.s)

SOMMANO t 12´626,61 18,99 239´779,31

63 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.01.020.020.l bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,

compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci diqualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

SOMMANO m 1´825,00 152,79 278´841,75

64 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.01.020.020.o bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,

compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci diqualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

SOMMANO m 1´645,00 356,60 586´607,00

65 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.f giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

SOMMANO m 70´117,00 8,87 621´937,79

66 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.g giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

SOMMANO m 40´642,00 11,00 447´062,00

67 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´071´005,64
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U.01.030.020.h giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

SOMMANO m 34´530,00 12,39 427´826,70

68 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.i giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

SOMMANO m 22´292,00 14,40 321´004,80

69 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.j giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

SOMMANO m 13´851,00 17,32 239´899,32

70 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.k giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

SOMMANO m 7´897,00 20,23 159´756,31

71 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.l giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

SOMMANO m 1´827,80 24,22 44´269,31

72 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.m giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

SOMMANO m 5´134,00 28,28 145´189,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´408´951,60
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73 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.n giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

SOMMANO m 1´401,00 36,12 50´604,12

74 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.o giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

SOMMANO m 3´430,00 44,41 152´326,30

75 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.p giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

SOMMANO m 7´977,00 56,15 447´908,55

76 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.r giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

SOMMANO m 2´685,00 66,67 179´008,95

77 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.s giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

SOMMANO m 5´803,00 85,58 496´620,74

78 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.030.k giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

SOMMANO m 14,40 27,91 401,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´735´822,16
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79 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.030.t giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

SOMMANO m 22,00 145,31 3´196,82

80 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.h prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,

classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 500

SOMMANO m 3´866,00 158,20 611´601,20

81 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.j prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,

classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 600

SOMMANO m 2´914,00 203,07 591´745,98

82 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.n prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,

classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 800

SOMMANO m 1´347,00 318,88 429´531,36

83 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.p prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,

classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 900

SOMMANO m 313,00 388,61 121´634,93

84 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.03.010.020.n bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,

compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci diqualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

SOMMANO m 264,00 213,26 56´300,64

85 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
U.04.010.010.a pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

SOMMANO mc 19´218,19 35,76 687´242,45

86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto
U.04.020.040.j in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm

SOMMANO cad 9,00 52,55 472,95

87 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
U.05.010.022.a trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mc 360,00 6,29 2´264,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´239´812,89
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88 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
U.05.020.020.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 360,00 1,78 640,80

89 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080.a fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì,
ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale

SOMMANO m³ 347,43 28,84 10´019,85

90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e
U.05.020.095.a bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 720,00 1,44 1´036,80

91 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la
U.05.030.010.a rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
SOMMANO mq 360,00 4,63 1´666,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´104´931,46

T O T A L E   euro 16´253´177,14
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 overflow 16´253´177,14

Totale SUPER CAPITOLI euro 16´253´177,14
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA PRIMARIA 1´043´541,85
  002 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA SECONDARIA 735´436,89
  003 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA TERZIARIA 1´097´647,64
  004 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA PRIMARIA 3´122´959,59
  005 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA SECONDARIA 1´296´538,54
  006 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA TERZIARIA 2´740´124,32
  007 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE DI LINEA 528´466,43
  008 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE DI LINEA 299´073,06
  009 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE IDRAULICHE 1´508´072,69
  010 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE IDRAULICHE 2´379´870,45
  011 SUB COMPRENSORIO ALTO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI 370´152,00
  012 SUB COMPRENSORIO MEDIO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI 567´948,00
  013 SUB COMPRENSORIO ALTO - SICUREZZA 67´384,40
  014 SUB COMPRENSORIO MEDIO - SICUREZZA 80´861,28
  015 TELECONTROLLO 94´100,00
  016 PROTEZIONE CATODICA 81´000,00
  017 AVVIAMENTO CONTATORI 240´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 16´253´177,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.
TARIFFA E DELLE %SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148´245,68 0,912-(100,000)

M:013 SUB COMPRENSORIO ALTO - SICUREZZA euro 67´384,40 0,415-(45,455)
M:014 SUB COMPRENSORIO MEDIO - SICUREZZA euro 80´861,28 0,498-(54,545)

C LAVORI A CORPO euro 16´104´931,46 99,088-(100,000)

C:001 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA PRIMARIA euro 1´043´541,85 6,421-(6,480)

C:001.012      PRIMARIA euro 1´043´541,85 6,421-(6,480)

C:001.012.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 6´770,68 0,042-(0,042)
C:001.012.002           BONIFICA PROFONDA euro 16´267,67 0,100-(0,101)
C:001.012.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 67´871,51 0,418-(0,421)
C:001.012.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 14´913,35 0,092-(0,093)
C:001.012.005           POSA CONDOTTA euro 873´896,75 5,377-(5,426)
C:001.012.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 29´822,58 0,183-(0,185)
C:001.012.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 25´946,22 0,160-(0,161)
C:001.012.027           ONERI DI DISCARICA euro 8´053,09 0,050-(0,050)

C:002 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA SECONDARIA euro 735´436,89 4,525-(4,567)

C:002.001      DISTRETTO A 2.1 euro 182´513,63 1,123-(1,133)

C:002.001.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´916,20 0,012-(0,012)
C:002.001.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´080,66 0,056-(0,056)
C:002.001.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 19´042,82 0,117-(0,118)
C:002.001.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´208,03 0,020-(0,020)
C:002.001.005           POSA CONDOTTA euro 129´366,50 0,796-(0,803)
C:002.001.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´235,05 0,051-(0,051)
C:002.001.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´901,51 0,055-(0,055)
C:002.001.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´762,86 0,017-(0,017)

C:002.002      DISTRETTO A 2.2 euro 182´898,04 1,125-(1,136)

C:002.002.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´741,40 0,011-(0,011)
C:002.002.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´916,17 0,061-(0,062)
C:002.002.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 18´176,01 0,112-(0,113)
C:002.002.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´370,02 0,021-(0,021)
C:002.002.005           POSA CONDOTTA euro 130´283,85 0,802-(0,809)
C:002.002.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7´832,51 0,048-(0,049)
C:002.002.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´835,73 0,054-(0,055)
C:002.002.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´742,35 0,017-(0,017)

C:002.003      DISTRETTO A 3.1 euro 91´579,34 0,563-(0,569)

C:002.003.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 867,48 0,005-(0,005)
C:002.003.002           BONIFICA PROFONDA euro 6´435,76 0,040-(0,040)
C:002.003.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 9´229,16 0,057-(0,057)
C:002.003.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 1´838,78 0,011-(0,011)
C:002.003.005           POSA CONDOTTA euro 63´628,60 0,391-(0,395)
C:002.003.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 3´995,44 0,025-(0,025)
C:002.003.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 4´261,47 0,026-(0,026)
C:002.003.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´322,65 0,008-(0,008)

C:002.004      DISTRETTO A 3.2 euro 110´609,75 0,681-(0,687)

C:002.004.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´098,80 0,007-(0,007)
C:002.004.002           BONIFICA PROFONDA euro 6´323,11 0,039-(0,039)
C:002.004.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 11´436,62 0,070-(0,071)
C:002.004.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2´142,02 0,013-(0,013)
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C:002.004.005           POSA CONDOTTA euro 79´724,40 0,491-(0,495)
C:002.004.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 5´082,95 0,031-(0,032)
C:002.004.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 3´664,54 0,023-(0,023)
C:002.004.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´137,31 0,007-(0,007)

C:002.005      DISTRETTO A 3.3 euro 167´836,13 1,033-(1,042)

C:002.005.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´827,10 0,011-(0,011)
C:002.005.002           BONIFICA PROFONDA euro 7´824,59 0,048-(0,049)
C:002.005.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 17´761,04 0,109-(0,110)
C:002.005.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2´840,42 0,017-(0,018)
C:002.005.005           POSA CONDOTTA euro 118´631,70 0,730-(0,737)
C:002.005.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7´654,76 0,047-(0,048)
C:002.005.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´620,83 0,053-(0,054)
C:002.005.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´675,69 0,016-(0,017)

C:003 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA TERZIARIA euro 1´097´647,64 6,753-(6,816)

C:003.001      DISTRETTO A 2.1 euro 256´913,42 1,581-(1,595)

C:003.001.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 53´622,64 0,330-(0,333)
C:003.001.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 12´144,45 0,075-(0,075)
C:003.001.005           POSA CONDOTTA euro 156´794,35 0,965-(0,974)
C:003.001.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 24´628,78 0,152-(0,153)
C:003.001.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 7´420,09 0,046-(0,046)
C:003.001.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´303,11 0,014-(0,014)

C:003.002      DISTRETTO A 2.2 euro 223´944,33 1,378-(1,391)

C:003.002.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 48´021,82 0,295-(0,298)
C:003.002.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 10´930,04 0,067-(0,068)
C:003.002.005           POSA CONDOTTA euro 134´850,34 0,830-(0,837)
C:003.002.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 22´097,62 0,136-(0,137)
C:003.002.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 6´139,05 0,038-(0,038)
C:003.002.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´905,46 0,012-(0,012)

C:003.003      DISTRETTO A 3.1 euro 205´426,14 1,264-(1,276)

C:003.003.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42´645,15 0,262-(0,265)
C:003.003.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9´660,92 0,059-(0,060)
C:003.003.005           POSA CONDOTTA euro 125´211,32 0,770-(0,777)
C:003.003.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20´068,31 0,123-(0,125)
C:003.003.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 5´983,41 0,037-(0,037)
C:003.003.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´857,03 0,011-(0,012)

C:003.004      DISTRETTO A 3.2 euro 211´707,10 1,303-(1,315)

C:003.004.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 45´234,43 0,278-(0,281)
C:003.004.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 10´310,32 0,063-(0,064)
C:003.004.005           POSA CONDOTTA euro 127´650,57 0,785-(0,793)
C:003.004.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20´807,06 0,128-(0,129)
C:003.004.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 5´879,78 0,036-(0,037)
C:003.004.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´824,94 0,011-(0,011)

C:003.005      DISTRETTO A 3.3 euro 199´656,65 1,228-(1,240)

C:003.005.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42´124,77 0,259-(0,262)
C:003.005.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9´583,32 0,059-(0,060)
C:003.005.005           POSA CONDOTTA euro 119´919,92 0,738-(0,745)
C:003.005.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 19´278,60 0,119-(0,120)
C:003.005.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 6´677,47 0,041-(0,041)
C:003.005.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´072,57 0,013-(0,013)

C:004 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA PRIMARIA euro 3´122´959,59 19,214-(19,391)
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C:004.012      PRIMARIA euro 3´122´959,59 19,214-(19,391)

C:004.012.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 15´318,13 0,094-(0,095)
C:004.012.002           BONIFICA PROFONDA euro 40´095,15 0,247-(0,249)
C:004.012.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 159´386,92 0,981-(0,990)
C:004.012.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 434´496,52 2,673-(2,698)
C:004.012.005           POSA CONDOTTA euro 1´754´513,47 10,795-(10,894)
C:004.012.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 32´235,18 0,198-(0,200)
C:004.012.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 524´211,89 3,225-(3,255)
C:004.012.027           ONERI DI DISCARICA euro 162´702,33 1,001-(1,010)

C:005 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA SECONDARIA euro 1´296´538,54 7,977-(8,051)

C:005.006      DISTRETTO M 2 euro 212´162,57 1,305-(1,317)

C:005.006.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´058,51 0,013-(0,013)
C:005.006.002           BONIFICA PROFONDA euro 11´076,06 0,068-(0,069)
C:005.006.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 21´224,35 0,131-(0,132)
C:005.006.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´824,17 0,024-(0,024)
C:005.006.005           POSA CONDOTTA euro 151´313,00 0,931-(0,940)
C:005.006.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 9´146,09 0,056-(0,057)
C:005.006.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´317,92 0,063-(0,064)
C:005.006.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´202,47 0,020-(0,020)

C:005.007      DISTRETTO M 3 euro 209´130,06 1,287-(1,299)

C:005.007.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´240,64 0,014-(0,014)
C:005.007.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´338,35 0,057-(0,058)
C:005.007.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 21´402,70 0,132-(0,133)
C:005.007.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´403,99 0,021-(0,021)
C:005.007.005           POSA CONDOTTA euro 135´868,71 0,836-(0,844)
C:005.007.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´292,12 0,051-(0,051)
C:005.007.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 21´813,24 0,134-(0,135)
C:005.007.027           ONERI DI DISCARICA euro 6´770,31 0,042-(0,042)

C:005.008      DISTRETTO M 4 euro 225´242,71 1,386-(1,399)

C:005.008.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´500,11 0,015-(0,016)
C:005.008.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´683,14 0,060-(0,060)
C:005.008.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 24´028,31 0,148-(0,149)
C:005.008.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´562,77 0,022-(0,022)
C:005.008.005           POSA CONDOTTA euro 160´364,15 0,987-(0,996)
C:005.008.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 10´391,35 0,064-(0,065)
C:005.008.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 11´228,03 0,069-(0,070)
C:005.008.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´484,85 0,021-(0,022)

C:005.009      DISTRETTO M 5 euro 259´642,17 1,597-(1,612)

C:005.009.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 3´062,17 0,019-(0,019)
C:005.009.002           BONIFICA PROFONDA euro 11´528,95 0,071-(0,072)
C:005.009.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 28´788,85 0,177-(0,179)
C:005.009.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 4´314,09 0,027-(0,027)
C:005.009.005           POSA CONDOTTA euro 182´637,08 1,124-(1,134)
C:005.009.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 12´501,03 0,077-(0,078)
C:005.009.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´828,37 0,079-(0,080)
C:005.009.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´981,63 0,024-(0,025)

C:005.010      DISTRETTO M 6 euro 210´080,99 1,293-(1,304)

C:005.010.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´692,50 0,017-(0,017)
C:005.010.002           BONIFICA PROFONDA euro 10´664,68 0,066-(0,066)
C:005.010.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 25´019,17 0,154-(0,155)
C:005.010.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´834,19 0,024-(0,024)
C:005.010.005           POSA CONDOTTA euro 143´783,35 0,885-(0,893)
C:005.010.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 10´956,13 0,067-(0,068)
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C:005.010.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´020,79 0,062-(0,062)
C:005.010.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´110,18 0,019-(0,019)

C:005.011      DISTRETTO M 7 euro 180´280,04 1,109-(1,119)

C:005.011.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´909,30 0,012-(0,012)
C:005.011.002           BONIFICA PROFONDA euro 8´301,39 0,051-(0,052)
C:005.011.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 18´772,58 0,116-(0,117)
C:005.011.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´012,42 0,019-(0,019)
C:005.011.005           POSA CONDOTTA euro 128´499,40 0,791-(0,798)
C:005.011.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´107,04 0,050-(0,050)
C:005.011.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´911,83 0,055-(0,055)
C:005.011.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´766,08 0,017-(0,017)

C:006 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA TERZIARIA euro 2´740´124,32 16,859-(17,014)

C:006.006      DISTRETTO M 2 euro 350´726,62 2,158-(2,178)

C:006.006.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 74´585,71 0,459-(0,463)
C:006.006.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17´021,04 0,105-(0,106)
C:006.006.005           POSA CONDOTTA euro 211´681,37 1,302-(1,314)
C:006.006.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34´279,85 0,211-(0,213)
C:006.006.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´041,82 0,062-(0,062)
C:006.006.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´116,83 0,019-(0,019)

C:006.007      DISTRETTO M 3 euro 484´999,16 2,984-(3,011)

C:006.007.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 101´085,36 0,622-(0,628)
C:006.007.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 39´297,74 0,242-(0,244)
C:006.007.005           POSA CONDOTTA euro 281´024,30 1,729-(1,745)
C:006.007.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 46´505,72 0,286-(0,289)
C:006.007.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 13´039,08 0,080-(0,081)
C:006.007.027           ONERI DI DISCARICA euro 4´046,96 0,025-(0,025)

C:006.008      DISTRETTO M 4 euro 436´522,72 2,686-(2,710)

C:006.008.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 94´128,63 0,579-(0,584)
C:006.008.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 21´577,94 0,133-(0,134)
C:006.008.005           POSA CONDOTTA euro 261´653,63 1,610-(1,625)
C:006.008.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 43´308,69 0,266-(0,269)
C:006.008.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´098,75 0,074-(0,075)
C:006.008.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´755,08 0,023-(0,023)

C:006.009      DISTRETTO M 5 euro 681´758,61 4,195-(4,233)

C:006.009.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 143´552,43 0,883-(0,891)
C:006.009.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 32´769,03 0,202-(0,203)
C:006.009.005           POSA CONDOTTA euro 413´608,59 2,545-(2,568)
C:006.009.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 65´942,29 0,406-(0,409)
C:006.009.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 19´754,78 0,122-(0,123)
C:006.009.027           ONERI DI DISCARICA euro 6´131,49 0,038-(0,038)

C:006.010      DISTRETTO M 6 euro 434´224,04 2,672-(2,696)

C:006.010.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 91´625,01 0,564-(0,569)
C:006.010.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 20´888,85 0,129-(0,130)
C:006.010.005           POSA CONDOTTA euro 263´305,70 1,620-(1,635)
C:006.010.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 42´102,62 0,259-(0,261)
C:006.010.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´440,62 0,077-(0,077)
C:006.010.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´861,24 0,024-(0,024)

C:006.011      DISTRETTO M 7 euro 351´893,17 2,165-(2,185)

C:006.011.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 75´393,64 0,464-(0,468)
C:006.011.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17´271,72 0,106-(0,107)
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C:006.011.005           POSA CONDOTTA euro 211´564,66 1,302-(1,314)
C:006.011.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34´670,38 0,213-(0,215)
C:006.011.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 9´915,25 0,061-(0,062)
C:006.011.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´077,52 0,019-(0,019)

C:007 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE DI LINEA euro 528´466,43 3,251-(3,281)

C:007.012      PRIMARIA euro 417´959,33 2,572-(2,595)

C:007.012.021           SCARICO euro 8´664,34 0,053-(0,054)
C:007.012.022           SFIATO euro 9´937,08 0,061-(0,062)
C:007.012.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 4´152,06 0,026-(0,026)
C:007.012.024           ATTRAVERSAMENTO FERROVIA euro 190´939,28 1,175-(1,186)
C:007.012.025           ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 161´723,28 0,995-(1,004)
C:007.012.028           POZZETTO DI DIRAMAZIONE DN800-DN600-DN400 euro 42´543,29 0,262-(0,264)

C:007.013      SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 75´161,80 0,462-(0,467)

C:007.013.014           VALVOLA A FARFALLA DN 600 euro 17´055,00 0,105-(0,106)
C:007.013.015           VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 10´608,00 0,065-(0,066)
C:007.013.016           VALVOLA A FARFALLA DN 400 euro 9´844,00 0,061-(0,061)
C:007.013.018           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600 euro 7´116,00 0,044-(0,044)
C:007.013.019           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 4´237,00 0,026-(0,026)
C:007.013.020           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 400 euro 3´476,00 0,021-(0,022)
C:007.013.029           POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 22´825,80 0,140-(0,142)

C:007.014      ATTRAVERSAMENTI euro 24´042,47 0,148-(0,149)
C:007.015      SECONDARIA euro 1´761,48 0,011-(0,011)

C:007.015.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 1´761,48 0,011-(0,011)

C:007.016      TERZIARIA euro 9´541,35 0,059-(0,059)

C:007.016.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 9´541,35 0,059-(0,059)

C:008 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE DI LINEA euro 299´073,06 1,840-(1,857)

C:008.012      PRIMARIA euro 210´383,24 1,294-(1,306)

C:008.012.021           SCARICO euro 21´041,83 0,129-(0,131)
C:008.012.022           SFIATO euro 24´132,77 0,148-(0,150)
C:008.012.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 6´039,36 0,037-(0,038)
C:008.012.025           ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 159´169,28 0,979-(0,988)

C:008.013      SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 24´787,36 0,153-(0,154)

C:008.013.013           VALVOLA A FARFALLA DN 800 euro 10´855,00 0,067-(0,067)
C:008.013.015           VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 5´304,00 0,033-(0,033)
C:008.013.017           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 800 euro 3´260,00 0,020-(0,020)
C:008.013.019           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 2´118,50 0,013-(0,013)
C:008.013.029           POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 3´249,86 0,020-(0,020)

C:008.014      ATTRAVERSAMENTI euro 48´085,84 0,296-(0,299)
C:008.015      SECONDARIA euro 2´055,06 0,013-(0,013)

C:008.015.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 2´055,06 0,013-(0,013)

C:008.016      TERZIARIA euro 13´761,56 0,085-(0,085)

C:008.016.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 13´761,56 0,085-(0,085)

C:009 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE IDRAULICHE euro 1´508´072,69 9,279-(9,364)

C:009.001      DISTRETTO A 2.1 euro 317´186,91 1,952-(1,970)
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C:009.001.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 0,491-(0,495)
C:009.001.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:009.001.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 0,130-(0,132)
C:009.001.010           IDRANTE euro 40´755,00 0,251-(0,253)
C:009.001.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 119´544,00 0,736-(0,742)

C:009.002      DISTRETTO A 2.2 euro 328´328,91 2,020-(2,039)

C:009.002.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 0,491-(0,495)
C:009.002.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:009.002.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 10´605,00 0,065-(0,066)
C:009.002.010           IDRANTE euro 23´826,00 0,147-(0,148)
C:009.002.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 158´220,00 0,973-(0,982)

C:009.003      DISTRETTO A 3.1 euro 256´137,16 1,576-(1,590)

C:009.003.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69´800,17 0,429-(0,433)
C:009.003.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:009.003.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 16´968,00 0,104-(0,105)
C:009.003.010           IDRANTE euro 41´382,00 0,255-(0,257)
C:009.003.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 72´078,00 0,443-(0,448)

C:009.004      DISTRETTO A 3.2 euro 344´670,16 2,121-(2,140)

C:009.004.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69´800,17 0,429-(0,433)
C:009.004.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:009.004.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 19´089,00 0,117-(0,119)
C:009.004.010           IDRANTE euro 27´588,00 0,170-(0,171)
C:009.004.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 172´284,00 1,060-(1,070)

C:009.005      DISTRETTO A 3.3 euro 261´749,55 1,610-(1,625)

C:009.005.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59´953,56 0,369-(0,372)
C:009.005.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:009.005.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 14´847,00 0,091-(0,092)
C:009.005.010           IDRANTE euro 41´382,00 0,255-(0,257)
C:009.005.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 89´658,00 0,552-(0,557)

C:010 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE IDRAULICHE euro 2´379´870,45 14,642-(14,777)

C:010.006      DISTRETTO M 2 euro 371´429,72 2,285-(2,306)

C:010.006.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 99´712,73 0,613-(0,619)
C:010.006.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.006.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 0,130-(0,132)
C:010.006.010           IDRANTE euro 27´588,00 0,170-(0,171)
C:010.006.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 167´010,00 1,028-(1,037)

C:010.007      DISTRETTO M 3 euro 385´413,73 2,371-(2,393)

C:010.007.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 0,491-(0,495)
C:010.007.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.007.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 23´331,00 0,144-(0,145)
C:010.007.010           IDRANTE euro 33´231,00 0,204-(0,206)
C:010.007.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 172´284,00 1,060-(1,070)
C:010.007.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20´889,82 0,129-(0,130)

C:010.008      DISTRETTO M 4 euro 391´703,74 2,410-(2,432)

C:010.008.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 109´684,75 0,675-(0,681)
C:010.008.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.008.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 0,130-(0,132)
C:010.008.010           IDRANTE euro 23´826,00 0,147-(0,148)
C:010.008.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 181´074,00 1,114-(1,124)
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C:010.009      DISTRETTO M 5 euro 666´227,30 4,099-(4,137)

C:010.009.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 29´806,51 0,183-(0,185)
C:010.009.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.009.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 53´025,00 0,326-(0,329)
C:010.009.010           IDRANTE euro 67´716,00 0,417-(0,420)
C:010.009.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 376´212,00 2,315-(2,336)
C:010.009.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 83´558,80 0,514-(0,519)

C:010.010      DISTRETTO M 6 euro 258´305,70 1,589-(1,604)

C:010.010.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59´618,24 0,367-(0,370)
C:010.010.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.010.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 31´815,00 0,196-(0,198)
C:010.010.010           IDRANTE euro 79´629,00 0,490-(0,494)
C:010.010.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 31´334,47 0,193-(0,195)

C:010.011      DISTRETTO M 7 euro 306´790,26 1,888-(1,905)

C:010.011.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´487,45 0,489-(0,494)
C:010.011.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 0,344-(0,347)
C:010.011.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 0,130-(0,132)
C:010.011.010           IDRANTE euro 32´604,00 0,201-(0,202)
C:010.011.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 96´690,00 0,595-(0,600)
C:010.011.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20´889,82 0,129-(0,130)

C:011 SUB COMPRENSORIO ALTO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 370´152,00 2,277-(2,298)
C:012 SUB COMPRENSORIO MEDIO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 567´948,00 3,494-(3,527)
C:015 TELECONTROLLO euro 94´100,00 0,579-(0,584)
C:016 PROTEZIONE CATODICA euro 81´000,00 0,498-(0,503)
C:017 AVVIAMENTO CONTATORI euro 240´000,00 1,477-(1,490)

TOTALE  euro 16´253´177,14 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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