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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno
P.01.010.010.a o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie cont ...  altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di
legno

SOMMANO m² 880,00 0,03 26,40

2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
P.01.010.060.a inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera,

compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m
1,00

SOMMANO m² 2´750,00 0,02 55,00

3 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a
S.01.030.010.g pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
SOMMANO cad/30gg 88,00 0,07 6,16

4 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti,
S.01.030.030.c completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

SOMMANO cad 55,00 0,24 13,20

5 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di
S.01.030.050.a valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B

SOMMANO cad 33,00 0,11 3,63

6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i
S.02.010.030.a lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

SOMMANO cad 55,00 0,93 51,15

7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i
S.02.010.040.a lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO cad 55,00 0,00 0,00

8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.02.020.010.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di

rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni
120 x 120 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 0,00 0,00

9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
S.02.020.015.c struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 0,32 7,04

10 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.02.020.020.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo

per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x
120

SOMMANO cad/30gg 22,00 0,03 0,66

11 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da
S.02.020.090.a struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato

(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 0,34 7,48

12 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di
S.03.020.010.b lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

SOMMANO cad/30gg 22,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,72
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TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 170,72

13 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.010.d rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

SOMMANO cad 44,00 0,00 0,00

14 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.020.f rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 0,03 1,32

15 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.04.010.030.d rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

SOMMANO cad 55,00 0,00 0,00

16 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.040.i pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 0,02 0,88

17 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.050.i pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 22,00 0,02 0,44

18 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni
S.04.020.035.a di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e

rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
SOMMANO cad 550,00 0,00 0,00

19 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
S.04.020.040.a acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... on luci gialle

lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni

SOMMANO cad 33,00 0,04 1,32

20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con
S.04.020.060.e chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

SOMMANO cad 242,00 0,01 2,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 177,10

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177,10
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R I P O R T O 177,10

LAVORI A CORPO

21 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa,
C.04.010.025.f albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SOMMANO cad 24,00 1,30 31,20

22 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa,
C.04.010.025.j albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni,

prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN250
SOMMANO cad 3,00 3,52 10,56

23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a
E.01.015.010.a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 194´445,02 0,01 1´944,41

24 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.040.010.a granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi

SOMMANO mc 174´433,97 0,00 0,00

25 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei

materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni

SOMMANO mc 20´167,32 0,09 1´815,05

26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010.a nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO m³ 528,89 0,21 111,03

27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
E.03.010.020.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...  e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione
XC1-XC2

SOMMANO m³ 1´256,61 0,23 289,09

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO m² 2´918,80 0,03 87,56

29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO m² 1´842,48 0,03 55,30

30 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 62´570,50 0,00 0,00

31 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni
E.19.030.010.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato

pedonale o carrabile
SOMMANO kg 779,32 0,03 23,38

32 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta
E.19.030.030.a occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg 29´804,76 0,03 894,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´438,80
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TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´438,80

33 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
E.21.050.010.a già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo
SOMMANO m² 12,20 0,01 0,12

34 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella,
L.05.010.010.b tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mm²

SOMMANO m 344,40 0,02 6,87

35 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di
L.05.020.010.a bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in

pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 108,00 0,41 44,28

36 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
P.A.01 eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel

rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
SOMMANO m² 51´768,25 0,01 517,70

37 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
P.A.02 eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrut ... ento in sicurezza

e nel rispetto delle vigenti normative. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
SOMMANO m 21´011,50 0,09 1´891,05

38 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di fluidi conforme
P.A.03 alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con  Rivestimento
normale

SOMMANO kg 25´585,82 0,03 767,60

39 Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi,
P.A.04 ferramenta Tipo Yale

SOMMANO cad 117,00 0,30 35,10

40 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo
P.A.05a di consegna ai Comizi irrigui DN 200, da realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate

con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo cadauna]
SOMMANO cadauno 82,00 73,32 6´012,24

41 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo
P.A.05b di consegna ai Comizi irrigui DN 250, da realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate

con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo cadauna]
SOMMANO cadauno 15,00 78,94 1´184,10

42 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione del Gruppo
P.A.06 di consegna ai Distretti irrigui DN 500, da realizzare secondo le indicazion ... ie minori), computate

con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo cadauna]
SOMMANO cadauno 11,00 386,70 4´253,70

43 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione di un
P.A.07 Gruppo di consegna multipla aziendale - DN 150, da realizzare secondo le indicazi ... ie minori),

computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]

SOMMANO cadauno 120,00 20,05 2´406,00

44 Fornitura e posa in opera di un idrante aziendale DN 100, da realizzare secondo le indicazioni
P.A.08 riportate nella presente analisi e nell'elaborato grafico di progetto, completo di tu ... recinzione, ed

opere accessorie minori), da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]

SOMMANO cadauno 701,00 4,95 3´469,95

45 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la realizzazione di un
P.A.09 Gruppo di consegna singola aziendale automatico DN 100 con uscita DN 100, da real ... ie minori),

computate con voci a parte e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´027,51
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cadauno]
SOMMANO cadauno 913,00 2,08 1´899,04

46 Adempimenti tecnici e di segreteria per l'espletamento delle procedure necessarie all'asservimento,
P.A.10 valutazione dei danni da "frutti pendenti",  ivi compresi gli oneri per la predisposizione degli atti

necessari per iniziare e condurre a termine la completa esecuzione dei lavori.
SOMMANO cadauno 2´950,00 0,00 0,00

47 Implementazione del sistema di telecontrollo consortile e del Centro di Controllo consortile. [A
P.A.11 corpo]

SOMMANO a corpo 1,00 420,13 420,13

48 Realizzazione di n. 1 Sistema di Protezione Attiva a Corrente Impressa (UNI EN12954), composto
P.A.12 da: 1) Fornitura e posa in opera di n°1 Armadio stradale in VTR composto da: vano di  ... esina; n.1

giunto dielettrico monolitico DN 400 - PN 10 con isolante in resina; n.5 giunzioni isolanti DN 500 -
PN 10.81

SOMMANO a corpo 1,00 1´155,05 1´155,05

49 Compenso a corpo di tutto quanto necessario, nulla escluso, per l'AVVIAMENTO DEI
P.A.13 CONTATORI ad uso irriguo per l'esercizio di una stagione irrigua come definita

dall'Amministrazione ... er la risoluzione delle anomalie di funzionamento, con la sola esclusione
dell'energia fornita agli impianti consortili.

SOMMANO a corpo 1,00 407,02 407,02

50 ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI con trivellazione orizzontale di cunicoli
P.A.14 mediante impiego di macchina spingitubo o trivella e controtubo in ACCIAIO, progettati e

compensati  ... sa. Prezzo valutato a metro di lunghezza di cunicolo realizzato, misurato lungo il
controtubo. Compenso a metro lineare.

SOMMANO a corpo 160,00 41,91 6´705,60

51 Fornitura e posa in opera di SFIATO AUTOMATICO del tipo a DOPPIO GALLEGGIANTE E
P.A.15 TRIPLICE FUNZIONE - DN 100 mm, atto ad espletare le seguenti tre funzioni: 1) uscita grande

quantità ... tti di tubazione, comprese le lavorazioni sulla tubazione principale per l'installazione dello
sfiato. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 24,00 0,71 17,04

52 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 800, predisposta alla
P.A.16 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16  ... 074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 42,69 128,07

53 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 600, predisposta alla
P.A.17 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16  ... 074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 6,00 22,36 134,16

54 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 500, predisposta alla
P.A.18 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16  ... 074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 5,00 20,86 104,30

55 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 400, predisposta alla
P.A.19 motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO COSTRUZIONE SECONDO LE NORME

EN 593. FLANGIATA PN16  ... 074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 19,36 58,08

56 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 800 - PN 16, del tipo a tre
P.A.20 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL

5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN
19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 5,14 15,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´071,42
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57 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600 - PN 16, del tipo a tre
P.A.21 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL

5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN
19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 6,00 3,74 22,44

58 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 - PN 16, del tipo a tre
P.A.22 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL

5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN
19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 5,00 3,34 16,70

59 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 400 - PN 16, del tipo a tre
P.A.23 flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL

5010. Flangiature secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN
19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 2,74 8,22

60 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare
P.A.24 il lavoro finito a regola d'arte

smalto oleosintetico brillante
SOMMANO a corpo 12,20 0,08 0,98

61 Fornitura e posa in opera di Giunto flessibile Straub Flex per il collegamento rapido di tubazioni in
P.A.25 qualsiasi materiale, operante anche in presenza di deviazioni angolari, movime ... to 2.1 in secondo

EN 10204. Certificato di conformità a DM 174/04 per le parti applicabili. Azienda certificata
ISO9001.

SOMMANO cadauno 2,00 10,06 20,12

62 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
P.A.26 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... cce diverse da quelle

di cui alla voce 17 05 03. (Rif. Listino Regione Abruzzo Opere Edili 2014 alla voce E.01.210.20.s)
SOMMANO t 12´626,61 0,11 1´388,95

63 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.01.020.020.l bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per salda ... one delle prove

idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
SOMMANO m 1´825,00 0,19 346,75

64 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.01.020.020.o bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per salda ... one delle prove

idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
SOMMANO m 1´645,00 0,44 723,80

65 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.f giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm
spessore 4,2 mm

SOMMANO m 70´117,00 0,01 701,19

66 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.g giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm
spessore 4,8 mm

SOMMANO m 40´642,00 0,01 406,42

67 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.h giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm
spessore 5,4 mm

SOMMANO m 34´530,00 0,02 690,60

68 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.i giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il
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rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm
spessore 6,2 mm

SOMMANO m 22´292,00 0,02 445,84

69 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.j giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm
spessore 6,9 mm

SOMMANO m 13´851,00 0,02 277,02

70 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.k giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm
spessore 7,7 mm

SOMMANO m 7´897,00 0,03 236,91

71 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.l giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm
spessore 8,6 mm

SOMMANO m 1´827,80 0,03 54,84

72 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.m giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm
spessore 9,6 mm

SOMMANO m 5´134,00 0,04 205,36

73 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.n giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm
spessore 10,7 mm

SOMMANO m 1´401,00 0,04 56,04

74 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.o giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm
spessore 12,1 mm

SOMMANO m 3´430,00 0,06 205,80

75 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.p giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm
spessore 13,6 mm

SOMMANO m 7´977,00 0,07 558,39

76 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.r giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm
spessore 15,3 mm

SOMMANO m 2´685,00 0,08 214,80

77 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.020.s giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm
spessore 17,2 mm

SOMMANO m 5´803,00 0,11 638,33

78 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
U.01.030.030.k giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... o, il rinfianco

con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9
mm

SOMMANO m 14,40 0,03 0,42

79 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
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U.01.030.030.t giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm
spessore 29,7 mm

SOMMANO m 22,00 0,18 3,96

80 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.h prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), im ... à per giunto

Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 500

SOMMANO m 3´866,00 0,20 773,20

81 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.j prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), im ... à per giunto

Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 600

SOMMANO m 2´914,00 0,25 728,50

82 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.n prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), im ... à per giunto

Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 800

SOMMANO m 1´347,00 0,40 538,80

83 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornita e posta in opera,
U.01.040.040.p prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), im ... à per giunto

Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
DN 900

SOMMANO m 313,00 0,48 150,24

84 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
U.03.010.020.n bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per salda ... ero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
SOMMANO m 264,00 0,00 0,00

85 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
U.04.010.010.a pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 19´218,19 0,04 768,77

86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto
U.04.020.040.j in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm

SOMMANO cad 9,00 0,07 0,63

87 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
U.05.010.022.a trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione

stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mc 360,00 0,01 3,60

88 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
U.05.020.020.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 360,00 0,00 0,00

89 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080.a fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale

SOMMANO m³ 347,43 0,04 13,88

90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e
U.05.020.095.a bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder)

SOMMANO mq/cm 720,00 0,00 0,00
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91 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la
U.05.030.010.a rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
SOMMANO mq 360,00 0,01 3,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 47´099,42

T O T A L E   euro 47´276,52

     Data, 18/12/2014
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