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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con
P.01.010.010 |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera.
a Completa delle necessarie cont ... altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
SOMMANO m?2 880,00 23,73 20°882,40 8°430,22| 40,370
2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 |densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
a brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m
1,00
SOMMANO m?|  27750,00 15,11 41°552,50 17°123,79| 41,210
3 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme
S.01.030.010 |vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
g indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
SOMMANO cad/30gg 88,00 55,47 4'881,36 23,92| 0,490
4 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato
S.01.030.030 |secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
.c sicurezza Da 5 kg, classe 55BC
SOMMANO cad 55,00 190,57 107481,35 14,67| 0,140
5 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme
S.01.030.050 |vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg,
a classe 8A 89B
SOMMANO cad 33,00 84,72 2'795,76 0,00
6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.030 |di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4
a m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO cad 55,00 748,24 417153,20 217930,54| 53,290
7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.040 |di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m
sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO cad 55,00 33,64 1°850,20 548,22| 29,630
8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.010 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
a inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120
x 120 cm
SOMMANO cad/30gg 22,00 61,46 1"352,12 526,92| 38,970
9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 |infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.c tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a240cm
SOMMANO cad/30gg 22,00 253,40 5'574,80 152,75| 2,740
10 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.020 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
a inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm
120 x 120
SOMMANO cad/30gg 22,00 20,32 447,04 5,54 1,240
11 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
A RIPORTARE 1307970,73 48°756,57

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1307970,73 48°756,57
S.02.020.090 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
a tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
SOMMANO cad/30gg 22,00 394,21 8'672,62 1'644,33| 18,960
12 Specialita medicinali in conformita delle norme vigenti per interventi di
S.03.020.010 |pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25
b addetti
SOMMANO cad/30gg 22,00 74,28 1'634,16 0,00
13 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010 |pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm
d visibilita 18 m
SOMMANO cad 44,00 15,08 663,52 0,00
14 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio,
S.04.010.020 |con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666
f mm visibilita 16 m
SOMMANO cad 44,00 26,33 1"158,52 110,87| 9,570
15 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.030 |pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm
d visibilita 18 m
SOMMANO cad 55,00 18,27 1°004,85 138,57| 13,790
16 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera
S.04.010.040 |di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
A 400 x 500 mm visibilita 16 m
SOMMANO cad 44,00 15,99 703,56 110,81 15,750
17 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera
S.04.010.050 |di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
A 400 x 500 mm visibilita 16 m
SOMMANO cad 22,00 15,99 351,78 55,40/ 15,750
18 Coni in gomma con rifrangenza di classe Il, utilizzati per delineare zone o
S.04.020.035 |aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione
a comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza
pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
SOMMANO cad 550,00 0,61 335,50 0,00
19 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di
S.04.020.040 |tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |
a (segnale lavori, segnale ¢ ... on luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni
SOMMANO cad 33,00 32,38 1°068,54 0,00
20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da
S.04.020.060 |mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
£ SOMMANO cad 242,00 6,95 1'681,90 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 148°245,68 50°816,55| 34,279
A RIPORTARE 148°245,68 50°816,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 148245,68 50°816,55
LAVORI A CORPO
21 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e
C.04.010.025 |premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda
f o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SOMMANO cad 24,00 268,18 6°436,32 1°461,05| 22,700
22 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e
C.04.010.025 |premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda
J o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN250
SOMMANO cad 3,00 723,21 27169,63 224,76 10,360
23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
a fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc| 1947445,02 6,63 17289°170,50 284°261,99| 22,050
24 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
a gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc| 174°433,97 3,12 544°233,99 79°240,40| 14,560
25 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto
a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
SOMMANO mc| 207167,32 38,24 7717198,30 1637185,57| 21,160
26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 |[norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
a consistenza S4. Fornito e messo in 0 ... 0 necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
SOMMANO m3 528,89 104,85 55454,11 327727, 5,910
27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 |con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle
a norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione
XC1-XC2
SOMMANO m3|  17256,61 123,79 155°555,77 8244,54| 5,300
28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SOMMANO m2|  27918,80 23,04 67°249,12 41°607,05, 61,870
29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
SOMMANO m2|  1'842,48 27,99 51°571,01 30°411,40, 58,970
30 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
A RIPORTARE 37091°284,43 6627730,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37091°284,43 6627730,58
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg| 62'570,50 1,38 867347,29 24'678,08| 28,580
31 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 |zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
a finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
SOMMANO kg 779,32 6,36 47956,46 1°376,92| 27,780
32 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 |completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
a sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg| 29°804,76 5,75 171°377,34 507333,53| 29,370
33 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 |pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro e il calo dei
a materiali, i ponti di servizio ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di
piombo
SOMMANO m? 12,20 5,64 68,80 44,60/ 64,800
34 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e
L.05.010.010 |capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
b nominale 10 mm?2
SOMMANO m 344,40 321 17105,59 645,00/ 58,340
35 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in
L.05.020.010 |opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
a conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 108,00 84,18 9°091,44 47196,60| 46,160
36 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
P.A.01 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale.
SOMMANO m?| 51°768,25 0,85 44°003,02 25°020,13| 56,860
37 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
P.A.02 ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita
prescritta dal Reparto Infrastrut ... ento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
profonda
SOMMANO m| 21°011,50 7,45 156°535,68 37°834,66| 24,170
38 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per
P.A.03 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende:
trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con Rivestimento normale
SOMMANO kg| 25585,82 6,40 163'749,24 34’551,06/ 21,100
39 Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o piu mandate, compresa la
P.A.04 contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale
SOMMANO cad 117,00 38,00 47446,00 493,01| 11,090
40 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.05a realizzazione del Gruppo di consegna ai Comizi irrigui DN 200, da
realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate con voci a parte
e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]
SOMMANO cadauno 82,00 67195,00 5077990,00 68°680,23| 13,520
41 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.05b realizzazione del Gruppo di consegna ai Comizi irrigui DN 250, da
A RIPORTARE 472407955,29 910°584,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 472407955,29 910°584,40
realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate con voci a parte
e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]
SOMMANO cadauno 15,00f 6°670,00 100°050,00 12°896,45| 12,890
42 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.06 realizzazione del Gruppo di consegna ai Distretti irrigui DN 500, da
realizzare secondo le indicazion ... ie minori), computate con voci a parte e
da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]
SOMMANO cadauno 11,00| 42°600,00 468°600,00 19°025,16| 4,060
43 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.07 realizzazione di un Gruppo di consegna multipla aziendale - DN 150, da
realizzare secondo le indicazi ... ie minori), computate con voci a parte e da
realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo cadauno]
SOMMANO cadauno 120,00 27121,00 2547520,00 10°384,41| 4,080
44 Fornitura e posa in opera di un idrante aziendale DN 100, da realizzare
P.A.08 secondo le indicazioni riportate nella presente analisi e nell'elaborato
grafico di progetto, completo di tu ... recinzione, ed opere accessorie
minori), da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A
corpo cadauno]
SOMMANO cadauno 701,00 627,00 439'527,00 33°096,37| 7,530
45 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.09 realizzazione di un Gruppo di consegna singola aziendale automatico DN
100 con uscita DN 100, da real ... ie minori), computate con voci a parte e
da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]
SOMMANO cadauno 913,00f 17758,00 17605°054,00 14°766,48| 0,920
46 Adempimenti tecnici e di segreteria per I'espletamento delle procedure
P.A.10 necessarie all'asservimento, valutazione dei danni da "frutti pendenti", ivi
compresi gli oneri per la predisposizione degli atti necessari per iniziare e
condurre a termine la completa esecuzione dei lavori.
SOMMANO cadauno|  2°950,00 318,00 9387100,00 5897971,09| 62,890
47 Implementazione del sistema di telecontrollo consortile e del Centro di
P.A.11 Controllo consortile. [A corpo]
SOMMANO a corpo 1,00/ 94°100,00 947100,00 12°599,99| 13,390
48 Realizzazione di n. 1 Sistema di Protezione Attiva a Corrente Impressa
P.A.12 (UNI EN12954), composto da: 1) Fornitura e posa in opera di n°1 Armadio
stradale in VTR composto da: vano di ... esina; n.1 giunto dielettrico
monolitico DN 400 - PN 10 con isolante in resina; n.5 giunzioni isolanti DN
500 - PN 10.81
SOMMANO a corpo 1,00/ 81°000,00 81°000,00 47260,60| 5,260
49 Compenso a corpo di tutto quanto necessario, nulla escluso, per
P.A.13 I'AVVIAMENTO DEI CONTATORI ad uso irriguo per I'esercizio di una
stagione irrigua come definita dall'’Amministrazione ... er la risoluzione
delle anomalie di funzionamento, con la sola esclusione dell'energia fornita
agli impianti consortili.
SOMMANO a corpo 1,00/ 2407000,00 2407000,00 118°560,00| 49,400
50 ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI con trivellazione
P.A.14 orizzontale di cunicoli mediante impiego di macchina spingitubo o trivella e
controtubo in ACCIAIO, progettati e compensati ... sa. Prezzo valutato a
metro di lunghezza di cunicolo realizzato, misurato lungo il controtubo.
Compenso a metro lineare.
SOMMANO a corpo 160,00 1°710,00 273°600,00 46°211,04| 16,890
51 Fornitura e posa in opera di SFIATO AUTOMATICO del tipo a DOPPIO
P.A.15 GALLEGGIANTE E TRIPLICE FUNZIONE - DN 100 mm, atto ad
A RIPORTARE 8735°506,29 17772°355,99
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

8'735506,29

17772°355,99

52
P.A.16

53
P.A.17

54
P.A.18

55
P.A.19

56
P.A.20

57
P.A21

58
P.A.22

59
P.A.23

60
P.A.24

espletare le seguenti tre funzioni: 1) uscita grande quantita ... tti di
tubazione, comprese le lavorazioni sulla tubazione principale per
I'installazione dello sfiato. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 800,
predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO
COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16 ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 600,
predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO
COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16 ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 500,
predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO
COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16 ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 400,
predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO
COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16 ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
800 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
GJS-500-7 1SO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
600 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
GJS-500-7 1SO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
500 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
GJS-500-7 1SO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
400 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
GJS-500-7 1SO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
smalto oleosintetico brillante

SOMMANO a corpo

24,00

3,00

6,00

5,00

3,00

3,00

6,00

5,00

3,00

12,20

450,00

10°855,00

5'685,00

57304,00

47922,00

37260,00

2'372,00

27118,50

1°738,00

10,00

10°800,00

32'565,00

34110,00

26°520,00

14°766,00

97780,00

14°232,00

107592,50

5214,00

122,00

952,56

322,39

426,38

355,37

212,63

139,86

280,38

233,03

140,25

86,90

8,820

0,990

1,250

1,340

1,440

1,430

1,970

2,200

2,690

71,230

A RIPORTARE

8'894°207,79

177757505,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87894°207,79 1°775°505,74
61 Fornitura e posa in opera di Giunto flessibile Straub Flex per il
P.A.25 collegamento rapido di tubazioni in qualsiasi materiale, operante anche in
presenza di deviazioni angolari, movime ... to 2.1 in secondo EN 10204.
Certificato di conformita a DM 174/04 per le parti applicabili. Azienda
certificata 1SO9001.
SOMMANO cadauno 2,000 17285,00 2°570,00 181,96/ 7,080
62 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
P.A.26 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente
c/o le discariche autorizzate e compre ... cce diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03. (Rif. Listino Regione Abruzzo Opere Edili 2014 alla voce
E.01.210.20.5)
SOMMANOt| 12°626,61 18,99 239°779,31 0,00
63 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.01.020.020 lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
A cilindrico o sferico per salda ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
SOMMANO m|  1"825,00 152,79 278°841,75 11°822,89| 4,240
64 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.01.020.020|lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.0 cilindrico o sferico per salda ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
SOMMANO m|  1°645,00 356,60 586°607,00 14°782,50| 2,520
65 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020|conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
f tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm
spessore 4,2 mm
SOMMANO m| 70°117,00 8,87 6217937,79 174°702,35| 28,090
66 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020|conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
g tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm
spessore 4,8 mm
SOMMANO m| 40°642,00 11,00 447°062,00 121°556,18| 27,190
67 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.h tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm
spessore 5,4 mm
SOMMANO m| 34530,00 12,39 427°826,70 103°277,36| 24,140
68 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
A tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm
spessore 6,2 mm
SOMMANO m| 22°292,00 14,40 321°004,80 66'672,71| 20,770
69 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
J tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm
spessore 6,9 mm
SOMMANO m| 137851,00 17,32 239899,32 41°430,62| 17,270
70 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
Kk tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
A RIPORTARE 12°0597736,46 27309932,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 12°059°736,46 273097932,31
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm
spessore 7,7 mm
SOMMANO m|  77897,00 20,23 1597756,31 27°557,96| 17,250
71 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
A tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm
spessore 8,6 mm
SOMMANO m|  1827,80 24,22 44°269,31 6°374,80| 14,400
72 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.m tubazione dovra possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm
spessore 9,6 mm
SOMMANO m|  57134,00 28,28 1457189,52 17°916,38| 12,340
73 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.n tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm
spessore 10,7 mm
SOMMANO m|  1°401,00 36,12 50°604,12 4'888,37| 9,660
74 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.0 tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm
spessore 12,1 mm
SOMMANO m|  37430,00 44,41 1527326,30 13'678,91| 8,980
75 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
p tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm
spessore 13,6 mm
SOMMANO m|  7°977,00 56,15 4477908,55 31°801,51| 7,100
76 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.r tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm
spessore 15,3 mm
SOMMANO m|  2685,00 66,67 179°008,95 12°047,29| 6,730
77 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020|conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
S tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm
spessore 17,2 mm
SOMMANO m|  57803,00 85,58 496°620,74 26°022,92| 5,240
78 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.030 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
k tubazione dovra possedere il marchio di ... o, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm
spessore 11,9 mm
SOMMANO m 14,40 27,91 401,90 50,24| 12,500
79 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.030 |conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
t tubazione dovra possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm
spessore 29,7 mm
A RIPORTARE 1377357822,16 2°450°270,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1377357822,16 274507270,69
SOMMANO m 22,00 145,31 37196,82 98,78/ 3,090
80 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 |fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.h vetro continue (rovings), im ... & per giunto Maschio/Bicchiere con doppio
O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
500
SOMMANO m|  37866,00 158,20 611'601,20 21°222,56| 3,470
81 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 |fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
J vetro continue (rovings), im ... & per giunto Maschio/Bicchiere con doppio
O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
600
SOMMANO m|  2°914,00 203,07 591°745,98 17°456,51| 2,950
82 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 |fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.n vetro continue (rovings), im ... a per giunto Maschio/Bicchiere con doppio
O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
800
SOMMANO m|  1°347,00 318,88 429°531,36 8°719,49| 2,030
83 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 |fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
p vetro continue (rovings), im ... a per giunto Maschio/Bicchiere con doppio
O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
900
SOMMANO m 313,00 388,61 121°634,93 2°189,43| 1,800
84 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.03.010.020 |lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.n cilindrico o sferico per salda ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
SOMMANO m 264,00 213,26 56°300,64 1976,15| 3,510
85 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
U.04.010.010 |pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari
a per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
SOMMANO mc| 197218,19 35,76 6877242,45 19°174,05| 2,790
86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.040 |in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino
J 90x90 cm
SOMMANO cad 9,00 52,55 472,95 22,42) 4,740
87 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 |meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
a massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mc 360,00 6,29 2°264,40 344,87| 15,230
88 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
U.05.020.020 |tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
a 95% delllAASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 360,00 1,78 640,80 181,35 28,300
89 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080|compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
SOMMANO m?3 347,43 28,84 107019,85 175,34| 1,750
A RIPORTARE 16°250°473,54 2'521°831,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 16°2507473,54 2'521°831,64
90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 |miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
SOMMANO mg/cm 720,00 1,44 1°036,80 163,50/ 15,770
91 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo
U.05.030.010 |spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei
a marciapiedi nonche ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
SOMMANO mq 360,00 4,63 17666,80 1°034,58| 62,070
Parziale LAVORI A CORPO euro 16°104°931,46 2°472°213,17| 15,351
TOTALE euro 16°253°177,14 2'523°029,72| 15,523

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 148°245,68 50°816,55| 34,279
M:013 SUB COMPRENSORIO ALTO - SICUREZZA euro 67°384,40 23°098,44| 34,279
M:014 SUB COMPRENSORIO MEDIO - SICUREZZA euro 807861,28 27°718,11| 34,279
C LAVORI A CORPO euro 167104°931,46 2°472°213,17| 15,351
C:001 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA PRIMARIA euro 1°043'541,85 61°383,77 5,882
C:001.012 PRIMARIA euro 1°043'541,85 61°383,77 5,882
C:001.012.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 6°770,68 37849,81| 56,860
C:001.012.002 BONIFICA PROFONDA euro 16°267,67 37931,90| 24,170
C:001.012.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 67°871,51 14°965,67| 22,050
C:001.012.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 14°913,35 416,08 2,790
C:001.012.005 POSA CONDOTTA euro 8737896,75 28°387,92 3,248
C:001.012.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 29°822,58 4'342,17| 14,560
C:001.012.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 257946,22 57490,22| 21,160
C:001.012.027 ONERI DI DISCARICA euro 8°053,09 0,00/ 0,000
C:002 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA SECONDARIA euro 7357436,89 81°474,77) 11,078
C:002.001 DISTRETTO A 2.1 euro 182°513,63 19°685,62| 10,786
C:002.001.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 1916,20 1°089,55| 56,860
C:002.001.002 BONIFICA PROFONDA euro 9°080,66 2°194,79| 24,170
C:002.001.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 19°042,82 4°198,94| 22,050
C:002.001.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 37208,03 89,50 2,790
C:002.001.005 POSA CONDOTTA euro 1297366,50 9°030,26/ 6,980
C:002.001.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8°235,05 1°199,02| 14,560
C:002.001.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 87901,51 1'883,56| 21,160
C:002.001.027 ONERI DI DISCARICA euro 2'762,86 0,00/ 0,000
C:002.002 DISTRETTO A 2.2 euro 182°898,04 207309,42| 11,104
C:002.002.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 1'741,40 990,16/ 56,860
C:002.002.002 BONIFICA PROFONDA euro 97916,17 2°396,74| 24,170
C:002.002.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 187176,01 4°007,81| 22,050
C:002.002.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3°370,02 94,02 2,790
C:002.002.005 POSA CONDOTTA euro 1307283,85 9'810,64, 7,530
C:002.002.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7°832,51 1°140,41| 14,560
C:002.002.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 8'835,73 1'869,64| 21,160
C:002.002.027 ONERI DI DISCARICA euro 2'742,35 0,00, 0,000
C:002.003 DISTRETTO A 3.1 euro 91'579,34 11°048,88| 12,065
C:002.003.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 867,48 493,25/ 56,860
C:002.003.002 BONIFICA PROFONDA euro 6°435,76 1'555,52| 24,170
C:002.003.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 97229,16 2°035,03| 22,050
C:002.003.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 1838,78 51,30 2,790
C:002.003.005 POSA CONDOTTA euro 63628,60 57430,31, 8,534
C:002.003.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 3°995,44 581,74 14,560
C:002.003.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 4°261,47 901,73| 21,160
C:002.003.027 ONERI DI DISCARICA euro 1322,65 0,00, 0,000
C:002.004 DISTRETTO A 3.2 euro 110°609,75 12°582,53| 11,376
C:002.004.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 17098,80 624,78 56,860
C:002.004.002 BONIFICA PROFONDA euro 67323,11 1528,30| 24,170
C:002.004.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 11°436,62 2°521,77| 22,050
C:002.004.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2°142,02 59,76 2,790

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
C:002.004.005 POSA CONDOTTA euro 79°724,40 6°332,42| 7,943
C:002.004.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 5°082,95 740,08/ 14,560
C:002.004.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 3°664,54 775,42 21,160
C:002.004.027 ONERI DI DISCARICA euro 1137,31 0,00/ 0,000
C:002.005 DISTRETTO A 3.3 euro 167°836,13 17°848,32| 10,634
C:002.005.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 1'827,10 1°038,89| 56,860
C:002.005.002 BONIFICA PROFONDA euro 7°824,59 1'891,20| 24,170
C:002.005.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 17°761,04 37916,31| 22,050
C:002.005.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2°840,42 79,25 2,790
C:002.005.005 POSA CONDOTTA euro 118°631,70 798397, 6,730
C:002.005.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7°654,76 17114,53| 14,560
C:002.005.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 8°620,83 1824,17| 21,160
C:002.005.027 ONERI DI DISCARICA euro 2°675,69 0,00/ 0,000
C:003 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA TERZIARIA euro 1°097°647,64 234°121,21| 21,329
C:003.001 DISTRETTO A 2.1 euro 256°913,42 54°295,84| 21,134
C:003.001.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 53'622,64 11°823,79| 22,050
C:003.001.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 12°144,45 338,83| 2,790
C:003.001.005 POSA CONDOTTA euro 156°794,35 36°977,18| 23,583
C:003.001.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 24°628,78 3'585,95| 14,560
C:003.001.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 7°420,09 1'570,09| 21,160
C:003.001.027 ONERI DI DISCARICA euro 2°303,11 0,00/ 0,000
C:003.002 DISTRETTO A 2.2 euro 223°944,33 48°570,24| 21,689
C:003.002.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 48°021,82 10°588,81| 22,050
C:003.002.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 107930,04 304,95 2,790
C:003.002.005 POSA CONDOTTA euro 134°850,34 337160,05| 24,590
C:003.002.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 22°097,62 3217,41| 14,560
C:003.002.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 6°139,05 1299,02| 21,160
C:003.002.027 ONERI DI DISCARICA euro 17905,46 0,00/ 0,000
C:003.003 DISTRETTO A 3.1 euro 205°426,14 42°977,88| 20,921
C:003.003.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42°645,15 9°403,26| 22,050
C:003.003.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9°660,92 269,54| 2,790
C:003.003.005 POSA CONDOTTA euro 1257211,32 29°117,04| 23,254
C:003.003.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20°068,31 2°921,95| 14,560
C:003.003.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 57983,41 1266,09| 21,160
C:003.003.027 ONERI DI DISCARICA euro 1°857,03 0,00/ 0,000
C:003.004 DISTRETTO A 3.2 euro 211°707,10 45°617,93| 21,548
C:003.004.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 45°234,43 9°974,19| 22,050
C:003.004.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 10°310,32 287,66| 2,790
C:003.004.005 POSA CONDOTTA euro 127°650,57 31°082,41| 24,350
C:003.004.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20°807,06 3°029,51| 14,560
C:003.004.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 5879,78 1244,16| 21,160
C:003.004.027 ONERI DI DISCARICA euro 17824,94 0,00/ 0,000
C:003.005 DISTRETTO A 3.3 euro 199°656,65 42°659,32| 21,366
C:003.005.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42°124,77 9288,51| 22,050
C:003.005.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9583,32 267,37 2,790
C:003.005.005 POSA CONDOTTA euro 1197919,92 28°883,53| 24,086
C:003.005.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 197278,60 2'806,96| 14,560
C:003.005.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 6°677,47 1°412,95| 21,160
C:003.005.027 ONERI DI DISCARICA euro 2°072,57 0,00/ 0,000
C:004 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA PRIMARIA euro 37122°959,59 230°872,83, 7,393
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C:004.012 PRIMARIA euro 371227959,59 230°872,83, 7,393
C:004.012.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 15°318,13 87709,89| 56,860
C:004.012.002 BONIFICA PROFONDA euro 40°095,15 9°691,00) 24,170
C:004.012.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 159°386,92 357144,82| 22,050
C:004.012.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 434°496,52 12°122,45| 2,790
C:004.012.005 POSA CONDOTTA euro 1754°513,47 49'587,99| 2,826
C:004.012.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 32235,18 4°693,44| 14,560
C:004.012.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 524°211,89 1107923,24| 21,160
C:004.012.027 ONERI DI DISCARICA euro 162°702,33 0,00/ 0,000
C:005 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA SECONDARIA euro 17296°538,54 140°631,12| 10,847
C:005.006 DISTRETTO M 2 euro 212°162,57 23°295,55| 10,980
C:005.006.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 2°058,51 1170,47| 56,860
C:005.006.002 BONIFICA PROFONDA euro 11°076,06 2'677,08 24,170
C:005.006.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 217224,35 4°679,97| 22,050
C:005.006.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3'824,17 106,69| 2,790
C:005.006.005 POSA CONDOTTA euro 151"313,00 11°146,40| 7,366
C:005.006.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 9°146,09 17331,67| 14,560
C:005.006.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 10°317,92 2°183,27| 21,160
C:005.006.027 ONERI DI DISCARICA euro 3202,47 0,00/ 0,000
C:005.007 DISTRETTO M 3 euro 209°130,06 23°795,18| 11,378
C:005.007.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 2°240,64 1274,03| 56,860
C:005.007.002 BONIFICA PROFONDA euro 9°338,35 2°'257,08| 24,170
C:005.007.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 21°402,70 4°719,30| 22,050
C:005.007.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 37403,99 94,97| 2,790
C:005.007.005 POSA CONDOTTA euro 1357868,71 9°626,79, 7,085
C:005.007.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8292,12 1207,33| 14,560
C:005.007.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 21°813,24 4615,68| 21,160
C:005.007.027 ONERI DI DISCARICA euro 6°770,31 0,00/ 0,000
C:005.008 DISTRETTO M 4 euro 2257242,71 22°995,29| 10,209
C:005.008.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 2'500,11 1421,56| 56,860
C:005.008.002 BONIFICA PROFONDA euro 9683,14 2'340,41| 24,170
C:005.008.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 24°028,31 57298,24| 22,050
C:005.008.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3'562,77 99,40/ 2,790
C:005.008.005 POSA CONDOTTA euro 160°364,15 9°946,85| 6,203
C:005.008.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 107391,35 1'512,98| 14,560
C:005.008.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 117228,03 2'375,85| 21,160
C:005.008.027 ONERI DI DISCARICA euro 3'484,85 0,00/ 0,000
C:005.009 DISTRETTO M 5 euro 259642,17 27°326,76| 10,525
C:005.009.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 3°062,17 1'741,15| 56,860
C:005.009.002 BONIFICA PROFONDA euro 11°528,95 2°786,55| 24,170
C:005.009.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 28°788,85 6°347,94| 22,050
C:005.009.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 4°314,09 120,36/ 2,790
C:005.009.005 POSA CONDOTTA euro 1827637,08 11°796,13| 6,459
C:005.009.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 12°501,03 1820,15| 14,560
C:005.009.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 12°828,37 2'714,48| 21,160
C:005.009.027 ONERI DI DISCARICA euro 3981,63 0,00/ 0,000
C:005.010 DISTRETTO M 6 euro 210°080,99 24°339,66| 11,586
C:005.010.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 2692,50 1530,96| 56,860
C:005.010.002 BONIFICA PROFONDA euro 10°664,68 2'577,65| 24,170
C:005.010.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 25°019,17 57516,73| 22,050
C:005.010.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3834,19 106,97| 2,790
C:005.010.005 POSA CONDOTTA euro 143°783,35 10891,74| 7,575
C:005.010.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 107956,13 1595,21| 14,560
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C:005.010.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 10°020,79 2°120,40| 21,160
C:005.010.027 ONERI DI DISCARICA euro 3110,18 0,00/ 0,000
C:005.011 DISTRETTO M 7 euro 180°280,04 18°878,68| 10,472
C:005.011.001 BONIFICA SUPERFICIALE euro 17909,30 1°085,63| 56,860
C:005.011.002 BONIFICA PROFONDA euro 8301,39 2°006,44| 24,170
C:005.011.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 18°772,58 4°139,35| 22,050
C:005.011.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3°012,42 84,05/ 2,790
C:005.011.005 POSA CONDOTTA euro 128°499,40 87497,09, 6,613
C:005.011.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8107,04 1180,38| 14,560
C:005.011.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 87911,83 1885,74| 21,160
C:005.011.027 ONERI DI DISCARICA euro 2'766,08 0,00/ 0,000
C:006 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA TERZIARIA euro 2°'7407124,32 575°113,79| 20,989
C:006.006 DISTRETTO M 2 euro 3507726,62 74°415,56| 21,218
C:006.006.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 74'585,71 16°446,15| 22,050
C:006.006.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17°021,04 474,89 2,790
C:006.006.005 POSA CONDOTTA euro 211°681,37 507378,52| 23,799
C:006.006.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34°279,85 4°991,15| 14,560
C:006.006.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 107041,82 2°124,85| 21,160
C:006.006.027 ONERI DI DISCARICA euro 3116,83 0,00/ 0,000
C:006.007 DISTRETTO M 3 euro 4847999,16 99916,62| 20,601
C:006.007.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 101°085,36 22°289,32| 22,050
C:006.007.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 397297,74 1°096,41| 2,790
C:006.007.005 POSA CONDOTTA euro 281°024,30 67°000,59| 23,842
C:006.007.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 46°505,72 6°771,23| 14,560
C:006.007.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 137039,08 2°'759,07| 21,160
C:006.007.027 ONERI DI DISCARICA euro 4°046,96 0,00/ 0,000
C:006.008 DISTRETTO M 4 euro 436°522,72 937142,58| 21,337
C:006.008.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 94°128,63 20°755,36| 22,050
C:006.008.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 21°577,94 602,02| 2,790
C:006.008.005 POSA CONDOTTA euro 261°653,63 62°919,35| 24,047
C:006.008.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 43°308,69 6°305,75| 14,560
C:006.008.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 12°098,75 2'560,10, 21,160
C:006.008.027 ONERI DI DISCARICA euro 37755,08 0,00/ 0,000
C:006.009 DISTRETTO M 5 euro 681°758,61 142°079,51| 20,840
C:006.009.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 143'552,43 31'653,31| 22,050
C:006.009.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 32°769,03 914,26/ 2,790
C:006.009.005 POSA CONDOTTA euro 413°608,59 95730,63| 23,145
C:006.009.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 657942,29 9°601,20| 14,560
C:006.009.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 19°754,78 4°180,11| 21,160
C:006.009.027 ONERI DI DISCARICA euro 67131,49 0,00/ 0,000
C:006.010 DISTRETTO M 6 euro 434°224,04 91°364,45| 21,041
C:006.010.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 91'625,01 20°203,31| 22,050
C:006.010.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 20°888,85 582,80/ 2,790
C:006.010.005 POSA CONDOTTA euro 263°305,70 61'815,76| 23,477
C:006.010.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 42°102,62 6°130,14| 14,560
C:006.010.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 12°440,62 2'632,44| 21,160
C:006.010.027 ONERI DI DISCARICA euro 3'861,24 0,00/ 0,000
C:006.011 DISTRETTO M 7 euro 351°893,17 74°195,07| 21,085
C:006.011.003 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 75°393,64 16°624,30| 22,050
C:006.011.004 RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17°271,72 481,88 2,790
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C:006.011.005 POSA CONDOTTA euro 211°564,66 497942,81| 23,606
C:006.011.006 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34°670,38 57048,01| 14,560
C:006.011.026 TRASPORTO A DISCARICA euro 9915,25 2°098,07| 21,160
C:006.011.027 ONERI DI DISCARICA euro 3°077,52 0,00, 0,000
C:007 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE DI LINEA euro 528°466,43 85794,84| 16,235
C:007.012 PRIMARIA euro 4177959,33 76°946,04| 18,410
C:007.012.021 SCARICO euro 8664,34 1'841,52| 21,254
C:007.012.022 SFIATO euro 9°937,08 1°693,21| 17,039
C:007.012.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 4152,06 245,39| 5,910
C:007.012.024 ATTRAVERSAMENTO FERROVIA euro 1907939,28 33'879,19| 17,743
C:007.012.025 ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 161°723,28 307918,42| 19,118
C:007.012.028 POZZETTO DI DIRAMAZIONE DN800-DN600-DN400 euro 42°543,29 8°368,31 19,670
C:007.013 SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 75°161,80 6°302,75| 8,386
C:007.013.014 VALVOLA A FARFALLA DN 600 euro 17°055,00 213,19/ 1,250
C:007.013.015 VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 10°608,00 142,15/ 1,340
C:007.013.016 VALVOLA A FARFALLA DN 400 euro 9°844,00 141,75 1,440
C:007.013.018 GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600 euro 7°116,00 140,19| 1,970
C:007.013.019 GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 4°237,00 93,21| 2,200
C:007.013.020 GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 400 euro 37476,00 93,50/ 2,690
C:007.013.029 POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 22°825,80 57478,76| 24,002
C:007.014 ATTRAVERSAMENTI euro 24°042,47 1'878,06| 7,811
C:007.015 SECONDARIA euro 1761,48 104,10/ 5,910
C:007.015.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 1761,48 104,10, 5,910
C:007.016 TERZIARIA euro 9'541,35 563,89/ 5,910
C:007.016.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 9'541,35 563,89| 5,910
C:008 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE DI LINEA euro 299°073,06 457349,48| 15,163
C:008.012 PRIMARIA euro 210°383,24 39°768,18| 18,903
C:008.012.021 SCARICO euro 21°041,83 4'472,11| 21,253
C:008.012.022 SFIATO euro 24°132,77 47111,93| 17,039
C:008.012.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 6°039,36 356,93| 5,910
C:008.012.025 ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 1597169,28 30°827,21| 19,368
C:008.013 SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 24°787,36 890,26/ 3,592
C:008.013.013 VALVOLA A FARFALLA DN 800 euro 10°855,00 107,46/ 0,990
C:008.013.015 VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 5°304,00 71,07) 1,340
C:008.013.017 GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 800 euro 37260,00 46,62/ 1,430
C:008.013.019 GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 2°118,50 46,61, 2,200
C:008.013.029 POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 3249,86 618,50/ 19,032
C:008.014 ATTRAVERSAMENTI euro 48°085,84 3'756,28, 7,812
C:008.015 SECONDARIA euro 2°055,06 121,45/ 5,910
C:008.015.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 2°055,06 121,45/ 5,910
C:008.016 TERZIARIA euro 13'761,56 813,31| 5,910
C:008.016.023 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 13°761,56 813,31| 5,910
C:009 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE IDRAULICHE euro 1508072,69 113204,71| 7,507
C:009.001 DISTRETTO A 2.1 euro 317°186,91 24°733,79| 7,798
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C:009.001.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79°768,92 14°994,01| 18,797
C:009.001.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55908,99 4°705,76| 8,417
C:009.001.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21°210,00 865,37| 4,080
C:009.001.010 IDRANTE euro 40°755,00 3°068,85 7,530
C:009.001.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 1197544,00 1°099,80| 0,920
C:009.002 DISTRETTO A 2.2 euro 328328,91 23382,17| 7,122
C:009.002.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79°768,92 14°994,01| 18,797
C:009.002.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:009.002.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 10°605,00 432,68/ 4,080
C:009.002.010 IDRANTE euro 23826,00 1°794,10| 7,530
C:009.002.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 1587220,00 1°455,62| 0,920
C:009.003 DISTRETTO A 3.1 euro 256°137,16 22°297,25| 8,705
C:009.003.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69°800,17 13120,02| 18,797
C:009.003.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:009.003.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 167968,00 692,29| 4,080
C:009.003.010 IDRANTE euro 41°382,00 37116,06) 7,530
C:009.003.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 72°078,00 663,12| 0,920
C:009.004 DISTRETTO A 3.2 euro 344°670,16 22°267,00 6,460
C:009.004.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69°800,17 13120,02| 18,797
C:009.004.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4'705,76| 8,417
C:009.004.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 19°089,00 778,83| 4,080
C:009.004.010 IDRANTE euro 27°588,00 2°077,38, 7,530
C:009.004.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 1727284,00 1585,01| 0,920
C:009.005 DISTRETTO A 3.3 euro 261°749,55 20'524,50| 7,841
C:009.005.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59°953,56 11°272,07| 18,801
C:009.005.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55908,99 4°705,76| 8,417
C:009.005.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 14°847,00 605,76/ 4,080
C:009.005.010 IDRANTE euro 41°382,00 37116,06) 7,530
C:009.005.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 89°658,00 824,85 0,920
C:010 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE IDRAULICHE euro 2°379°870,45 178°874,97| 7,516
C:010.006 DISTRETTO M 2 euro 371°429,72 27°927,67| 7,519
C:010.006.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 99'712,73 18°742,67| 18,797
C:010.006.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:010.006.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21°210,00 865,37| 4,080
C:010.006.010 IDRANTE euro 27°588,00 2°077,38, 7,530
C:010.006.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 167°010,00 1536,49| 0,920
C:010.007 DISTRETTO M 3 euro 3857413,73 28'530,17| 7,402
C:010.007.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79°768,92 147994,01| 18,797
C:010.007.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4'705,76| 8,417
C:010.007.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 23331,00 951,90/ 4,080
C:010.007.010 IDRANTE euro 337231,00 2'502,29| 7,530
C:010.007.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 1727284,00 1585,01| 0,920
C:010.007.012 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20°889,82 3791,20| 18,149
C:010.008 DISTRETTO M 4 euro 391°703,74 29°648,13| 7,569
C:010.008.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 109°684,75 20°617,02| 18,797
C:010.008.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:010.008.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21°210,00 865,37| 4,080
C:010.008.010 IDRANTE euro 23826,00 1°794,10| 7,530
C:010.008.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 181°074,00 1665,88| 0,920
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C:010.009 DISTRETTO M 5 euro 666°227,30 36°202,60| 5,434
C:010.009.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 29°806,51 57608,22| 18,815
C:010.009.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:010.009.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 53025,00 2°163,42| 4,080
C:010.009.010 IDRANTE euro 67°716,00 57099,01, 7,530
C:010.009.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 376°212,00 3461,15/ 0,920
C:010.009.012 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 83'558,80 157165,04| 18,149
C:010.010 DISTRETTO M 6 euro 258°305,70 287903,80| 11,190
C:010.010.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59°618,24 11°217,02| 18,815
C:010.010.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 557908,99 4°705,76| 8,417
C:010.010.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 31°815,00 1298,05| 4,080
C:010.010.010 IDRANTE euro 79629,00 57996,06) 7,530
C:010.010.012 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 31°334,47 57686,91| 18,149
C:010.011 DISTRETTO M 7 euro 306°790,26 27°662,60| 9,017
C:010.011.007 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79°487,45 147955,64| 18,815
C:010.011.008 GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55908,99 4°705,76| 8,417
C:010.011.009 GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21°210,00 865,37| 4,080
C:010.011.010 IDRANTE euro 32°604,00 2°455,08/ 7,530
C:010.011.011 GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 96°690,00 889,55 0,920
C:010.011.012 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20°889,82 3791,20| 18,149
C:011 SUB COMPRENSORIO ALTO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 3707152,00 232°788,59| 62,890
C:012 SUB COMPRENSORIO MEDIO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 567°948,00 357°182,50, 62,890
C:015 TELECONTROLLO euro 94°100,00 12°599,99| 13,390
C:016 PROTEZIONE CATODICA euro 81°000,00 4260,60, 5,260
C:017 AVVIAMENTO CONTATORI euro 240°000,00 118°560,00| 49,400

TOTALE euro| 16°253'177,14 2°'523°029,72| 15,523

Data, 27/01/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE
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