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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con
P.01.010.010 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera.
.a Completa delle necessarie cont ...  altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
SOMMANO m² 880,00 23,73 20´882,40 8´430,22 40,370

2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.a brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m
1,00

SOMMANO m² 2´750,00 15,11 41´552,50 17´123,79 41,210

3 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme
S.01.030.010 vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
.g indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola

di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
SOMMANO cad/30gg 88,00 55,47 4´881,36 23,92 0,490

4 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato
S.01.030.030 secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
.c sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

SOMMANO cad 55,00 190,57 10´481,35 14,67 0,140

5 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme
S.01.030.050 vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg,
.a classe 8A 89B

SOMMANO cad 33,00 84,72 2´795,76 0,00

6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.030 di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4
.a m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

SOMMANO cad 55,00 748,24 41´153,20 21´930,54 53,290

7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite
S.02.010.040 di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
.a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m

sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO cad 55,00 33,64 1´850,20 548,22 29,630

8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.010 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
.a inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua,

su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120
x 120 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 61,46 1´352,12 526,92 38,970

9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.c tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 253,40 5´574,80 152,75 2,740

10 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.020 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
.a inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi

al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm
120 x 120

SOMMANO cad/30gg 22,00 20,32 447,04 5,54 1,240

11 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´970,73 48´756,57
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R I P O R T O 130´970,73 48´756,57

S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).

Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

SOMMANO cad/30gg 22,00 394,21 8´672,62 1´644,33 18,960

12 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di
S.03.020.010 pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25
.b addetti

SOMMANO cad/30gg 22,00 74,28 1´634,16 0,00

13 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm
.d visibilità 18 m

SOMMANO cad 44,00 15,08 663,52 0,00

14 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio,
S.04.010.020 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666
.f mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 26,33 1´158,52 110,87 9,570

15 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.030 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm
.d visibilità 18 m

SOMMANO cad 55,00 18,27 1´004,85 138,57 13,790

16 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera
S.04.010.040 di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
.i 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 44,00 15,99 703,56 110,81 15,750

17 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera
S.04.010.050 di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
.i 400 x 500 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 22,00 15,99 351,78 55,40 15,750

18 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o
S.04.020.035 aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione
.a comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza

pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
SOMMANO cad 550,00 0,61 335,50 0,00

19 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di
S.04.020.040 tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
.a (segnale lavori, segnale c ... on luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni

SOMMANO cad 33,00 32,38 1´068,54 0,00

20 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da
S.04.020.060 mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
.e SOMMANO cad 242,00 6,95 1´681,90 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´245,68 50´816,55 34,279

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´245,68 50´816,55
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R I P O R T O 148´245,68 50´816,55

LAVORI A CORPO

21 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e
C.04.010.025 premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda
.f o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN100
SOMMANO cad 24,00 268,18 6´436,32 1´461,05 22,700

22 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e
C.04.010.025 premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda
.j o fredda, fornita e posta i ... le guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN250
SOMMANO cad 3,00 723,21 2´169,63 224,76 10,360

23 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 194´445,02 6,63 1´289´170,50 284´261,99 22,050

24 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 174´433,97 3,12 544´233,99 79´240,40 14,560

25 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto

a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni

SOMMANO mc 20´167,32 38,24 771´198,30 163´185,57 21,160

26 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.a consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

SOMMANO m³ 528,89 104,85 55´454,11 3´277,27 5,910

27 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
.a norme tecniche vigenti. Fornito e m ...  e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione
XC1-XC2

SOMMANO m³ 1´256,61 123,79 155´555,77 8´244,54 5,300

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione

SOMMANO m² 2´918,80 23,04 67´249,12 41´607,05 61,870

29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione

SOMMANO m² 1´842,48 27,99 51´571,01 30´411,40 58,970

30 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´091´284,43 662´730,58
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R I P O R T O 3´091´284,43 662´730,58

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 62´570,50 1,38 86´347,29 24´678,08 28,580

31 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai,
E.19.030.010 zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

SOMMANO kg 779,32 6,36 4´956,46 1´376,92 27,780

32 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
.a sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg 29´804,76 5,75 171´377,34 50´333,53 29,370

33 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.a materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di
piombo

SOMMANO m² 12,20 5,64 68,80 44,60 64,800

34 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
.b nominale 10 mm²

SOMMANO m 344,40 3,21 1´105,59 645,00 58,340

35 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in
L.05.020.010 opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
.a conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 108,00 84,18 9´091,44 4´196,60 46,160

36 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
P.A.01 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale.

SOMMANO m² 51´768,25 0,85 44´003,02 25´020,13 56,860

37 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
P.A.02 ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità

prescritta dal Reparto Infrastrut ... ento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
profonda

SOMMANO m 21´011,50 7,45 156´535,68 37´834,66 24,170

38 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per
P.A.03 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende:

trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con  Rivestimento normale

SOMMANO kg 25´585,82 6,40 163´749,24 34´551,06 21,100

39 Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la
P.A.04 contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale

SOMMANO cad 117,00 38,00 4´446,00 493,01 11,090

40 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.05a realizzazione del Gruppo di consegna ai Comizi irrigui DN 200, da

realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate con voci a parte
e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 82,00 6´195,00 507´990,00 68´680,23 13,520

41 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.05b realizzazione del Gruppo di consegna ai Comizi irrigui DN 250, da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´240´955,29 910´584,40
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realizzare secondo le indicazioni r ... ie minori), computate con voci a parte
e da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 15,00 6´670,00 100´050,00 12´896,45 12,890

42 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.06 realizzazione del Gruppo di consegna ai Distretti irrigui DN 500, da

realizzare secondo le indicazion ... ie minori), computate con voci a parte e
da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauna]

SOMMANO cadauno 11,00 42´600,00 468´600,00 19´025,16 4,060

43 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.07 realizzazione di un Gruppo di consegna multipla aziendale - DN 150, da

realizzare secondo le indicazi ... ie minori), computate con voci a parte e da
realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 120,00 2´121,00 254´520,00 10´384,41 4,080

44 Fornitura e posa in opera di un idrante aziendale DN 100, da realizzare
P.A.08 secondo le indicazioni riportate nella presente analisi e nell'elaborato

grafico di progetto, completo di tu ... recinzione, ed opere accessorie
minori), da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A
corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 701,00 627,00 439´527,00 33´096,37 7,530

45 Fornitura e posa in opera delle apparecchiture e quant'altro necessario per la
P.A.09 realizzazione di un Gruppo di consegna singola aziendale automatico DN

100 con uscita DN 100, da real ... ie minori), computate con voci a parte e
da realizzare secondo le indicazioni del disegno di progetto. [A corpo
cadauno]

SOMMANO cadauno 913,00 1´758,00 1´605´054,00 14´766,48 0,920

46 Adempimenti tecnici e di segreteria per l'espletamento delle procedure
P.A.10 necessarie all'asservimento, valutazione dei danni da "frutti pendenti",  ivi

compresi gli oneri per la predisposizione degli atti necessari per iniziare e
condurre a termine la completa esecuzione dei lavori.

SOMMANO cadauno 2´950,00 318,00 938´100,00 589´971,09 62,890

47 Implementazione del sistema di telecontrollo consortile e del Centro di
P.A.11 Controllo consortile. [A corpo]

SOMMANO a corpo 1,00 94´100,00 94´100,00 12´599,99 13,390

48 Realizzazione di n. 1 Sistema di Protezione Attiva a Corrente Impressa
P.A.12 (UNI EN12954), composto da: 1) Fornitura e posa in opera di n°1 Armadio

stradale in VTR composto da: vano di  ... esina; n.1 giunto dielettrico
monolitico DN 400 - PN 10 con isolante in resina; n.5 giunzioni isolanti DN
500 - PN 10.81

SOMMANO a corpo 1,00 81´000,00 81´000,00 4´260,60 5,260

49 Compenso a corpo di tutto quanto necessario, nulla escluso, per
P.A.13 l'AVVIAMENTO DEI CONTATORI ad uso irriguo per l'esercizio di una

stagione irrigua come definita dall'Amministrazione ... er la risoluzione
delle anomalie di funzionamento, con la sola esclusione dell'energia fornita
agli impianti consortili.

SOMMANO a corpo 1,00 240´000,00 240´000,00 118´560,00 49,400

50 ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI con trivellazione
P.A.14 orizzontale di cunicoli mediante impiego di macchina spingitubo o trivella e

controtubo in ACCIAIO, progettati e compensati  ... sa. Prezzo valutato a
metro di lunghezza di cunicolo realizzato, misurato lungo il controtubo.
Compenso a metro lineare.

SOMMANO a corpo 160,00 1´710,00 273´600,00 46´211,04 16,890

51 Fornitura e posa in opera di SFIATO AUTOMATICO del tipo a DOPPIO
P.A.15 GALLEGGIANTE E TRIPLICE FUNZIONE - DN 100 mm, atto ad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´735´506,29 1´772´355,99
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espletare le seguenti tre funzioni: 1) uscita grande quantità ... tti di
tubazione, comprese le lavorazioni sulla tubazione principale per
l'installazione dello sfiato. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 24,00 450,00 10´800,00 952,56 8,820

52 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 800,
P.A.16 predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO

COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16  ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 10´855,00 32´565,00 322,39 0,990

53 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 600,
P.A.17 predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO

COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16  ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 6,00 5´685,00 34´110,00 426,38 1,250

54 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 500,
P.A.18 predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO

COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16  ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 5,00 5´304,00 26´520,00 355,37 1,340

55 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA DN 400,
P.A.19 predisposta alla motorizzazione, A DOPPIO ECCENTRICO MODELLO

COSTRUZIONE SECONDO LE NORME EN 593. FLANGIATA PN16  ...
074-1-2 UNI EN 558-1 rilasciato da Ente certificatore terzo abilitato
secondo il DM 09/05/2003 n. 156. [A corpo cadauna]

SOMMANO cadauno 3,00 4´922,00 14´766,00 212,63 1,440

56 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
P.A.20 800 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 3´260,00 9´780,00 139,86 1,430

57 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
P.A.21 600 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 6,00 2´372,00 14´232,00 280,38 1,970

58 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
P.A.22 500 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 5,00 2´118,50 10´592,50 233,03 2,200

59 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO DN
P.A.23 400 - PN 16, del tipo a tre flange. Corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056. Tiranti in acc ... e RAL 5010. Flangiature
secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura
secondo EN 19. [A corpo cadauno]

SOMMANO cadauno 3,00 1´738,00 5´214,00 140,25 2,690

60 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni
P.A.24 onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

smalto oleosintetico brillante
SOMMANO a corpo 12,20 10,00 122,00 86,90 71,230

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´894´207,79 1´775´505,74
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61 Fornitura e posa in opera di Giunto flessibile Straub Flex per il
P.A.25 collegamento rapido di tubazioni in qualsiasi materiale, operante anche in

presenza di deviazioni angolari, movime ... to 2.1 in secondo EN 10204.
Certificato di conformità a DM 174/04 per le parti applicabili. Azienda
certificata ISO9001.

SOMMANO cadauno 2,00 1´285,00 2´570,00 181,96 7,080

62 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
P.A.26 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente

c/o le discariche autorizzate e compre ... cce diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03. (Rif. Listino Regione Abruzzo Opere Edili 2014 alla voce
E.01.210.20.s)

SOMMANO t 12´626,61 18,99 239´779,31 0,00

63 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.01.020.020 lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.l cilindrico o sferico per salda ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la

disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
SOMMANO m 1´825,00 152,79 278´841,75 11´822,89 4,240

64 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.01.020.020 lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.o cilindrico o sferico per salda ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la

disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
SOMMANO m 1´645,00 356,60 586´607,00 14´782,50 2,520

65 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.f tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm
spessore 4,2 mm

SOMMANO m 70´117,00 8,87 621´937,79 174´702,35 28,090

66 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.g tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm
spessore 4,8 mm

SOMMANO m 40´642,00 11,00 447´062,00 121´556,18 27,190

67 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.h tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm
spessore 5,4 mm

SOMMANO m 34´530,00 12,39 427´826,70 103´277,36 24,140

68 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.i tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm
spessore 6,2 mm

SOMMANO m 22´292,00 14,40 321´004,80 66´672,71 20,770

69 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.j tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm
spessore 6,9 mm

SOMMANO m 13´851,00 17,32 239´899,32 41´430,62 17,270

70 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.k tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´059´736,46 2´309´932,31
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ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm
spessore 7,7 mm

SOMMANO m 7´897,00 20,23 159´756,31 27´557,96 17,250

71 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.l tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm
spessore 8,6 mm

SOMMANO m 1´827,80 24,22 44´269,31 6´374,80 14,400

72 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.m tubazione dovrà possedere il marchio di ... cavo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm
spessore 9,6 mm

SOMMANO m 5´134,00 28,28 145´189,52 17´916,38 12,340

73 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.n tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm
spessore 10,7 mm

SOMMANO m 1´401,00 36,12 50´604,12 4´888,37 9,660

74 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.o tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm
spessore 12,1 mm

SOMMANO m 3´430,00 44,41 152´326,30 13´678,91 8,980

75 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.p tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm
spessore 13,6 mm

SOMMANO m 7´977,00 56,15 447´908,55 31´801,51 7,100

76 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.r tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm
spessore 15,3 mm

SOMMANO m 2´685,00 66,67 179´008,95 12´047,29 6,730

77 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.020 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.s tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm
spessore 17,2 mm

SOMMANO m 5´803,00 85,58 496´620,74 26´022,92 5,240

78 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.030 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.k tubazione dovrà possedere il marchio di ... o, il rinfianco con sabbia fine ed

asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm
spessore 11,9 mm

SOMMANO m 14,40 27,91 401,90 50,24 12,500

79 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
U.01.030.030 conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La
.t tubazione dovrà possedere il marchio di ... avo, il rinfianco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm
spessore 29,7 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´735´822,16 2´450´270,69
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SOMMANO m 22,00 145,31 3´196,82 98,78 3,090

80 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.h vetro continue (rovings), im ... à per giunto Maschio/Bicchiere con doppio

O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
500

SOMMANO m 3´866,00 158,20 611´601,20 21´222,56 3,470

81 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.j vetro continue (rovings), im ... à per giunto Maschio/Bicchiere con doppio

O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
600

SOMMANO m 2´914,00 203,07 591´745,98 17´456,51 2,950

82 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.n vetro continue (rovings), im ... à per giunto Maschio/Bicchiere con doppio

O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
800

SOMMANO m 1´347,00 318,88 429´531,36 8´719,49 2,030

83 Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
U.01.040.040 fornita e posta in opera, prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di
.p vetro continue (rovings), im ... à per giunto Maschio/Bicchiere con doppio

O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. DN
900

SOMMANO m 313,00 388,61 121´634,93 2´189,43 1,800

84 Tubazione in acciaio senza saldatura fornita e posta in opera, di qualsiasi
U.03.010.020 lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.n cilindrico o sferico per salda ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
SOMMANO m 264,00 213,26 56´300,64 1´976,15 3,510

85 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
U.04.010.010 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari
.a per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina

SOMMANO mc 19´218,19 35,76 687´242,45 19´174,05 2,790

86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.040 in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino
.j 90x90 cm

SOMMANO cad 9,00 52,55 472,95 22,42 4,740

87 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO mc 360,00 6,29 2´264,40 344,87 15,230

88 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
U.05.020.020 tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del
.a 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 360,00 1,78 640,80 181,35 28,300

89 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale

SOMMANO m³ 347,43 28,84 10´019,85 175,34 1,750

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´250´473,54 2´521´831,64
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90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 720,00 1,44 1´036,80 163,50 15,770

91 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo
U.05.030.010 spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei
.a marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
SOMMANO mq 360,00 4,63 1´666,80 1´034,58 62,070

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´104´931,46 2´472´213,17 15,351

T O T A L E   euro 16´253´177,14 2´523´029,72 15,523

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148´245,68 50´816,55 34,279

M:013 SUB COMPRENSORIO ALTO - SICUREZZA euro 67´384,40 23´098,44 34,279
M:014 SUB COMPRENSORIO MEDIO - SICUREZZA euro 80´861,28 27´718,11 34,279

C LAVORI A CORPO euro 16´104´931,46 2´472´213,17 15,351

C:001 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA PRIMARIA euro 1´043´541,85 61´383,77 5,882

C:001.012      PRIMARIA euro 1´043´541,85 61´383,77 5,882

C:001.012.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 6´770,68 3´849,81 56,860
C:001.012.002           BONIFICA PROFONDA euro 16´267,67 3´931,90 24,170
C:001.012.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 67´871,51 14´965,67 22,050
C:001.012.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 14´913,35 416,08 2,790
C:001.012.005           POSA CONDOTTA euro 873´896,75 28´387,92 3,248
C:001.012.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 29´822,58 4´342,17 14,560
C:001.012.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 25´946,22 5´490,22 21,160
C:001.012.027           ONERI DI DISCARICA euro 8´053,09 0,00 0,000

C:002 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA SECONDARIA euro 735´436,89 81´474,77 11,078

C:002.001      DISTRETTO A 2.1 euro 182´513,63 19´685,62 10,786

C:002.001.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´916,20 1´089,55 56,860
C:002.001.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´080,66 2´194,79 24,170
C:002.001.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 19´042,82 4´198,94 22,050
C:002.001.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´208,03 89,50 2,790
C:002.001.005           POSA CONDOTTA euro 129´366,50 9´030,26 6,980
C:002.001.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´235,05 1´199,02 14,560
C:002.001.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´901,51 1´883,56 21,160
C:002.001.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´762,86 0,00 0,000

C:002.002      DISTRETTO A 2.2 euro 182´898,04 20´309,42 11,104

C:002.002.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´741,40 990,16 56,860
C:002.002.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´916,17 2´396,74 24,170
C:002.002.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 18´176,01 4´007,81 22,050
C:002.002.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´370,02 94,02 2,790
C:002.002.005           POSA CONDOTTA euro 130´283,85 9´810,64 7,530
C:002.002.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7´832,51 1´140,41 14,560
C:002.002.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´835,73 1´869,64 21,160
C:002.002.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´742,35 0,00 0,000

C:002.003      DISTRETTO A 3.1 euro 91´579,34 11´048,88 12,065

C:002.003.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 867,48 493,25 56,860
C:002.003.002           BONIFICA PROFONDA euro 6´435,76 1´555,52 24,170
C:002.003.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 9´229,16 2´035,03 22,050
C:002.003.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 1´838,78 51,30 2,790
C:002.003.005           POSA CONDOTTA euro 63´628,60 5´430,31 8,534
C:002.003.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 3´995,44 581,74 14,560
C:002.003.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 4´261,47 901,73 21,160
C:002.003.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´322,65 0,00 0,000

C:002.004      DISTRETTO A 3.2 euro 110´609,75 12´582,53 11,376

C:002.004.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´098,80 624,78 56,860
C:002.004.002           BONIFICA PROFONDA euro 6´323,11 1´528,30 24,170
C:002.004.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 11´436,62 2´521,77 22,050
C:002.004.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2´142,02 59,76 2,790

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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C:002.004.005           POSA CONDOTTA euro 79´724,40 6´332,42 7,943
C:002.004.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 5´082,95 740,08 14,560
C:002.004.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 3´664,54 775,42 21,160
C:002.004.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´137,31 0,00 0,000

C:002.005      DISTRETTO A 3.3 euro 167´836,13 17´848,32 10,634

C:002.005.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´827,10 1´038,89 56,860
C:002.005.002           BONIFICA PROFONDA euro 7´824,59 1´891,20 24,170
C:002.005.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 17´761,04 3´916,31 22,050
C:002.005.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 2´840,42 79,25 2,790
C:002.005.005           POSA CONDOTTA euro 118´631,70 7´983,97 6,730
C:002.005.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 7´654,76 1´114,53 14,560
C:002.005.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´620,83 1´824,17 21,160
C:002.005.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´675,69 0,00 0,000

C:003 SUB COMPRENSORIO ALTO - CONDOTTA TERZIARIA euro 1´097´647,64 234´121,21 21,329

C:003.001      DISTRETTO A 2.1 euro 256´913,42 54´295,84 21,134

C:003.001.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 53´622,64 11´823,79 22,050
C:003.001.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 12´144,45 338,83 2,790
C:003.001.005           POSA CONDOTTA euro 156´794,35 36´977,18 23,583
C:003.001.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 24´628,78 3´585,95 14,560
C:003.001.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 7´420,09 1´570,09 21,160
C:003.001.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´303,11 0,00 0,000

C:003.002      DISTRETTO A 2.2 euro 223´944,33 48´570,24 21,689

C:003.002.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 48´021,82 10´588,81 22,050
C:003.002.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 10´930,04 304,95 2,790
C:003.002.005           POSA CONDOTTA euro 134´850,34 33´160,05 24,590
C:003.002.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 22´097,62 3´217,41 14,560
C:003.002.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 6´139,05 1´299,02 21,160
C:003.002.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´905,46 0,00 0,000

C:003.003      DISTRETTO A 3.1 euro 205´426,14 42´977,88 20,921

C:003.003.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42´645,15 9´403,26 22,050
C:003.003.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9´660,92 269,54 2,790
C:003.003.005           POSA CONDOTTA euro 125´211,32 29´117,04 23,254
C:003.003.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20´068,31 2´921,95 14,560
C:003.003.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 5´983,41 1´266,09 21,160
C:003.003.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´857,03 0,00 0,000

C:003.004      DISTRETTO A 3.2 euro 211´707,10 45´617,93 21,548

C:003.004.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 45´234,43 9´974,19 22,050
C:003.004.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 10´310,32 287,66 2,790
C:003.004.005           POSA CONDOTTA euro 127´650,57 31´082,41 24,350
C:003.004.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 20´807,06 3´029,51 14,560
C:003.004.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 5´879,78 1´244,16 21,160
C:003.004.027           ONERI DI DISCARICA euro 1´824,94 0,00 0,000

C:003.005      DISTRETTO A 3.3 euro 199´656,65 42´659,32 21,366

C:003.005.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 42´124,77 9´288,51 22,050
C:003.005.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 9´583,32 267,37 2,790
C:003.005.005           POSA CONDOTTA euro 119´919,92 28´883,53 24,086
C:003.005.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 19´278,60 2´806,96 14,560
C:003.005.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 6´677,47 1´412,95 21,160
C:003.005.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´072,57 0,00 0,000

C:004 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA PRIMARIA euro 3´122´959,59 230´872,83 7,393

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:004.012      PRIMARIA euro 3´122´959,59 230´872,83 7,393

C:004.012.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 15´318,13 8´709,89 56,860
C:004.012.002           BONIFICA PROFONDA euro 40´095,15 9´691,00 24,170
C:004.012.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 159´386,92 35´144,82 22,050
C:004.012.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 434´496,52 12´122,45 2,790
C:004.012.005           POSA CONDOTTA euro 1´754´513,47 49´587,99 2,826
C:004.012.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 32´235,18 4´693,44 14,560
C:004.012.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 524´211,89 110´923,24 21,160
C:004.012.027           ONERI DI DISCARICA euro 162´702,33 0,00 0,000

C:005 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA SECONDARIA euro 1´296´538,54 140´631,12 10,847

C:005.006      DISTRETTO M 2 euro 212´162,57 23´295,55 10,980

C:005.006.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´058,51 1´170,47 56,860
C:005.006.002           BONIFICA PROFONDA euro 11´076,06 2´677,08 24,170
C:005.006.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 21´224,35 4´679,97 22,050
C:005.006.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´824,17 106,69 2,790
C:005.006.005           POSA CONDOTTA euro 151´313,00 11´146,40 7,366
C:005.006.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 9´146,09 1´331,67 14,560
C:005.006.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´317,92 2´183,27 21,160
C:005.006.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´202,47 0,00 0,000

C:005.007      DISTRETTO M 3 euro 209´130,06 23´795,18 11,378

C:005.007.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´240,64 1´274,03 56,860
C:005.007.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´338,35 2´257,08 24,170
C:005.007.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 21´402,70 4´719,30 22,050
C:005.007.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´403,99 94,97 2,790
C:005.007.005           POSA CONDOTTA euro 135´868,71 9´626,79 7,085
C:005.007.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´292,12 1´207,33 14,560
C:005.007.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 21´813,24 4´615,68 21,160
C:005.007.027           ONERI DI DISCARICA euro 6´770,31 0,00 0,000

C:005.008      DISTRETTO M 4 euro 225´242,71 22´995,29 10,209

C:005.008.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´500,11 1´421,56 56,860
C:005.008.002           BONIFICA PROFONDA euro 9´683,14 2´340,41 24,170
C:005.008.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 24´028,31 5´298,24 22,050
C:005.008.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´562,77 99,40 2,790
C:005.008.005           POSA CONDOTTA euro 160´364,15 9´946,85 6,203
C:005.008.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 10´391,35 1´512,98 14,560
C:005.008.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 11´228,03 2´375,85 21,160
C:005.008.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´484,85 0,00 0,000

C:005.009      DISTRETTO M 5 euro 259´642,17 27´326,76 10,525

C:005.009.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 3´062,17 1´741,15 56,860
C:005.009.002           BONIFICA PROFONDA euro 11´528,95 2´786,55 24,170
C:005.009.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 28´788,85 6´347,94 22,050
C:005.009.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 4´314,09 120,36 2,790
C:005.009.005           POSA CONDOTTA euro 182´637,08 11´796,13 6,459
C:005.009.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 12´501,03 1´820,15 14,560
C:005.009.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´828,37 2´714,48 21,160
C:005.009.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´981,63 0,00 0,000

C:005.010      DISTRETTO M 6 euro 210´080,99 24´339,66 11,586

C:005.010.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 2´692,50 1´530,96 56,860
C:005.010.002           BONIFICA PROFONDA euro 10´664,68 2´577,65 24,170
C:005.010.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 25´019,17 5´516,73 22,050
C:005.010.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´834,19 106,97 2,790
C:005.010.005           POSA CONDOTTA euro 143´783,35 10´891,74 7,575
C:005.010.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 10´956,13 1´595,21 14,560
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C:005.010.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´020,79 2´120,40 21,160
C:005.010.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´110,18 0,00 0,000

C:005.011      DISTRETTO M 7 euro 180´280,04 18´878,68 10,472

C:005.011.001           BONIFICA SUPERFICIALE euro 1´909,30 1´085,63 56,860
C:005.011.002           BONIFICA PROFONDA euro 8´301,39 2´006,44 24,170
C:005.011.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 18´772,58 4´139,35 22,050
C:005.011.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 3´012,42 84,05 2,790
C:005.011.005           POSA CONDOTTA euro 128´499,40 8´497,09 6,613
C:005.011.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 8´107,04 1´180,38 14,560
C:005.011.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 8´911,83 1´885,74 21,160
C:005.011.027           ONERI DI DISCARICA euro 2´766,08 0,00 0,000

C:006 SUB COMPRENSORIO MEDIO - CONDOTTA TERZIARIA euro 2´740´124,32 575´113,79 20,989

C:006.006      DISTRETTO M 2 euro 350´726,62 74´415,56 21,218

C:006.006.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 74´585,71 16´446,15 22,050
C:006.006.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17´021,04 474,89 2,790
C:006.006.005           POSA CONDOTTA euro 211´681,37 50´378,52 23,799
C:006.006.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34´279,85 4´991,15 14,560
C:006.006.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 10´041,82 2´124,85 21,160
C:006.006.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´116,83 0,00 0,000

C:006.007      DISTRETTO M 3 euro 484´999,16 99´916,62 20,601

C:006.007.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 101´085,36 22´289,32 22,050
C:006.007.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 39´297,74 1´096,41 2,790
C:006.007.005           POSA CONDOTTA euro 281´024,30 67´000,59 23,842
C:006.007.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 46´505,72 6´771,23 14,560
C:006.007.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 13´039,08 2´759,07 21,160
C:006.007.027           ONERI DI DISCARICA euro 4´046,96 0,00 0,000

C:006.008      DISTRETTO M 4 euro 436´522,72 93´142,58 21,337

C:006.008.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 94´128,63 20´755,36 22,050
C:006.008.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 21´577,94 602,02 2,790
C:006.008.005           POSA CONDOTTA euro 261´653,63 62´919,35 24,047
C:006.008.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 43´308,69 6´305,75 14,560
C:006.008.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´098,75 2´560,10 21,160
C:006.008.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´755,08 0,00 0,000

C:006.009      DISTRETTO M 5 euro 681´758,61 142´079,51 20,840

C:006.009.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 143´552,43 31´653,31 22,050
C:006.009.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 32´769,03 914,26 2,790
C:006.009.005           POSA CONDOTTA euro 413´608,59 95´730,63 23,145
C:006.009.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 65´942,29 9´601,20 14,560
C:006.009.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 19´754,78 4´180,11 21,160
C:006.009.027           ONERI DI DISCARICA euro 6´131,49 0,00 0,000

C:006.010      DISTRETTO M 6 euro 434´224,04 91´364,45 21,041

C:006.010.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 91´625,01 20´203,31 22,050
C:006.010.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 20´888,85 582,80 2,790
C:006.010.005           POSA CONDOTTA euro 263´305,70 61´815,76 23,477
C:006.010.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 42´102,62 6´130,14 14,560
C:006.010.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 12´440,62 2´632,44 21,160
C:006.010.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´861,24 0,00 0,000

C:006.011      DISTRETTO M 7 euro 351´893,17 74´195,07 21,085

C:006.011.003           SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA euro 75´393,64 16´624,30 22,050
C:006.011.004           RINTERRO CON MATERIALE PER SOTTOFONDO euro 17´271,72 481,88 2,790
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C:006.011.005           POSA CONDOTTA euro 211´564,66 49´942,81 23,606
C:006.011.006           RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO euro 34´670,38 5´048,01 14,560
C:006.011.026           TRASPORTO A DISCARICA euro 9´915,25 2´098,07 21,160
C:006.011.027           ONERI DI DISCARICA euro 3´077,52 0,00 0,000

C:007 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE DI LINEA euro 528´466,43 85´794,84 16,235

C:007.012      PRIMARIA euro 417´959,33 76´946,04 18,410

C:007.012.021           SCARICO euro 8´664,34 1´841,52 21,254
C:007.012.022           SFIATO euro 9´937,08 1´693,21 17,039
C:007.012.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 4´152,06 245,39 5,910
C:007.012.024           ATTRAVERSAMENTO FERROVIA euro 190´939,28 33´879,19 17,743
C:007.012.025           ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 161´723,28 30´918,42 19,118
C:007.012.028           POZZETTO DI DIRAMAZIONE DN800-DN600-DN400 euro 42´543,29 8´368,31 19,670

C:007.013      SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 75´161,80 6´302,75 8,386

C:007.013.014           VALVOLA A FARFALLA DN 600 euro 17´055,00 213,19 1,250
C:007.013.015           VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 10´608,00 142,15 1,340
C:007.013.016           VALVOLA A FARFALLA DN 400 euro 9´844,00 141,75 1,440
C:007.013.018           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600 euro 7´116,00 140,19 1,970
C:007.013.019           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 4´237,00 93,21 2,200
C:007.013.020           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 400 euro 3´476,00 93,50 2,690
C:007.013.029           POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 22´825,80 5´478,76 24,002

C:007.014      ATTRAVERSAMENTI euro 24´042,47 1´878,06 7,811
C:007.015      SECONDARIA euro 1´761,48 104,10 5,910

C:007.015.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 1´761,48 104,10 5,910

C:007.016      TERZIARIA euro 9´541,35 563,89 5,910

C:007.016.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 9´541,35 563,89 5,910

C:008 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE DI LINEA euro 299´073,06 45´349,48 15,163

C:008.012      PRIMARIA euro 210´383,24 39´768,18 18,903

C:008.012.021           SCARICO euro 21´041,83 4´472,11 21,253
C:008.012.022           SFIATO euro 24´132,77 4´111,93 17,039
C:008.012.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 6´039,36 356,93 5,910
C:008.012.025           ATTRAVERSAMENTO STRADA SP1 (Giugliano-Patria) euro 159´169,28 30´827,21 19,368

C:008.013      SEZIONAMENTO DI LINEA E/O DIRAMAZIONE euro 24´787,36 890,26 3,592

C:008.013.013           VALVOLA A FARFALLA DN 800 euro 10´855,00 107,46 0,990
C:008.013.015           VALVOLA A FARFALLA DN 500 euro 5´304,00 71,07 1,340
C:008.013.017           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 800 euro 3´260,00 46,62 1,430
C:008.013.019           GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500 euro 2´118,50 46,61 2,200
C:008.013.029           POZZETTO DI SEZIONAMENTO euro 3´249,86 618,50 19,032

C:008.014      ATTRAVERSAMENTI euro 48´085,84 3´756,28 7,812
C:008.015      SECONDARIA euro 2´055,06 121,45 5,910

C:008.015.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 2´055,06 121,45 5,910

C:008.016      TERZIARIA euro 13´761,56 813,31 5,910

C:008.016.023           BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 13´761,56 813,31 5,910

C:009 SUB COMPRENSORIO ALTO - OPERE IDRAULICHE euro 1´508´072,69 113´204,71 7,507

C:009.001      DISTRETTO A 2.1 euro 317´186,91 24´733,79 7,798
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C:009.001.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 14´994,01 18,797
C:009.001.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:009.001.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 865,37 4,080
C:009.001.010           IDRANTE euro 40´755,00 3´068,85 7,530
C:009.001.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 119´544,00 1´099,80 0,920

C:009.002      DISTRETTO A 2.2 euro 328´328,91 23´382,17 7,122

C:009.002.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 14´994,01 18,797
C:009.002.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:009.002.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 10´605,00 432,68 4,080
C:009.002.010           IDRANTE euro 23´826,00 1´794,10 7,530
C:009.002.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 158´220,00 1´455,62 0,920

C:009.003      DISTRETTO A 3.1 euro 256´137,16 22´297,25 8,705

C:009.003.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69´800,17 13´120,02 18,797
C:009.003.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:009.003.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 16´968,00 692,29 4,080
C:009.003.010           IDRANTE euro 41´382,00 3´116,06 7,530
C:009.003.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 72´078,00 663,12 0,920

C:009.004      DISTRETTO A 3.2 euro 344´670,16 22´267,00 6,460

C:009.004.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 69´800,17 13´120,02 18,797
C:009.004.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:009.004.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 19´089,00 778,83 4,080
C:009.004.010           IDRANTE euro 27´588,00 2´077,38 7,530
C:009.004.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 172´284,00 1´585,01 0,920

C:009.005      DISTRETTO A 3.3 euro 261´749,55 20´524,50 7,841

C:009.005.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59´953,56 11´272,07 18,801
C:009.005.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:009.005.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 14´847,00 605,76 4,080
C:009.005.010           IDRANTE euro 41´382,00 3´116,06 7,530
C:009.005.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 89´658,00 824,85 0,920

C:010 SUB COMPRENSORIO MEDIO - OPERE IDRAULICHE euro 2´379´870,45 178´874,97 7,516

C:010.006      DISTRETTO M 2 euro 371´429,72 27´927,67 7,519

C:010.006.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 99´712,73 18´742,67 18,797
C:010.006.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.006.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 865,37 4,080
C:010.006.010           IDRANTE euro 27´588,00 2´077,38 7,530
C:010.006.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 167´010,00 1´536,49 0,920

C:010.007      DISTRETTO M 3 euro 385´413,73 28´530,17 7,402

C:010.007.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´768,92 14´994,01 18,797
C:010.007.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.007.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 23´331,00 951,90 4,080
C:010.007.010           IDRANTE euro 33´231,00 2´502,29 7,530
C:010.007.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 172´284,00 1´585,01 0,920
C:010.007.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20´889,82 3´791,20 18,149

C:010.008      DISTRETTO M 4 euro 391´703,74 29´648,13 7,569

C:010.008.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 109´684,75 20´617,02 18,797
C:010.008.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.008.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 865,37 4,080
C:010.008.010           IDRANTE euro 23´826,00 1´794,10 7,530
C:010.008.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 181´074,00 1´665,88 0,920
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:010.009      DISTRETTO M 5 euro 666´227,30 36´202,60 5,434

C:010.009.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 29´806,51 5´608,22 18,815
C:010.009.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.009.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 53´025,00 2´163,42 4,080
C:010.009.010           IDRANTE euro 67´716,00 5´099,01 7,530
C:010.009.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 376´212,00 3´461,15 0,920
C:010.009.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 83´558,80 15´165,04 18,149

C:010.010      DISTRETTO M 6 euro 258´305,70 28´903,80 11,190

C:010.010.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 59´618,24 11´217,02 18,815
C:010.010.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.010.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 31´815,00 1´298,05 4,080
C:010.010.010           IDRANTE euro 79´629,00 5´996,06 7,530
C:010.010.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 31´334,47 5´686,91 18,149

C:010.011      DISTRETTO M 7 euro 306´790,26 27´662,60 9,017

C:010.011.007           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 200 euro 79´487,45 14´955,64 18,815
C:010.011.008           GRUPPO DI CONSEGNA DISTRETTUALE DN 500 euro 55´908,99 4´705,76 8,417
C:010.011.009           GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA euro 21´210,00 865,37 4,080
C:010.011.010           IDRANTE euro 32´604,00 2´455,08 7,530
C:010.011.011           GRUPPO CONSEGNA SINGOLA euro 96´690,00 889,55 0,920
C:010.011.012           GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI DN 250 euro 20´889,82 3´791,20 18,149

C:011 SUB COMPRENSORIO ALTO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 370´152,00 232´788,59 62,890
C:012 SUB COMPRENSORIO MEDIO - PROCEDURE ESTIMATIVE E/O CATASTALI euro 567´948,00 357´182,50 62,890
C:015 TELECONTROLLO euro 94´100,00 12´599,99 13,390
C:016 PROTEZIONE CATODICA euro 81´000,00 4´260,60 5,260
C:017 AVVIAMENTO CONTATORI euro 240´000,00 118´560,00 49,400

TOTALE  euro 16´253´177,14 2´523´029,72 15,523

     Data, 27/01/2015

Il Tecnico
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