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“Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni -Lavori di costruzione della rete di 
adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento 
dell’impianto irriguo in sinistra Regi Lagni” 
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A) Importo LAVORI € 16 253 177,14

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 16 057 655,14

A.2) Oneri per la sicurezza (ordinari + speciali) € 195 522,00

TOTALE (A1+A2) 16 253 177,14

B)

B.1) Imprevisti 2% € 325 063,54

B.2)
Spese generali forfettarie (pari al 12% del complessivo importo dei lavori a 
base d'asta e delle forniture)

12% € 1 950 381,26

B.3) Acquisizione aree e indennizzi € 1 537 908,19

B.4) Allacci € 30 000,00

B.5) Accertamenti, Rilievi e Sondaggi 0,50% € 81 265,89

B.6) Accontonamento art. 133 c. 3 e 4 Dlgs 163/2006 1% 162 531,77

B.7) Spese di Pubblicità 10 000,00

TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE) 4 097 150,65

C) IVA 22% € 3 709 648,43

TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C) € 24 059 976,22

Comprensorio irriguo in Sinistra Regi Lagni 
Lavori di Costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il 

completamento dell’impianto irriguo in sinistra Regi Lagni – 
Progetto Esecutivo I  Lotto 2° Stralcio SUB A - II Lotto SUB M

QUADRO ECONOMICO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


